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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.


Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт).
Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1.
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.


1.1.2.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей Конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ
1.3.1. Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Российской Федерации.
1.3.2.
Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.
1.3.3.
Победивший в конкурсе Участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1.
Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта осуществляются заказчиком. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1.
Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 
1.5.2.
Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1.
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.3.1 Об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.3.2 Об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение субподрядчиков
1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядчиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1.
В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание Конкурсной документации
Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Приглашение к участию в конкурсе

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3
	Информационная карта конкурса

	Раздел I.4
	Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа

	I.4.1.
	Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе

	I.4.2.
	Форма заявки на участие в конкурсе. 

	1.4.2.1.
	Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта 

	I.4.2.2.
	Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ 

	1.4.2.3.
	Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа

	I.4.3.
	Форма анкеты Участника размещения заказа

	I.4.4.
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа 

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

	Часть II
	Проекты государственных контрактов

	Часть III
	Технические (геологические) задания



2.2. Получение Конкурсной документации
 2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, корп. А, Федеральное агентство по недропользованию.

2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации.
2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте www.rosnedra.com Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа). 

2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственность за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом. 

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации и получившие Конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в Конкурсную документацию только зарегистрированным Участникам размещения заказа. 

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации или не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.2.9.
Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе. 

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1.
При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений Конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела Конкурсной документации.

2.3.2.
Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений Конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4 настоящей Конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.
2.3.3.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.
2.5. Внесение изменений в извещение

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается. 

2.5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1.
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1.
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.
3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта, по форме 1.4.2.1.
3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

· другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 
3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
3.4.2.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. 
          Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками. 
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании, предлагаемом Участником размещения заказа. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 
3.4.4.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса
3.4.5.
Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6.
В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ
3.5.1.
Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению Участником размещения заказа, Техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1.
При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2.
Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.4. Заказчик может предложить участнику размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.
3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ __________(наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.
Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела. 

4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
4.1.3.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.  
4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.
4.3 Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом. 

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом. Заявление об отзыве заявки представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.4.1 настоящего Раздела.
4.4.3. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.4.4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.4.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1.
Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1.
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1. Порядок вскрытия конвертов 

5.1.1.
Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1.3.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

   5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

5.1.8.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9.
Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3.
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;
в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

г) наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать, при этом расчет цены государственного контракта (приложение №1 к заявке) должен равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.
е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4.
Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6.
Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
· непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 

5.2.7.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10.
В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 
5.2.11.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.
5.3.3.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5.
В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6.
Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.
6.1.2.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.  

7.1.3.
Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта
7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.  

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения контракта, то обеспечение исполнения контракта передается Заказчику одновременно с передачей контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.
7.3.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.
7.3.3.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.4.
В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее размера, установленного в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на итоговый протокол как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения настоящего контракта.

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по государственному контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.3.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленного в Информационной карте конкурса.

Договор поручительства должен содержать указание на государственный контракт, путем указания на Стороны контракта, название предмета и ссылки на основание заключения государственного контракта, указанное в преамбуле к государственному контракту. Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

7.3.7.
В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.3.8.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1.
Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2.
В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.5. Права и обязанности Заказчика
7.5.1.
После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

b) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

c) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

d) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
7.5.2.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3.
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4.
В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.
При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5.
Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. 

	№

п/п
	Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Пункт 1.2.
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация, адрес официального сайта
	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6.

Контактные лица: Канивец Виктория Вячеславьевна:

телефон: (499) 254-37-72, e-mail: vrud@rosnedra.com
Локтина Ирина Альфредовна

телефон: (499) 254-37-72, e-mail: iloktina@rosnedra.com
Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru.

	2
	Пункт 1.3.1.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов Федеральным агентством по недропользованию на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Российской Федерации




	Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья и разработка проектов регламентирующих документов по оценке буроугольных месторождений для комплексного использования с целью повышения стоимостной оценки недр
II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.
45 000 000(сорок пять миллионов рублей). Лимит 2011 г. - 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч рублей).
№ 1-11/11

Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов
II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.
128 000 000(сто двадцать восемь миллионов рублей). Лимит 2011 г. - 51 000 000 (пятьдесят один миллион рублей).

№ 1-19/11

Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита
II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.
24 000 000(двадцать четыре миллиона рублей). Лимит 2011 г. - 5 000 000 (пять миллионов рублей).
№ 1-23/11

Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала
II кв. 2011 г. – IV кв. 2012 г.
10 000 000(десять миллионов рублей). Лимит 2011 г. - 7 000 000 (семь миллионов рублей).
№ 1-24/11
Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)
II кв. 2011 г. – IV кв. 2012 г.
200 000 000(двести миллионов рублей). Лимит 2011 г. - 100 000 000 (сто миллионов рублей).

№ 1-29/11
Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский)в качестве источника получения высокочистых кварцевых концентратов
II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.
20 000 000(двадцать миллионов рублей). Лимит 2011 г. - 4 000 000 (четыре миллиона рублей).
№ 1-30/11

Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов Анабарского щита и его обрамления
II кв. 2011 г. – IV кв. 2011 г.
5 000 000(пять миллионов рублей). Лимит 2011 г. - 5 000 000 (пять миллионов рублей).

	
	
	Характеристика и объем выполняемых работ по каждому объекту конкурсного размещения
	В соответствии с Техническим (геологическим) заданием (Часть III Конкурсной документации) на каждый объект конкурсного размещения.

	4
	Пункт 1.5.1., 1.5.2.
	По всем объектам конкурсного размещения:

Источник финансирования, форма оплаты,

порядок оплаты
	Федеральный бюджет - 100% (Сто процентов)

Безналичный расчет

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, согласно предусмотренных лимитов финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.

	5
	Пункт 1.6. 


	Требования к Участникам размещения заказа
	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования
	Чтобы претендовать на право заключения Государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в 
п. 1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей Конкурсной документации
Участник размещения заказа должен представить копию лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по объектам №№1-19/11, 1-23/11, 1-24/11.

	
	Пункт 1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

	6
	Пункт 1.7. 
	Привлечение  субподрядчиков
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков.

	7
	Пункт 1.9.1. 
	Преференции
	Не предусмотрены.

	8
	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

	9
	Пункт 3.3.1.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»

	10
	Пункт 3.4.
	Требования к предложениям Участника размещения заказа о цене Государственного контракта
	Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта осуществляются заказчиком.

Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта конкурсного размещения в п.3 настоящей Информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

Цена Государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев.
Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ субподрядчиками в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании, предлагаемом Участником размещения заказа. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа. 

Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

	11
	Пункт 3.4.5., 3.4.6.
	Валюта цены заявки на участие в конкурсе 
	Предлагаемая Участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях.
В случае, если Участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если Участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе Участника размещения заказа.

	12
	Пункт 3.5.1.
	Требования к описанию выполняемых работ 
	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. 

	13
	Пункт 3.6.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме с указанием на экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". Заказчик предлагает к оригиналу приложить копию заявки.
Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в отдельный конверт. На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ __________(наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1).
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. 
Копия заявки оформляется аналогично оригиналу.

	14
	Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2
	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 2 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов.

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании Конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданного в отношении каждого объекта.
Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.

	15
	Пункт 5.1.1.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты 11.05.2011 в 11.00 часов (время московское) по адресу Государственного заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты.

	16
	Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1.

	Критерии, их содержание и значимость, порядок оценки заявок на участие в конкурсе
	Критерии оценки

Порядок оценки заявок и их рейтинг
1. Цена контракта 

При оценке заявок по критерию "цена контракта" использование подкритериев не допускается.

Устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

Рейтинг определяется по формуле: 

          Amax -- Ai
Rai =--------------X100,
            Amax
где Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная)  цена контракта, установленная в конкурсной  документации;

Ai  - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
2. Качество работ и квалификация участника конкурса

Для оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 
0 до 100 баллов.

Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов; 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

 Rci = Ci1 + Ci2…..+ Cik ,  
где Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й  заявке по k-му показателю;

k – количество установленных показателей.
2.1 Соответствие методологии, объемов и организации проведения работ, предлагаемых заявителем в проекте технического (геологического) задания целям и задачам Технического (геологического) задания Заказчика
Баллы 0-30

Конкурсная комиссия оценивает соответствие информации представленной в каждой заявке участника размещения заказа, целям и задачам, предлагаемым в Техническом (геологическом) задании Заказчика. Более высокий балл присуждается заявке с предложениями, обоснованно гарантирующими исполнение задач государственного контракта.

Максимальное значение характеристики - 30 баллов.
2.2 Полнота и достоверность приведенного в заявке анализа геологической информации
Баллы 0-20

Наличие недостоверного анализа информации – 0 баллов.

Более высокий балл присуждается заявке с более полным анализом  геологической информации.

Максимальное значение характеристики - 20 баллов.
2.3 Опыт участника конкурса в проведении работ подобных целевому назначению и задачам, поставленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация)
Баллы 0-20

нет опыта подобных работ - 0 баллов;
выполнена одна подобная работа – 10 баллов;
выполнены две и более подобные работы – 20 баллов. 

Максимальное значение показателя - 20 баллов.
2.4 Квалификация конкретных исполнителей (трудовых ресурсов)
Баллы 0-10

по каждой заявке Конкурсная комиссия оценивает квалификацию участника конкурса на основе представленной информации в заявке на участие в конкурсе. Более высокий балл соответствует более высокой квалификации.

Максимальное значение показателя - 10 баллов.
2.5 Наличие у участника конкурса или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования
Баллы 0-20

Отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования - 0 баллов

Более высокий балл присуждается заявке с наиболее полным набором производственных мощностей и технологического оборудования, необходимого для выполнения Технического (геологического) задания.

Максимальное значение показателя - 20 баллов.
Итоговый рейтинг будет рассчитываться с учетом установленной значимости критериев в соответствии со следующей формулой:
RS= X Rai + Y Rci, где
X –значимость критерия цены, равная 0.8 

Y – значимость критерия 2, равная 0.2;

X + Y = 1, что в процентах соответствует 100%.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

	18
	Пункт 7.1.1.
	Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником)
	Государственный контракт должен быть подписан:

- победителем конкурса не ранее чем через 10 дней со дня размещения Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте,
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения Государственного контракта) – не ранее чем через 10 дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта;
- единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее чем через 10 дней со дня подписания итогового протокола.

	19
	7.2.2.
	Условие снижения цены контракта
	Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.


	№ 1-11/11 обеспечение устанавливается на сумму 12 800 000 рублей (двенадцать миллионов восемьсот тысяч рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.
№ 1-19/11 обеспечение исполнения контракта не требуется.

№ 1-23/11 обеспечение исполнения контракта не требуется.
№ 1-24/11 обеспечение устанавливается на сумму 20 000 000 рублей (двадцать миллионов рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

№ 1-29/11 обеспечение исполнения контракта не требуется.
№ 1-30/11 обеспечение исполнения контракта не требуется.


РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что 

(наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения Государственного контракта на выполнение работ по объекту: ________________________________________
                                                                                    (шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

	№
страницы

	I
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)
	

	II
	Предложение Участника размещения заказа о цене работ по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе.
	

	
	Предложения Участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Сведения о квалификации Участника размещения заказа (по форме 1.4.2.3., приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
	

	
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). 
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
	

	
	Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц).
	

	
	Копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по объектам №№1-19/11, 1-23/11, 1-24/11.
	

	
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
	

	III
	Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (Представляется по усмотрению участника размещения заказа).
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	


Руководитель        _______________/_________/

I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральное агентство по недропользованию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы
 твердых полезных ископаемых по________________________________________                                                                                                           





шифр и наименование объекта 

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях Участника размещения заказа о качестве работ на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене 
_______________________________________________________________,            

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

3. В случае если предложения об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать Государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями Конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно__________________________________________________________________
(указывается полное наименование заявителя)
1) ___________процедура ликвидации, банкротства,                   (проводится, не проводится)
2)деятельность _____________________________________________________________

                                        (приостановлена (кем) или нет)
3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой                                                                               (указывается цифрами и прописью)
стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Федерального агентства по недропользованию запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами субподрядчиков.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Федеральным агентством по недропользованию, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями наших предложений.
7. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________ __________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1. Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта (представляется по усмотрению Участника размещения заказа).
Приложение 2. Предложение Участника размещения заказа о качестве работ 

Приложение 3. Сведения о квалификации Участника размещения заказа

Приложение 4. Анкета Участника размещения заказа (представляется по усмотрению Участника размещения заказа) 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации__________________________________
                                                                                      

                                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе
1.4.2.1. Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта
по объекту _______________________________________________________  

(шифр и название объекта конкурсного размещения)
Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях Участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене _____________________________________________________________

                   (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)
Расчет цены контракта представляется по усмотрению Участника размещения заказа по следующей форме

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	В том числе на                2011 г. 

тыс руб.

	А
	Основные расходы
	
	

	I
	Собственно геологоразведочные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II
	Накладные расходы   
	
	

	III
	Плановые накопления  
	
	

	 
	Итого I+II+III
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты  всего:
	
	

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	
	

	
	Стоимость экспертизы ФГУ «ГКЗ»
	
	

	
	
	
	

	V
	Субподрядные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	
	

	 
	НДС 18 %
	
	

	 
	Всего с НДС
	
	


Печать                                                        Подпись руководителя  (уполномоченного лица)
Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 
На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику 

Федеральное агентство по недропользованию 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых 
1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Федеральным агентством по недропользованию Государственного контракта объекту:____________________________

                 шифр и наименование объекта
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое (геологическое) задание, мы
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями Конкурсной документации в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения Государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

1) пояснительную записку с обоснованием качественных характеристик работ по объекту, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются вносимые изменения в геологическое (техническое) задание. Подтверждения и обоснования должны включать постатейные комментарии к Техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;

Участник размещения заказа обосновывает участие в работах предполагаемых субподрядчиков.
Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического (геологического)  задания, предложенный Заказчиком. 

2) проект Технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.
Подразделы Технического (геологического) задания: 2.2. Последовательность решения геологических задач и 2.3. Основные методы решения геологических задач Участники размещения заказа составляют самостоятельно, с учетом следующих требований Заказчика:

решение геологических задач (перечень работ, их содержание) приводится по годам с краткой характеристикой каждого из годовых этапов работ по контракту, который может дополняться характеристикой работ по отдельным подэтапам с выделением промежуточных и наиболее важных результатов, имеющих самостоятельное значение. Каждый этап (год) должен содержать информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы года, годовой информационный геологический отчет и окончательный геологический отчет.

приводятся методы и методики решения поставленных Заказчиком  геологических задач.
Подраздел Технического (геологического) задания: 2.1. Основные геологические задачи должен включать основные геологические задачи, установленные Техническим (геологическим) заданием Заказчика и задачи могут детализироваться участником размещения заказа. 
3.1. Ожидаемые результаты должен включать требования Заказчика, установленные Техническим (геологическим) заданием, и может быть конкретизирован и(или) расширен предложениями участника размещения заказа без увеличения цены контракта, при этом предлагаемые условия выполнения работ по государственному контракту не должны менять суть Технического (геологического) задания.

Остальные разделы и подразделы Технического (геологического) задания, составленного Участником размещения заказа, должны соответствовать разделам и подразделам Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.

3) Проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (подэтапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (подэтапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического (геологического) задания. 
4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте Государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков, обосновав при этом целесообразность их привлечения. 
Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение 3

к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА Сведений о квалификации Участника размещения заказа, 

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы
твердых полезных ископаемых
(указывается шифр и наименование объекта)

I.4.2.3.1. ФОРМА Сведений об опыте Участника размещения заказа в проведении работ подобных целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения 
(деловая репутация)
подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта)

	№

п/п
	Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения) подобные целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация) 
	Год завершения работ 
	Фамилия, имя, отчество,

основных исполнителей

соответствующего отчета

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.2.3.2. Сведения о квалификации конкретных исполнителей работ (трудовых ресурсов), на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта)
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество ведущих исполнителей объекта
	Квалификация исполнителей по объекту
(ученая степень, звание)

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.2.3.3. Сведения о наличии у участника размещения заказа или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта) предоставляются в произвольной форме. 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П. 
I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение 4

к заявке на участие в конкурсе

 (Заполняется и представляется по усмотрению Участника размещения заказа)
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 
-      Устав, положение, учредительный договор;
· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4. Юридический адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	Электронный адрес

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ ,выдан _______________________  «____» _____________

подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________
(наименование конкурса и объекта)

________________________________________________________________________________
Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 200 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ _______

«____»____________20    г.
          Дата
	Федеральное агентство по недропользованию





Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения в государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта). 

	№ п/п
	Раздел Конкурсной документации
	Ссылка на пункт Конкурсной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

                                 (наименование организации, почтовый адрес)
С уважением, _____________________________   
 








           (Ф.И.О.)

ЧАСТЬ II. 

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ
Москва

2011
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-03/11
«Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья 
и разработка проектов регламентирующих документов по оценке 
буроугольных месторождений для комплексного использования 
с целью повышения стоимостной оценки недр»
г. Москва 
 «___» _____________ 2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-03/11 «Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья и разработка проектов регламентирующих документов по оценке буроугольных месторождений для комплексного использования с целью повышения стоимостной оценки недр».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2011г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________
          «___»      _____________  2011г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №1-03/11

«Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья

 и разработка проектов регламентирующих документов по оценке

 буроугольных месторождений для комплексного использования 

с целью повышения стоимостной оценки недр»

Основание для проведения работ: Протокол от _______________ № ________ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________; 

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 
«О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год»;

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 28.02.2011г. № 216 «О внесении изменений в приказы Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 и от 01.02.2011 г. № 111 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик:  

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 


Разработка проектов регламентирующих документов по оценке буроугольных месторождений для комплексного использования с целью повышения стоимостной оценки недр 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория РФ, месторождения бурых углей

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
Показатели качества: зольность, низшая теплота сгорания рабочего топлива, выход смолы полукоксования, массовая доля серы, средний показатель отражения гуминита или витринита, максимальная влагоемкость, сумма инертинитовых мацералов, суммарное содержание оксидов натрия и калия, температура плавкости золы и др.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые геологические результаты, требования к форме и содержанию отчетной документации, сроки проведения работ:

3.1. Ожидаемые геологические результаты:
3.2. Форма отчетной документации

Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год, окончательный геологический отчет. 

Окончательный геологический отчет представляется на бумажных и магнитных носителях и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий», 1998 г. 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год и окончательный геологический отчет рассматриваются на Ученом совете ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год и окончательный геологический отчет с протоколами рассмотрения на Ученом совете ФГУП «ВНИГРИуголь» представляются Заказчику - Федеральному агентству по недропользованию.

3.5. Сроки проведения  работ:

Начало – II квартал 2011 г

Окончание – IV квартал 2013 г

В том числе по этапам:

Этап №1 – II квартал 2011 г - IV квартал 2011 г

Этап №2 -  I кв. 2012 г – IV кв. 2012 г.

Этап №3 -  I кв. 2013 г – IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах работ представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: лабораторные исследования и технологические испытания бурых углей как химико-технологического сырья и оценка качества и направлений использования получаемых продуктов переработки: полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория РФ, месторождения бурых углей 
1.3. Основные оценочные параметры:
Выполнение  работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
Показатели качества: зольность, низшая теплота сгорания рабочего топлива, выход смолы полукоксования, массовая доля серы, средний показатель отражения гуминита или витринита, максимальная влагоемкость, сумма инертинитовых мацералов, суммарное содержание оксидов натрия и калия, температура плавкости золы и др.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы 
их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые геологические результаты, требования к форме и содержанию отчетной документации, сроки проведения работ:

3.1. Ожидаемые геологические результаты:
3.2. Форма отчетной документации

Информационные геологические отчеты за 2, 3 квартал и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты за 2, 3 квартал и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за 2, 3 квартал и за год с протоколами рассмотрения материалов на Ученом совете ФГУП «ВНИГРИуголь» представляются Заказчику - Федеральному агентству по недропользованию.

3.5. Сроки проведения  работ:
Начало – II квартал 2011 г

Окончание – IV квартал 2011 г.
Начальник Управления геологии 

твёрдых полезных ископаемых







Б.К. Михайлов

«____»___________________2011 г.
Приложение 2

к Государственному контракту
от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК
_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту 1-03/11
«Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья

 и разработка проектов регламентирующих документов по оценке
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Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-03/11
«Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья и разработка проектов регламентирующих документов по оценке буроугольных месторождений для комплексного использования с целью повышения стоимостной оценки недр»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-03/11 «Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья и разработка проектов регламентирующих документов по оценке буроугольных месторождений для комплексного использования с целью повышения стоимостной оценки недр» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2011 г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК
_________________ 

"____" _______________ 2011 г.
М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-11/11
«Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов»
г. Москва 
 «___» _____________ 2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-11/11 «Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.4. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5. К настоящему Контракту прилагаются:
1). Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2). Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3). Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2011г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________
          «___»      _____________  2011г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту   
 от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-11/11

«Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год», 

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 17.03.2011 г. № 298 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. №06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Оценка состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) нерудных полезных ископаемых (НПИ) и разработка рекомендаций по её развитию и освоению для обеспечения нефтегазодобывающей (НГДП), нефтегазоперерабатывающей (НГПП) и металлургической (МП) промышленности. 
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов НПИ, научной обоснованности прогнозной оценки перспективных объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- Минеральное сырье. Под редакцией В.П.Орлова. // Краткий справочник. - М.: ЗАО «Геоинформмарк». 1999.

- «Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых». М., МПР, 2006; 
- Сборник руководящих материалов по геолого-экономической оценке месторождений полезных ископаемых. Том 2, М., 1986.

- «Методические материалы по построению межотраслевых региональных связей природоресурсного комплекса с добывающими, перерабатывающими и обслуживающими отраслями». М., СОПС, 2000 – 2004 гг.;

- «Временные методические рекомендации по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев)». М: ВИЭМС. 1998.
- Типовые программы и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ. Составитель В.М. Бухмастов. Свердловск, 1986.

- Лицензирование пользования недрами. Сборник нормативных актов. Выпуск 26. М., 2010. 
- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:
3.1 Ожидаемые результаты 

3.2. Формы и содержание отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и годовые. 

Результаты работ по объекту представляются в виде окончательного геологического отчета и графических приложений к нему в соответствии с требованиями - ГОСТ  Р  53579-2009  «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.

Отчет и графические приложения представляются в аналоговом и цифровом вариантах.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчеты по результатам работ по объекту проходят апробацию на Ученом Совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационные отчеты и окончательный геологический отчёт рассматриваются и принимается Федеральным агентством по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ           – II кв. 2011 г. 
Окончание работ    – IV кв. 2013 г.
в том числе:      I этап – II кв. 2011 г. - IV кв. 2011 г.,


II этап – I кв. 2012 г. - IV кв. 2012 г.,


III этап – I кв. 2013 г. - IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчётных материалов:

Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчет направляется на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ на 2011 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.2. Целевое назначение работ:

Оценка состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) твердых нерудных полезных ископаемых (ТНПИ) и разработка рекомендаций по её развитию и освоению для обеспечения нефтегазодобывающей (НГДП), нефтегазоперерабатывающей (НГПП) и металлургической (МП) промышленности. 
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов ТНПИ, научной обоснованности прогнозной оценки перспективных объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- Минеральное сырье. Под редакцией В.П.Орлова. // Краткий справочник. - М.: ЗАО «Геоинформмарк». 1999.

- «Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых». М., МПР, 2006; 
- Сборник руководящих материалов по геолого-экономической оценке месторождений полезных ископаемых. Том 2, М., 1986.

- «Методические материалы по построению межотраслевых региональных связей природоресурсного комплекса с добывающими, перерабатывающими и обслуживающими отраслями». М., СОПС, 2000 – 2004 гг.;

- «Временные методические рекомендации по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев)». М: ВИЭМС. 1998.
- Типовые программы и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ. Составитель В.М. Бухмастов. Свердловск, 1986.

- Лицензирование пользования недрами. Сборник нормативных актов. Выпуск 26. М., 2010. 
- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.
2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.2. Формы отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за II, III квартал и годовой.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты по результатам работ проходят апробацию на Ученом Совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационные отчеты и окончательный геологический отчёт рассматриваются и принимается Федеральным агентством по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

- начало работ       -  II кв. 2011 г

- окончание работ -  IV кв. 2011 г.
3.6. Рассылка отчётных материалов:

Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Начальник Управления геологии 

твёрдых полезных ископаемых







Б.К. Михайлов

«____»___________________2011 г.
Приложение 2

к Государственному контракту
от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту 1-11/11
«Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-11/11 «Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов»
	II квартал 2011 г.   -   IV квартал 2013 г.
	

	в том числе на 2011 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-11/11
«Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-11/11 «Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциала нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и металлургического комплексов» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2011 г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2011 г.
М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-19/11
«Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами 
черных и легирующих металлов, урана и флюорита»
г. Москва 
 «___» _____________ 2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-19/11 «Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.6. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.7. К настоящему Контракту прилагаются:
4) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
5) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
6) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.5. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2011г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________
          «___»      _____________  2011г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                            
        от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-19/11
«Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита»
Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ
1.1. Оценка соответствия изученности объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита современным геологическим и экономическим требованиям; подготовка рекомендаций:
- по их квалификации в соответствующих категориях прогнозных ресурсов с апробацией в установленном порядке.

- по их доизучению с целью разработки разведочных кондиций, подсчета запасов и их постановки на Государственный баланс;

1.2. Пространственные границы объекта
Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры

Методика работ и отчетные материалы должны соответствовать действующим нормативно-методическим документам ФГУ «ГКЗ»: «Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», (М., 2006), «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», (М., 2007 г), «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)» (М.,  2007), «Рекомендации по технико-экономическому обоснованию районных кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых» (М., 2009), «Методика геолого-экономической переоценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых (по укрупненным показателям)» (М., 1996), «Временные методические рекомендации по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев» (М., 1998).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1.Основные геологические задачи
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации отчетных материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.2. Формы и содержание отчетной документации

3.2.1. Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М, 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы организации-победителя конкурса проходят апробацию в головном отраслевом научно-исследовательском институте.

3.4. Приемка отчетных материалов
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ

Начало работ – II кв.2011 г., окончание работ –IV кв. 2013 г., в том числе по этапам: 
Этап 1. II – IV кв. 2011 г.

Этап 2. I – IV кв. 2012 г.

Этап 3. I – IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Информационные отчеты представляются Заказчику. Окончательный отчет о результатах работ направляется на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ
1.1. Оценка соответствия изученности объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита современным геологическим и экономическим требованиям; подготовка рекомендаций:

- по их квалификации в соответствующих категориях прогнозных ресурсов с апробацией в установленном порядке.

- по их доизучению с целью разработки разведочных кондиций, подсчета запасов и их постановки на Государственный баланс;

1.2. Пространственные границы объекта
Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры
Методика работ и отчетные материалы должны соответствовать действующим нормативно-методическим документам ФГУ «ГКЗ»: «Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 2006 г.; «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 2007 г; «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», 2007 г.; «Рекомендации по технико-экономическому обоснованию районных кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых», 2009 г.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации отчетных материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.2. Формы отчетной документации

Информационные геологические отчеты за 2, 3 квартал и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы организации-победителя конкурса проходят апробацию в головном отраслевом научно-исследовательском институте.

3.4. Приемка отчетных материалов

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ

начало работ – II кв. 2011 г.

окончание работ –IV кв. 2011 г.
Начальник Управления геологии

твёрдых полезных ископаемых                                                                             Б.К. Михайлов
Приложение 2

к Государственному контракту
от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту 1-19/11
«Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-19/11 «Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита»
	II квартал 2011 г.   -   IV квартал 2013 г.
	

	в том числе на 2011 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-19/11
«Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-19/11 «Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2011 г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2011 г.
М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-23/11
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России 
с целью повышения их инвестиционного потенциала»
г. Москва 
 «___» _____________ 2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-23/11 «Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2012 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.8. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.9. К настоящему Контракту прилагаются:
7) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
8) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
9) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.6. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2011г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________
          «___»      _____________  2011г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                            
        от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту 1-23/11
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых  ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации 

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007;

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утверждённые Минэкономики РФ,  Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2.Формы и содержание отчётной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчёты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчётных материалов:

Информационные и окончательный геологический отчёты проходят апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».
3.4. Приемка отчётных материалов.

Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ:
Начало 
- II квартал 2011 г.

Окончание  - IV квартал 2012 г., 

В том числе по этапам:
Этап 1 - II - IV кварталы 2011 г.

Этап 2 - I - IV кварталы. 2012 г.
3.6. Рассылка отчётных материалов:

Информационные геологические отчёты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчёта), «Методических рекомендаций по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУ НПП "Росгеолфонд".

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 г.

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений  редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе  их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации 

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007;

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:
3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Информационные геологические отчёты за II, III квартал и за год о результатах выполненных работ. Отчёты представляются Заказчику на бумажных (2 экз.) и электронных носителях.

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ и методическими документами Федерального а,гентства по недропользованию.

3.3. Апробация отчётных материалов:

Информационные геологические отчёты проходят апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».
3.4. Приемка отчётных материалов:

Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало 
- IIквартал 2011 г.

Окончание     - IV квартал 2011 г.
Начальник Управления геологии 

твёрдых полезных ископаемых                                                                                 Б.К. Михайлов

Приложение 2

к Государственному контракту
от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту №1-23/11
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-23/11 «Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»
	II квартал 2011 г.   -   IV квартал 2012 г.
	

	в том числе на 2011 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-23/11
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-23/11 «Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2011 г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2011 г.
М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-24/11
«Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ 
по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)»
г. Москва 
 «___» _____________ 2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-24/11 «Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.
8.8.5. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.6. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2012 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.10. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.11. К настоящему Контракту прилагаются:
1). Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2). Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3). Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2011г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________
          «___»      _____________  2011г.

          М.П.




Приложение 1

                                   к Государственному контракту 

                                   от ________№_________________ 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
недропользованию
______________В.Н. Бавлов 

«___»______________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-24/11

«Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ
 по воспроизводству  МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1.Целевое назначение работ:

Научное обеспечение и методическое сопровождение поисковых, и поисково-оценочных работ с целью повышения их эффективности и рационального использования средств федерального бюджета в период 2011-2012 гг.. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации, объекты поисковых и поисково-оценочных работ Перечней объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы, выполняемых за счет средств Федерального бюджета в  2011-2012 годах.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с действующими инструкциями, требованиями и методическими рекомендациями, действующими в отрасли; соответствие выполняемых работ и их результатов контрактным условиям.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:


3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.2.Формы и содержание отчетной документации 

Информационные геологические отчёты за II, III квартал, за год о результатах выполненных работ и окончательный геологический отчет. Протоколы апробации прогнозных ресурсов по объектам ГРР выполняемым за счет средств Федерального бюджета и курируемым отраслевыми институтами (представляются не позднее, чем за 2 месяца до окончания работ).

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются в соответствующих профильных институтах. 
3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.
3.5. Сроки выполнения работ:

Начало 
- II кв. 2011 г.


Окончание     - IV кв. 2012 г.,

в том числе:


этап I:

II кв. 2011 г. -
IV кв. 2011 г.,

этап II:
I кв. 2012 г. -
IV кв. 2012 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:


3.6.1. Информационные геологические отчет направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

3.6.2. Окончательный геологический отчет составляется  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Научное обеспечение и методическое сопровождение поисковых, и поисково-оценочных работ с целью повышения их эффективности и рационального использования средств федерального бюджета в период 2011-2012 гг.. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации, объекты поисковых и поисково-оценочных работ Перечней объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы, выполняемых за счет средств Федерального бюджета в  2011-2012 годах.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с действующими инструкциями, требованиями и методическими рекомендациями, действующими в отрасли; соответствие выполняемых работ и их результатов контрактным условиям.

2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:


3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Информационные геологические отчёты за II, III квартал и за год о результатах выполненных работ. Протоколы апробации прогнозных ресурсов по объектам ГРР выполняемым за счет средств Федерального бюджета и курируемым отраслевыми институтами (представляются не позднее, чем за 2 месяца до окончания работ).


3.3. Апробация отчетных материалов:
Отчетные материалы апробируются в соответствующих профильных институтах. 

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки выполнения работ:


Начало 
- II кв. 2011 г.



Окончание     - IV кв. 2011 г.
Начальник Управления геологии 

твёрдых полезных ископаемых







Б.К. Михайлов

«____»___________________2011 г.
Приложение 2

к Государственному контракту
от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК
_______________ 
«____» ___________2011г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к Государственному контракту 

на выполнение работ по объекту №1-24/11 
«Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-24/11 «Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)»
	II квартал 2011 г.   -   IV квартал 2012 г.
	

	в том числе на 2011 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

на выполнение работ по объекту №1-24/11
«Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.


Контрактная цена работ на выполнение работ по объекту №1-24/11 «Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК
_________________ 

"____" _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-29/11
«Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский) в качестве источника получения 
высокочистых кварцевых концентратов»
г. Москва 
 «___» _____________ 2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-29/11 «Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский) в качестве источника получения высокочистых кварцевых концентратов».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.12. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.13. К настоящему Контракту прилагаются:
1). Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2). Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3). Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2011г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________
          «___»      _____________  2011г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту

от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №1-29/11
«Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский) в качестве источника получения 
высокочистых кварцевых концентратов»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1.Целевое назначение работ, пространственные границы, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ.

Определение возможности расширения минерально-сырьевой базы особо чистого кварцевого сырья на основе выявления кварцитов высокобарических зон Уфалейского гнейсо-мигматитового комплекса, пригодных для производства высокочистых кварцевых концентратов.

1.2. Пространственные границы объекта

Восточно-Уфалейская высокобарическая зона Урала (Челябинская область).

Площадь 140 кв. км, в том числе участок Острогорский – 30 кв. км, участок Тараторский – 50 кв. км, участок Беркутинский – 60 кв. км. 

1.3. Основные оценочные параметры

Соответствие действующим нормативным актам, приказам и распоряжениям Роснедра.

Качество кварцевых концентратов регламентируется требованиями ТУ 5726-002-11496665-97.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:  

2.1. Основные геологические задачи

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки  проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Формы отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных геологических отчётов за 1,2,3 квартал и за год.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту, оформленный в виде текстовой части и графических приложений на бумажных и магнитных носителях в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М 2009 г. и Временных методических указаний Росгеолфонда (1998 г.).

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы рассматриваются на ученом совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

3.4. Приемка отчетных материалов

Отчетные материалы с заключением ученого совета ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» рассматриваются и принимаются Заказчиком — Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки выполнения работ:

- начало работ:         II кв. 2011 г.

- окончание работ: IV кв. 2013 г.

в том числе по этапам:

 I этап:   II  кв. 2011 г. -  IV кв. 2011 г.

II этап:   I  кв. 2012 г.  -  IV кв. 2012 г.

         III этап:   I  кв. 2013 г.  -  IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

ФГУ НПП «Росгеолфонд»,  ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

 В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1.Целевое назначение работ, пространственные границы, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ. 

Определение возможности расширения минерально-сырьевой базы особо чистого кварцевого сырья на основе выявления кварцитов высокобарических зон Уфалейского гнейсо-мигматитового комплекса, пригодных для производства высокочистых кварцевых концентратов.

1.2. Пространственные границы объекта

Восточно-Уфалейская высокобарическая зона Урала (Челябинская область).

Площадь 140 кв. км, в том числе участок Острогорский – 30 кв. км, участок Тараторский – 50 кв. км, участок Беркутинский – 60 кв. км. 

1.3. Основные оценочные параметры

Соответствие действующим нормативным актам, приказам и распоряжениям Роснедра.

Качество кварцевых концентратов регламентируется требованиями ТУ 5726-002-11496665-97.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:  

2.1. Основные геологические задачи

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки  проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Формы отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных геологических отчётов за 2,3 квартал и за год.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативно-методическими документами Федерального агентства по недропользованию

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы рассматриваются на ученом совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

3.4. Приемка отчетных материалов

Отчетные материалы с заключением ученого совета ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» рассматриваются и принимаются Заказчиком — Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки выполнения работ:

- начало работ:         II кв. 2011 г.

- окончание работ: IV кв. 2011 г.

Начальник Управления геологии 

твёрдых полезных ископаемых







Б.К. Михайлов

«____»___________________2011 г.
Приложение 2

к Государственному контракту
от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 
«____» ___________2011г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к Государственному контракту 

на выполнение работ по объекту №1-29/11 
«Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский) в качестве источника получения высокочистых кварцевых концентратов»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-29/11 «Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский)в качестве источника получения высокочистых кварцевых концентратов»
	II квартал 2011 г.   -   IV квартал 2013 г.
	

	в том числе на 2011 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

на выполнение работ по объекту №1-29/11
«Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский)в качестве источника получения высокочистых кварцевых концентратов»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.


Контрактная цена работ на выполнение работ по объекту №1-29/11 «Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский) в качестве источника получения высокочистых кварцевых концентратов» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-30/11
«Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов Анабарского щита 
и его обрамления»
г. Москва 
 «___» _____________ 2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-30/11 «Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов Анабарского щита и его обрамления».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2011 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.14. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.15. К настоящему Контракту прилагаются:
1). Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2). Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3). Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2011г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________
          «___»      _____________  2011г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2011 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-30/11
«Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов 

Анабарского щита и его обрамления» 

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:  
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Оценка золотоносности конгломератов Анабарского щита и его ближайшего обрамления с локализацией и оценкой прогнозных ресурсов категории Р3.

   1.2. Пространственные границы объекта: 

Анабарский щит и его обрамление на территории Республики Саха (Якутия) и Красноярского края (68о-72о  СШ и 107о-116о ВД).

     1.3.Основные оценочные параметры:

Выделенные площади с потенциально золотоносными конгломератами и оцененными прогнозными ресурсами золота категории Р3 должны представлять интерес для постановки ГРР за счет средств федерального бюджета.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач.

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.2.Формы и содержание отчетной документации 

3.2.1. Информационные геологические отчеты за II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3.Апробация отчетных материалов

       Апробация отчетных материалов осуществляется в ФГУП «ЦНИГРИ».


3.4. Приемка отчетных материалов

         Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ: 

  Начало работ:          II кв. 2011 г.

  Окончание работ:   IV кв. 2011 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты направляется в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Начальник Управления геологии 

твёрдых полезных ископаемых







Б.К. Михайлов

«____»___________________2011 г.
Приложение 2

к Государственному контракту
от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 
«____» ___________2011г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2011г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к Государственному контракту 

на выполнение работ по объекту №1-30/11 
«Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов Анабарского щита и его обрамления»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-30/11 «Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов Анабарского щита и его обрамления»
	II квартал 2011 г.   -   IV квартал 2011 г.
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

к Государственному контракту 

на выполнение работ по объекту №1-30/11
«Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов Анабарского щита и его обрамления»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.


Контрактная цена работ на выполнение работ по объекту №1-30/11 «Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов Анабарского щита и его обрамления» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2011 г.

М.П.


ЧАСТЬ III. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ)

ЗАДАНИЯ
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №1-03/11
«Технологические исследования бурых углей как химико-технологического сырья

 и разработка проектов регламентирующих документов по оценке

 буроугольных месторождений для комплексного использования 

с целью повышения стоимостной оценки недр»

Основание для проведения работ: Протокол от _______________ № ________ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________; 

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год»;

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 28.02.2011г. № 216 «О внесении изменений в приказы Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 и от 01.02.2011 г. № 111 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик:  

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 


Разработка проектов регламентирующих документов по оценке буроугольных месторождений для комплексного использования с целью повышения стоимостной оценки недр 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория РФ, месторождения бурых углей

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
Показатели качества: зольность, низшая теплота сгорания рабочего топлива, выход смолы полукоксования, массовая доля серы, средний показатель отражения гуминита или витринита, максимальная влагоемкость, сумма инертинитовых мацералов, суммарное содержание оксидов натрия и калия, температура плавкости золы и др.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Сбор и анализ геологических данных о качестве и свойствах бурых углей различных технологических групп для выбора объектов исследований.
2.1.2. Отбор проб бурых углей с целью оценки их качества и технологических свойств как химико-технологического сырья.

2.1.3 Лабораторные исследования и технологические испытания бурых углей как химико-технологического сырья и оценка качества и направлений использования получаемых продуктов переработки: полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.

2.1.4. Проведение технологических испытаний бурых углей как сырья получения полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов в опытно-промышленных условиях с разработкой технологических схем подготовки и переработки бурых углей.

2.1.5. Оценка качества и направлений использования полученных продуктов переработки: полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов по результатам опытно-промышленных испытаний. 

2.1.6. Обоснование оценочных показателей качества и свойств углей как сырья для комплексного использования (производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов) по результатам опытно-промышленных испытаний 

2.1.7. Разработка проекта технических условий «Бурые угли для производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов»

2.1.8. Разработка проекта Методических рекомендаций по изучению качества и технологических свойств бурых углей (на стадии поисковых и оценочных работ) с целью их комплексного использования: производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.
2.1.9. Разработка проекта Методических рекомендаций по геолого-экономической оценке буроугольных месторождений (по результатам поисковых и оценочных работ) с целью комплексного использования углей: производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.
2.1.10. Разработка предложений по порядку учета запасов и прогнозных ресурсов бурых углей как химико-технологического сырья

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач

4. Ожидаемые геологические результаты, требования к форме и содержанию отчетной документации, сроки проведения работ:

3.1. Ожидаемые геологические результаты:
3.1.1. Заключение о качестве и свойствах бурых углей различных технологических групп с обоснованием выбора объектов исследований. 
3.1.2. Заключения по результатам лабораторных исследований и технологических испытаний бурых углей как химико-технологического сырья и оценке качества и направлений использования продуктов переработки: полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.

3.1.3. Технологические схемы подготовки и переработки бурых углей как сырья получения полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.

3.1.4. Заключение по результатам полупромышленных испытаний полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.

3.1.5. Заключение о качестве и направлениях использования полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.
3.1.6. Обоснование оценочных показателей качества и свойств углей как сырья для комплексного использования (производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов).
3.1.7. Проект технических условий «Бурые угли для производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов».
3.1.8. Проект Методических рекомендаций по изучению качества и технологических свойств бурых углей (на  поисковой и  оценочной стадии работ) с целью их комплексного использования: производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.

3.1.9. Проект Методических рекомендаций по геолого-экономической оценке буроугольных месторождений (по результатам поисковых и оценочных работ) с целью комплексного использования углей: производства полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов).
3.1.10. Предложения по порядку учета запасов и прогнозных ресурсов бурых углей как химико-технологического сырья.

3.2. Форма отчетной документации

Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год, окончательный геологический отчет. 

Окончательный геологический отчет представляется на бумажных и магнитных носителях и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий», 1998 г. 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год и окончательный геологический отчет рассматриваются на Ученом совете ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год и окончательный геологический отчет с протоколами рассмотрения на Ученом совете ФГУП «ВНИГРИуголь» представляются Заказчику - Федеральному агентству по недропользованию.

3.6. Сроки проведения  работ:

Начало – II квартал 2011 г

Окончание – IV квартал 2013 г

В том числе по этапам:

Этап №1 – II квартал 2011 г - IV квартал 2011 г

Этап №2 -  I кв. 2012 г – IV кв. 2012 г.

Этап №3 -  I кв. 2013 г – IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах работ представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: лабораторные исследования и технологические испытания бурых углей как химико-технологического сырья и оценка качества и направлений использования получаемых продуктов переработки: полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория РФ, месторождения бурых углей 
1.3. Основные оценочные параметры:
Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
Показатели качества: зольность, низшая теплота сгорания рабочего топлива, выход смолы полукоксования, массовая доля серы, средний показатель отражения гуминита или витринита, максимальная влагоемкость, сумма инертинитовых мацералов, суммарное содержание оксидов натрия и калия, температура плавкости золы и др.

1. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы 
их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление ПСД.

2.1.2. Сбор и анализ информации о качестве и свойствах бурых углей различных технологических групп для выбора объектов исследований;
2.1.3. Отбор проб бурых углей с целью оценки их качества и технологических свойств как химико-технологического сырья;

2.1.4. Лабораторные исследования и технологические испытания бурых углей как химико-технологического сырья и оценка качества и направлений использования получаемых продуктов переработки: полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов; 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач

3. Ожидаемые геологические результаты, требования к форме и содержанию отчетной документации, сроки проведения работ:

3.1. Ожидаемые геологические результаты:
Заключение о качестве и свойствах бурых углей различных технологических групп с обоснованием выбора объектов для проведения геологоразведочных работ 

Заключение по результатам лабораторных исследований и технологических испытаний бурых углей как химико-технологического сырья и оценке качества и направлений использования продуктов переработки: полукокса, органо-минеральных удобрений, адсорбентов.
3.2. Форма отчетной документации

Информационные геологические отчеты за  2, 3 квартал и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты за 2, 3 квартал и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за 2, 3 квартал и за год с протоколами рассмотрения материалов на Ученом совете ФГУП «ВНИГРИуголь» представляются Заказчику - Федеральному агентству по недропользованию.

3.5. Сроки проведения  работ:
Начало – II квартал 2011 г

Окончание – IV квартал 2011 г

Начальник Управления геологии 

твердых полезных ископаемых                                            ______________ Б.К. Михайлов

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по

     недропользованию 

 ___________ В.Н. Бавлов

                                                                                                                  «_____»________2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-11/11

«Оценка перспектив освоения минерально-сырьевого потенциал

нерудных полезных ископаемых для обеспечения нефтегазового и

металлургического комплексов»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год», 

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 17.03.2011 г. № 298 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. №06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.3. Целевое назначение работ:

Оценка состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) нерудных полезных ископаемых (НПИ) и разработка рекомендаций по её развитию и освоению для обеспечения нефтегазодобывающей (НГДП), нефтегазоперерабатывающей (НГПП) и металлургической (МП) промышленности. 
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов НПИ, научной обоснованности прогнозной оценки перспективных объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- Минеральное сырье. Под редакцией В.П.Орлова. // Краткий справочник. - М.: ЗАО «Геоинформмарк». 1999.

- «Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых». М., МПР, 2006; 
- Сборник руководящих материалов по геолого-экономической оценке месторождений полезных ископаемых. Том 2, М., 1986.

- «Методические материалы по построению межотраслевых региональных связей природоресурсного комплекса с добывающими, перерабатывающими и обслуживающими отраслями». М., СОПС, 2000 – 2004 гг.;

- «Временные методические рекомендации по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев)». М: ВИЭМС. 1998.
- Типовые программы и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ. Составитель В.М. Бухмастов. Свердловск, 1986.

- Лицензирование пользования недрами. Сборник нормативных актов. Выпуск 26. М., 2010. 
- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Анализ современного состояния МСБ ТНПИ (бентониты, барит, плавиковый шпат, известняки, доломиты, огнеупорные глины, каолин, магнезит, брусит, графит, высокоглиноземное сырье, динасовое сырье, волластонит, шунгит, технический топаз, бишофит, цеолитсодержащие породы и др.), необходимых для устойчивой деятельности нефтегазового (НГК) и металлургического (МК) комплексов, оценка обеспеченности действующих, строящихся и проектируемых предприятий нерудным сырьем.
2.1.2. Анализ современного состояния, тенденций и направлений дальнейшего развития НГК и МК, действующих, строящихся и проектируемых предприятий, образующих базовые промышленные кластеры.
2.1.3. Маркетинговые исследования рынка нерудного сырья для НГК и МК и продуктов его переработки, территориальная и количественная оценка спроса на сырье и готовую продукцию.
2.1.4. Оценка перспектив освоения балансовых месторождений нераспределенного фонда и минерагеническая оценка проблемных территорий, выделение прогнозных объектов традиционных и новых видов нерудного сырья, с проведением прогнозно-ревизионных работ на перспективных объектах и апробацией прогнозных ресурсов.
2.1.5. Аналитические исследования и лабораторно-технологические испытания по оценке качества и прогнозу технологических свойств сырья перспективных объектов нераспределенного фонда недр с определением направлений рационального использования нерудного сырья в НГК и МК.; разработка, выбор  и обоснование рационального комплекса методов оценки качества сырья, инновационных технологий переработки и модификации сырья с использованием эффективных методов активационного воздействия.
2.1.6. Геолого-экономическое обоснование эффективности освоения перспективных объектов нераспределенного фонда недр по укрупненным показателям, с учетом современных геологических и экономических требований, с построением геолого-экономических моделей (карт-схем), отражающих текущие и прогнозируемые потребности НГК и МК в ТНПИ.
2.1.7. Создание ГИС «Минерально-сырьевая база неметаллов России для нефтегазового и металлургического комплексов» – комплекта компьютерного информационно-аналитического обеспечения в виде фактографических и картографических баз данных, обеспечивающих геолого-экономическое обоснование направлений ГРР и использование МСБ ТНПИ для НГК и МК.
2.1.8. Разработка рекомендаций к комплексным программам геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы нерудного сырья для НГК и МК России.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:
3.1 Ожидаемые результаты 

3.1.1 Оценены современное состояние МСБ ТНПИ, необходимых для устойчивой деятельности НГК и МК, обеспеченность действующих, строящихся и проектируемых предприятий нерудным сырьем.
3.1.2. Оценены современное состояние, тенденции и направления дальнейшего развития НГК и МК, действующих, строящихся и проектируемых предприятий, образующих базовые промышленные кластеры.
3.1.3. Выполнены маркетинговые исследования рынка нерудного сырья для НГК и МК и продуктов его переработки, территориальная и количественная оценка спроса на сырье и готовую продукцию.

3.1.4. Оценены перспективы освоения месторождений нераспределенного фонда, дана минерагеническая оценка проблемных территорий, выделены перспективные объекты традиционных и новых видов нерудного сырья, проведены прогнозно-ревизионные работы на перспективных объектах и апробация прогнозных ресурсов. 
3.1.5. Выполнены аналитические исследования и лабораторно-технологические испытания по оценке качества и прогнозу технологических свойств сырья перспективных объектов нераспределенного фонда недр; разработан рациональный комплекс методов оценки качества сырья, инновационных технологий переработки и модификации сырья с использованием эффективных методов активационного воздействия; определены направления рационального использования нерудного сырья в НГК и МК. 

3.1.6. Геолого-экономическое обоснование эффективности освоения перспективных объектов нераспределенного фонда недр по укрупненным показателям, с учетом современных геологических и экономических требований и построены геолого-экономические модели (карты-схемы), отражающие текущие и прогнозируемые потребности НГК и МК в ТНПИ.
3.1.7. ГИС «Минерально-сырьевая база неметаллов России для нефтегазового и металлургического комплексов» – комплект компьютерного информационно-аналитического обеспечения в виде фактографических и картографических баз данных.
3.1.8. Рекомендации к комплексным программам геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы нерудного сырья для НГДП, НГПП и МП.
3.2. Формы и содержание отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и годовые. 

Результаты работ по объекту представляются в виде окончательного геологического отчета и графических приложений к нему в соответствии с требованиями - ГОСТ Р 53579-2009  «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.

Отчет и графические приложения представляются в аналоговом и цифровом вариантах.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчеты по результатам работ по объекту проходят апробацию на Ученом Совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационные отчеты и окончательный геологический отчёт рассматриваются и принимается Федеральным агентством по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ           – II кв. 2011 г. 
Окончание работ    – IV кв. 2013 г.
в том числе:      I этап – II кв. 2011 г. - IV кв. 2011 г.,


II этап – I кв. 2012 г. - IV кв. 2012 г.,


III этап – I кв. 2013 г. - IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчётных материалов:

Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчет направляется на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ на 2011 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.4. Целевое назначение работ:

Оценка состояния минерально-сырьевой базы (МСБ) твердых нерудных полезных ископаемых (ТНПИ) и разработка рекомендаций по её развитию и освоению для обеспечения нефтегазодобывающей (НГДП), нефтегазоперерабатывающей (НГПП) и металлургической (МП) промышленности. 
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов ТНПИ, научной обоснованности прогнозной оценки перспективных объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- Минеральное сырье. Под редакцией В.П.Орлова. // Краткий справочник. - М.: ЗАО «Геоинформмарк». 1999.

- «Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых». М., МПР, 2006; 
- Сборник руководящих материалов по геолого-экономической оценке месторождений полезных ископаемых. Том 2, М., 1986.

- «Методические материалы по построению межотраслевых региональных связей природоресурсного комплекса с добывающими, перерабатывающими и обслуживающими отраслями». М., СОПС, 2000 – 2004 гг.;

- «Временные методические рекомендации по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев)». М: ВИЭМС. 1998.
- Типовые программы и методики лабораторных испытаний нерудных полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ. Составитель В.М. Бухмастов. Свердловск, 1986.

- Лицензирование пользования недрами. Сборник нормативных актов. Выпуск 26. М., 2010. 
- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.
2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1 Составление проектно-сметной документации. 
2.1.2. Сбор, анализ и обобщение материалов по состоянию и использованию минерально-сырьевой базы нерудного сырья для НГК и МК. 
2.1.3. Наполнение фактографических и картографических баз данных. 
2.1.4. Оценка перспектив освоения балансовых месторождений нераспределенного фонда. 
2.1.5. Минерагеническая оценка проблемных территорий, выделение прогнозных объектов традиционных и новых видов нерудного сырья. 
2.1.6. Полевое ревизионное обследование месторождений нераспределенного фонда и выделенных прогнозных объектов. 
2.1.7. Аналитические исследования и оценка качества сырья перспективных месторождений нераспределенного фонда недр и прогнозных объектов.

2.1.8. Информационные геологические отчеты за II, III кварталы и годовой.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1.  Составленная проектно-сметная документация. 
3.1.2. Предварительно оценены современное состояние МСБ ТНПИ, необходимых для устойчивой деятельности НГК и МК, обеспеченность действующих, строящихся и проектируемых предприятий нерудным сырьем.
3.1.3. Предварительно оценены современное состояние, тенденции и направления дальнейшего развития НГК и МК, действующих, строящихся и проектируемых предприятий, образующих базовые промышленные кластеры.
3.1.4. Выполнены предварительные маркетинговые исследования рынка нерудного сырья для НГК и МК и продуктов его переработки, территориальная и количественная оценка спроса на сырье и готовую продукцию.
3.1.5. Предварительно оценены перспективы освоения месторождений нераспределенного фонда, выполнена предварительная минерагеническая оценка проблемных территорий, выделены прогнозные объекты традиционных и новых видов нерудного сырья, проведены прогнозно-ревизионные работы на перспективных объектах и апробация прогнозных ресурсов. 
3.1.6. Выполнены аналитические исследования и лабораторно-технологические испытания по оценке качества и прогнозу технологических свойств сырья перспективных объектов нераспределенного фонда недр, предварительно определены направления рационального использования нерудного сырья в НГК и МК. 

3.1.7. Проведено наполнение фактографических и картографических баз данных.
3.2. Формы отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за II, III квартал и годовой.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты по результатам работ проходят апробацию на Ученом Совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационные отчеты и окончательный геологический отчёт рассматриваются и принимается Федеральным агентством по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

- начало работ       -  II кв. 2011 г

- окончание работ -  IV кв. 2011 г.
3.6. Рассылка отчётных материалов:

Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                        Б.К. Михайлов
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по

недропользованию 

 _______________ В.Н. Бавлов

«_____»________2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-19/11
«Анализ состояния изученности объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита»
Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ
1.1. Оценка соответствия изученности объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита современным геологическим и экономическим требованиям; подготовка рекомендаций:
- по их квалификации в соответствующих категориях прогнозных ресурсов с апробацией в установленном порядке.

- по их доизучению с целью разработки разведочных кондиций, подсчета запасов и их постановки на Государственный баланс;

1.2. Пространственные границы объекта
Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры

Методика работ и отчетные материалы должны соответствовать действующим нормативно-методическим документам ФГУ «ГКЗ»: «Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», (М., 2006), «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», (М., 2007 г), «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)» (М.,  2007), «Рекомендации по технико-экономическому обоснованию районных кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых» (М., 2009), «Методика геолого-экономической переоценки запасов месторождений твердых полезных ископаемых (по укрупненным показателям)» (М., 1996), «Временные методические рекомендации по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев» (М., 1998).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1.Основные геологические задачи
2.1.1. Сбор, анализ и систематизация фондовых и архивных материалов с созданием перечня объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита; оценка степени изученности объектов и достоверности подсчета запасов и прогнозных ресурсов.

2.1.2. Разбраковка объектов на основе геолого-экономической оценки по укрупненным показателям. Создание перечня первоочередных объектов.
2.1.3. Оценка соответствия ранее проведенных ГРР (в т.ч. инженерно-геологических, геоэкологических и технико-экономических, лабораторных и технологических исследований) по первоочередным объектам с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита современным геологическим и экономическим требованиям.
2.1.4. Разработка рекомендаций по доизучению объектов с авторскими запасами черных и легирующих металлов, урана и флюорита с целью разработки ТЭО разведочных кондиций, подсчёта запасов и их постановки на Государственный баланс или переводу авторских запасов в прогнозные ресурсы.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации отчетных материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Перечень первоочередных объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита.

3.1.2. Заключение о соответствии ранее проведенных геологических,  лабораторных и технологических исследований современнымгеологическим и экономическим требованиям.
3.1.3. Геолого-экономические показатели освоения объектов черных металлов, урана и флюорита, рекомендуемых к доизучению.
3.1.3. Инженерно-геологические, геоэкологические и технико-экономические параметров освоения объектов.

3.1.4. Рекомендации по доизучению объектов с целью разработки ТЭО разведочных кондиций, подсчета запасов и их постановки на Государственный баланс либо переводу авторских запасов в прогнозные ресурсы.
3.2. Формы и содержание отчетной документации

3.2.1. Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 квартал и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М, 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы организации-победителя конкурса проходят апробацию в головном отраслевом научно-исследовательском институте.

3.4. Приемка отчетных материалов
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ

Начало работ – II кв.2011 г., окончание работ –IV кв. 2013 г., в том числе по этапам: 
Этап 1. II – IV кв. 2011 г.

Этап 2. I – IV кв. 2012 г.

Этап 3. I – IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Информационные отчеты представляются Заказчику. Окончательный отчет о результатах работ направляется на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ
1.1. Оценка соответствия изученности объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита современным геологическим и экономическим требованиям; подготовка рекомендаций:

- по их квалификации в соответствующих категориях прогнозных ресурсов с апробацией в установленном порядке.

- по их доизучению с целью разработки разведочных кондиций, подсчета запасов и их постановки на Государственный баланс;

1.2. Пространственные границы объекта
Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры
Методика работ и отчетные материалы должны соответствовать действующим нормативно-методическим документам ФГУ «ГКЗ»: «Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 2006 г.; «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 2007 г; «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», 2007 г.; «Рекомендации по технико-экономическому обоснованию районных кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых», 2009 г.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи
Анализ и систематизация фондовых и архивных материалов с созданием перечня объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита; оценка степени изученности объектов и достоверности подсчета запасов и прогнозных ресурсов.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации отчетных материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Проектно-сметная документация.
3.1.2. Предварительный перечень первоочередных объектов с авторскими запасами черных, легирующих металлов, урана и флюорита.
3.2. Формы отчетной документации

Информационные геологические отчеты за 2, 3 квартал и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы организации-победителя конкурса проходят апробацию в головном отраслевом научно-исследовательском институте.

3.4. Приемка отчетных материалов

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ

начало работ – II кв. 2011 г.

окончание работ –IV кв. 2011 г.
Начальник Управления геологии

твёрдых полезных ископаемых                                                                             Б.К. Михайлов

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по

     недропользованию 

 ___________ В.Н. Бавлов

«_____»________2011 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту 1-23/11
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых  ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического роста (ЦЭР) России 
с целью повышения их инвестиционного потенциала»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации 

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007;

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утверждённые Минэкономики РФ,  Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Проанализировать федеральные и региональные целевые программы развития регионов и инвестиционные проекты с целью определения спектра дефицитных и ликвидных видов редкометального сырья.
2.1.2. Провести сравнительный анализ существующих  в России и в мире традиционных и инновационных технологических схем добычи и переработки редкометалльных руд.

2.1.3. Выполнить геолого-экономическую оценку ресурсов и переоценку объектов нераспределенного фонда недр ликвидных видов редкометалльного сырья.
2.1.4. Актуализировать позиции ТЭО с учётом инновационных технологий повышения инвестиционной привлекательности редкометалльных объектов.
2.1.5. Выбрать и обосновать оптимальные аналитико-технологические схемы комплексного изучения качества минерального сырья, добычи и переработки для получения конкурентоспособной продукции.
2.1.6. Разработать критерии и провести анализ эффективности освоения редкометалльных объектов нераспределенного фонда недр в современных экономических условиях в рамках центров экономического развития и редкометалльных горнорудных районов. 
2.1.7. Оценить роль и вклад редкометалльных объектов нераспределенного фонда в национальное богатство недр ЦЭРов России и редкометалльных горнорудных районов.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов:

3.1. Ожидаемые  результаты:
3.1.1. Спектр дефицитных и ликвидных видов редкометалльного сырья.
3.1.2. Автоматизированная база данных геологических, технологических и геолого-экономических показателей редкометалльных объектов основных горнорудных районов России.

3.1.3. Критерии анализа эффективности редкометалльных объектов в современных экономических условиях для ЦЭРов и редкометалльных горнорудных объектов

3.1.4. Показатели геолого-экономической оценки ресурсов и переоценки объектов нераспределенного фонда недр ликвидных видов редкометального сырья на основе актуализаций позиции ТЭО с учётом инновационных технологий повышения инвестиционной привлекательности редкометалльных объектов в районах формирования ЦЭРов.

3.1.5. Ресурсный и инвестиционный вклад редкометалльных объектов в национальное богатство недр  ЦЭРов России.
3.2.Формы и содержание отчётной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчёты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчётных материалов:

Информационные и окончательный геологический отчёты проходят апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».
3.4. Приемка отчётных материалов.

Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ:
Начало 
- II квартал 2011 г.

Окончание  - IV квартал 2012 г., 

В том числе по этапам:
Этап 1 - II - IV кварталы 2011 г.

Этап 2 - I - IV кварталы. 2012 г.
3.6. Рассылка отчётных материалов:

Информационные геологические отчёты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчёта), «Методических рекомендаций по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУ НПП "Росгеолфонд".

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 г.

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений  редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе  их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации 

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007;

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утвержденные Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

Составление проектно-сметной документации.  
Анализ федеральных и региональных целевых программ развития регионов и инвестиционных проектов с целью определения спектра дефицитных и ликвидных видов редкометалльного сырья. 

Сравнительный анализ существующих в России и в мире традиционных и инновационных технологических схем добычи и переработки редкометальных руд.

Создание автоматизированной базы данных геологических, технологических и геолого-экономических показателей редкометалльных объектов основных горнорудных районов России.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:
Проектно-сметная документация.

Спектр дефицитных и ликвидных видов редкометалльного сырья.
Автоматизированная база данных геологических, технологических и геолого-экономических показателей редкометалльных объектов основных горнорудных районов России.

3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Информационные геологические отчёты за полугодие, III квартал и за год о результатах выполненных работ. Отчёты представляются Заказчику на бумажных (2 экз.) и электронных носителях.

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ и методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Апробация отчётных материалов:

Информационные геологические отчёты проходят апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».
3.4. Приемка отчётных материалов:

Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало 
- II квартал 2011 г.

Окончание     - IV квартал 2011 г., 

Начальник Управления геологии 

твёрдых полезных ископаемых                                                                            Б.К. Михайлов

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по

     недропользованию 

 ___________ В.Н. Бавлов

«_____»________2011 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-24/11

«Методическое сопровождение ГРР, выполняемых за счет средств ФБ, по воспроизводству  МСБ РФ на ТПИ (кроме горючих)»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1.Целевое назначение работ:

Научное обеспечение и методическое сопровождение поисковых, и поисково-оценочных работ с целью повышения их эффективности и рационального использования средств федерального бюджета в период 2011-2012 гг.
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации, объекты поисковых и поисково-оценочных работ Перечней объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы, выполняемых за счет средств Федерального бюджета в  2011-2012 годах.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с действующими инструкциями, требованиями и методическими рекомендациями, действующими в отрасли; соответствие выполняемых работ и их результатов контрактным условиям.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Научное обеспечение и методическое сопровождение поисковых и поисково-оценочных работ с целью повышения их эффективности и рационального использования средств федерального бюджета в период 2011-2012 гг. 
2.1.2. Разработка проектов геологических заданий к конкурсным объектам. Апробация геологического и методического разделов ПСД. 
2.1.3. Оценка результативности выполненных работ и апробация оценок прогнозных ресурсов по материалам информационных и оконочательных отчетов по объектам Госзаказа. Регулярная оценка качества работ и применения методик ГРР, предусмотренных проектами, на конкретных объектах ГРР с выездом экспертов на места проведения работ, подготовка рекомендаций по разработке геолого-поисковых моделей объектов и корректировке направлений ГРР. 
2.1.4. Подготовка экспертизы материалов, представленных территориальными органами Роснедра и рекомендаций по включению объектов в Перечень ГРР на каждый текущий год;  подготовка проектов таких Перечней.  
2.1.5. Сопровождение справочно-информационной системы «Программа работ Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ за счет средств федерального бюджета».  
2.1.6. Составление окончательного отчета. 
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:


3.1. Ожидаемые результаты работ:


3.1.1. Повышение результативности ГРР на объектах поисковых, поисково-оценочных и тематических работ за счет  обеспечения выбора наиболее перспективных объектов ГРР и внедрения в производство ГРР наиболее совершенных научных разработок, а также безусловного выполнения проектных решений.


3.1.2. Проекты Протоколов секции ресурсов и лицензирования твердых полезных ископаемых НТС Федерального агентства по недропользованию.  


3.1.3. Проекты Перечней объектов ГРР Федерального агентства по недропользованию.


3.1.4. Проекты конкурсных геологических заданий к объектам поисковых, поисково-оценочных и тематических работ Федерального агентства по недропользованию.


3.1.5. Заключения на геологические задания (годовые и по объектам в целом) и на геолого-методические разделы проектов работ по объектам поисковых, поисково-оценочных и тематических работ «Перечня» объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию. 


3.1.6. Рекомендации по применению на объектах поисковых и поисково-оценочных работ наиболее эффективных методов и технологий поисков месторождений ТПИ.


3.1.7. Геолого-поисковые модели объектов ГРР.


3.1.8. Эффективное и рациональное использование средств федерального бюджета при проведении работ на объектах поисковых, поисково-оценочных  и тематических работ, выражающееся в безусловном выполнении геологических заданий, в том числе в части локализации предусмотренных геологическим заданием прогнозных ресурсов полезных ископаемых.


3.1.9. Предложения о необходимости корректировки либо остановки работ в случае выявления существенных отклонений от методики работ; информирование об этом исполнителей работ и Управление геологии твердых полезных ископаемых Роснедра.


3.1.10. Предложения по применению оптимальных технологических схем обогащения минерального сырья на объектах поисковых и поисково-оценочных работ.


3.1.11. Оперативное получение и анализ показателей выполнения геологоразведочных работ с помощью справочно-информационной системы «Программа работ Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ  за счет средств федерального бюджета».


3.2.Формы и содержание отчетной документации 

Информационные геологические отчёты за II, III квартал, за год о результатах выполненных работ и окончательный геологический отчет. Протоколы апробации прогнозных ресурсов по объектам ГРР выполняемым за счет средств Федерального бюджета и курируемым отраслевыми институтами (представляются не позднее, чем за 2 месяца до окончания работ).
3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются в соответствующих профильных институтах. 

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки выполнения работ:


Начало 
- II кв. 2011 г.



Окончание     - IV кв. 2012 г.,


в том числе:



этап I:

II кв. 2011 г. -
IV кв. 2011 г.,


этап II:
I кв. 2012 г. -
IV кв. 2012 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:


3.6.1. Информационные геологические отчет направляются в Федеральное агентство по недропользованию.


3.6.2. Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Научное обеспечение и методическое сопровождение поисковых, и поисково-оценочных работ с целью повышения их эффективности и рационального использования средств федерального бюджета в период 2011-2012 гг.. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации, объекты поисковых и поисково-оценочных работ Перечней объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы, выполняемых за счет средств Федерального бюджета в  2011-2012 годах.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с действующими инструкциями, требованиями и методическими рекомендациями, действующими в отрасли; соответствие выполняемых работ и их результатов контрактным условиям.

2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составления ПСД.
2.1.2. Разработка проектов геологических заданий к конкурсным объектам. 

2.1.3. Апробация геологического и методического разделов проектно-сметной документации и геологических заданий к объектам «Перечня» (по объекту в целом и на год).

2.1.4. Оценка результативности выполненных работ по материалам информационных и окончательных отчетов по объектам Госзаказа.

2.1.5. Апробация оценок прогнозных ресурсов ТПИ по материалам окончательных отчетов по объектам Госзаказа.

2.1.6. Регулярная оценка качества работ и применения методик ГРР, предусмотренных проектами, на конкретных объектах ГРР с выездом экспертов на места проведения работ с подготовкой карт, планов, разрезов и иных материалов, отражающих характеристики объектов работ, разработка рекомендаций по использованию высокоинформативных и эффективных методов ГРР;  корректировка направлений ГРР.

2.1.7. Подготовка рекомендаций по разработке геолого-поисковых моделей.

2.1.8. Подготовка экспертизы материалов, представленных территориальными органами Роснедра  и рекомендаций по включению объектов в Перечень ГРР на каждый текущий год; подготовка проектов таких Перечней: 

- подготовка экспертизы материалов, представленным территориальными органами Роснедрадля включения объектов в Перечень Госзаказа;

- подготовка проектов годовых Протоколов секции ресурсов и лицензирования твердых полезных ископаемых НТС Федерального агентства по недропользованию, подводящих итоги текущего года  и намечающих объекты на 2012 год.

- формирование проектов Перечней объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ за счет средств федерального бюджета на 2012 год. 
2.1.9. Сопровождение справочно-информационной системы «Программа работ Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ за счет средств федерального бюджета».

2.1.10. Проведение контрольно-аналитических и технологических работ. 
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:


3.1. Ожидаемые результаты:


3.1.1. Повышение результативности ГРР на объектах поисковых, поисково-оценочных и тематических работ за счет  обеспечения выбора наиболее перспективных объектов ГРР и внедрения в производство ГРР наиболее совершенных научных разработок, а также безусловного выполнения проектных решений.


3.1.2. Проекты Протоколов секции ресурсов и лицензирования твердых полезных ископаемых НТС Федерального агентства по недропользованию.  


3.1.3. Проекты Перечней объектов ГРР Федерального агентства по недропользованию.


3.1.4. Проекты конкурсных геологических заданий к объектам поисковых, поисково-оценочных и тематических работ Федерального агентства по недропользованию.


3.1.5. Заключения на геологические задания (годовые и по объектам в целом) и на геолого-методические разделы проектов работ по объектам поисковых, поисково-оценочных и тематических работ «Перечня» объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию. 


3.1.6. Рекомендации по применению на объектах поисковых и поисково-оценочных работ наиболее эффективных методов и технологий поисков месторождений ТПИ.


3.1.7. Геолого-поисковые модели объектов ГРР.


3.1.8. Эффективное и рациональное использование средств федерального бюджета при проведении работ на объектах прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ, выражающееся в безусловном выполнении геологических заданий, в том числе в части локализации предусмотренных геологическим заданием прогнозных ресурсов полезных ископаемых.


3.1.9. Предложения о необходимости корректировки либо остановки работ в случае выявления существенных отклонений от методики работ; информирование об этом исполнителей работ и Управление геологии твердых полезных ископаемых Роснедра.


3.1.10. Предложения по применению оптимальных технологических схем обогащения минерального сырья на объектах поисковых и поисково-оценочных работ.


3.1.11. Оперативное получение и анализ показателей выполнения геологоразведочных работ с помощью справочно-информационной системы «Программа работ Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ  за счет средств федерального бюджета».

3.2.Формы и содержание отчетной документации 

Информационные геологические отчёты за II, III квартал и за год о результатах выполненных работ. Протоколы апробации прогнозных ресурсов по объектам ГРР выполняемым за счет средств Федерального бюджета и курируемым отраслевыми институтами (представляются не позднее, чем за 2 месяца до окончания работ).
3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются в соответствующих профильных институтах. 

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки выполнения работ:


Начало 
- II кв. 2011 г.



Окончание     - II кв. 2012 г.,


в том числе:



этап I:

II кв. 2011 г. -
IV кв. 2011 г.,


этап II:
I кв. 2012 г. -
IV кв. 2012 г.

Начальник Управления геологии

твёрдых полезных ископаемых                                                                             Б.К. Михайлов
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по

     недропользованию 

 ___________ В.Н. Бавлов

«_____» __________2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №1-29/11
«Геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов Восточно-Уфалейской высокобарической зоны (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский) в качестве источника получения 
высокочистых кварцевых концентратов»

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1.Целевое назначение работ, пространственные границы, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ.

Определение возможности расширения минерально-сырьевой базы особо чистого кварцевого сырья на основе выявления кварцитов высокобарических зон Уфалейского гнейсо-мигматитового комплекса, пригодных для производства высокочистых кварцевых концентратов.

1.2. Пространственные границы объекта

Восточно-Уфалейская высокобарическая зона Урала (Челябинская область).

Площадь 140 кв. км, в том числе участок Острогорский – 30 кв. км, участок Тараторский – 50 кв. км, участок Беркутинский – 60 кв. км. 

1.3. Основные оценочные параметры

Соответствие действующим нормативным актам, приказам и распоряжениям Роснедра.

Качество кварцевых концентратов регламентируется требованиями ТУ 5726-002-11496665-97.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:  

2.1. Основные геологические задачи

- детализация внутреннего строения участков (Острогорский, Тараторский, Беркутинский) развития кварцитов, с выделением  природных типов и установлением их параметрических характеристик. 

- лабораторно-технологические исследования кварцитов с целью получения особо чистых кварцевых концентратов, пригодных для наплава высококачественных стекол;

- составление литотеки кварцитов;

- разработка рекомендаций по направлениям использования высокочистых кварцитов в промышленном производстве.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки  проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
- проведена детализация внутреннего строения участков развития кварцитов, выделены природные типы и установлены их параметрические характеристики;

- геолого-технологическая оценка возможности использования кварцитов (участки Острогорский, Тараторский, Беркутинский) для получения особо чистых кварцевых концентратов;

- определена пригодность полученных кварцевых концентратов для плавки высококачественного стекла; 

- составлена литотека кварцитов;

- разработаны рекомендации по направлениям использования кварцитов в промышленном производстве.

3.2. Формы отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных геологических отчётов за 1,2,3 квартал и за год.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту, оформленный в виде текстовой части и графических приложений на бумажных и магнитных носителях в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М 2009 г. и Временных методических указаний Росгеолфонда (1998 г.).

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы рассматриваются на ученом совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

3.4. Приемка отчетных материалов

Отчетные материалы с заключением ученого совета ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» рассматриваются и принимаются Заказчиком — Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки выполнения работ:

- начало работ:         II кв. 2011 г.

- окончание работ: IV кв. 2013 г.

в том числе по этапам:

 I этап:   II  кв. 2011 г. -  IV кв. 2011 г.

II этап:   I  кв. 2012 г.  -  IV кв. 2012 г.

         III этап:   I  кв. 2013 г.  -  IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

ФГУ НПП «Росгеолфонд»,  ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

 В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1.Целевое назначение работ, пространственные границы, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ. 

Определение возможности расширения минерально-сырьевой базы особо чистого кварцевого сырья на основе выявления кварцитов высокобарических зон Уфалейского гнейсо-мигматитового комплекса, пригодных для производства высокочистых кварцевых концентратов.

1.2. Пространственные границы объекта

Восточно-Уфалейская высокобарическая зона Урала (Челябинская область).

Площадь 140 кв. км, в том числе участок Острогорский – 30 кв. км, участок Тараторский – 50 кв. км, участок Беркутинский – 60 кв. км. 

1.3. Основные оценочные параметры

Соответствие действующим нормативным актам, приказам и распоряжениям Роснедра.

Качество кварцевых концентратов регламентируется требованиями ТУ 5726-002-11496665-97.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:  

2.1. Основные геологические задачи

 Предварительное выделение площадей развития высокочистых кварцитов на участках Острогорский, Тараторский, Беркутинский. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам


2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки  проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
Предварительно выделены площади развития высокочистых кварцитов.

3.2. Формы отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных геологических отчётов за 2,3 квартал и за год.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативно-методическими документами Федерального агентства по недропользованию

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы рассматриваются на ученом совете ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

3.4. Приемка отчетных материалов

Отчетные материалы с заключением ученого совета ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» рассматриваются и принимаются Заказчиком — Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки выполнения работ:

- начало работ:         II кв. 2011 г.

- окончание работ: IV кв. 2011 г.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                 Б.К. Михайлов

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства по

     недропользованию 

 ___________ В.Н. Бавлов

«_____» __________2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-30/11
«Обоснование золотоносности протерозойских конгломератов 

Анабарского щита и его обрамления» 

Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.02.2011 г. № 111 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 18.01.2011 г. № 06 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2011 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:  
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Оценка золотоносности конгломератов Анабарского щита и его ближайшего обрамления с локализацией и оценкой прогнозных ресурсов категории Р3.

   1.2. Пространственные границы объекта: 

Анабарский щит и его обрамление на территории Республики Саха (Якутия) и Красноярского края (68о-72о  СШ и 107о-116о ВД).

     1.3.Основные оценочные параметры:

Выделенные площади с потенциально золотоносными конгломератами и оцененными прогнозными ресурсами золота категории Р3 должны представлять интерес для постановки ГРР за счет средств федерального бюджета.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление ПСД.
2.1.2.Сбор, анализ и  обобщение данных по результатам ранее проведённых работ.      

2.1.3. Описание ранее собранных коллекций золота, шлихов и каменного материала. 
2.1.4. Составление стратиграфических разрезов с выделением  горизонтов потенциально золотоносных конгломератов. 
2.1.5. Определение особенностей строения золотонсных конгломератов, золота и его шлиховых ореолов. 
2.1.6. Оценка прогнозных ресурсов категории  Р3. 
2.1.7. Выделение перспективных участков для проведения более детальных поисковых работ. 
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач.

*Участник размещения заказа указывает решения геологических задач
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Существующая геологическая основа масштаба 1:200000 с данными о пространственном положении золотоносных конгломератов в  геологических структурах Анабарского щита и его обрамления. 
3.1.2. Литолого-стратиграфические разрезы и колонки к картам-врезкам с отражением позиции горизонтов потенциально золотоносных конгломератов района работ на существующих геологических основах масштаба 1:100000 – 1:50000.

3.1.3. Материалы (микрофотографии, таблицы аналитических данных, описания шлихов и т.д.), характеризующие типоморфизм золота в конгломератах или в продуктах их разрушения.

3.1.4. Возможные прогнозные ресурсы золота категории Р3 для выделенных площадей развития потенциально золотоносных конгломератов.

3.1.5. Систематизировать в кадастровой форме в электронном виде все данные по золотоносности конгломератов Анабарского щита и его ближайшего обрамления.

2.1.6. Геолого-поисковая модель золотоносных конгломератов применительно к Анабарскому щиту.

3.1.7. Рекомендации по направлениям поисков и оценке золотоносных конгломератов в пределах Анабарского щита и его ближайшего обрамления.

3.2.Формы и содержание отчетной документации 

3.2.1. Информационные геологические отчеты за II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3.Апробация отчетных материалов

       Апробация отчетных материалов осуществляется в ФГУП «ЦНИГРИ».


3.4. Приемка отчетных материалов

         Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ: 

  Начало работ:          II кв. 2011 г.

  Окончание работ:   IV кв. 2011 г.

3.7. Рассылка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты направляется в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Начальник Управления геологии

твёрдых полезных ископаемых                                                                             Б.К. Михайлов
СОГЛАСОВАНО


ПОДРЯДЧИК








_______________ 


«____» ___________2011 г.
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