конкурс на право заключения в 2008 году государственного контракта на 
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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.


Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт).

Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

      1.3.1. Открытый конкурс на право заключения государственного контракта в 2012 году на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации  по направлению «15. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы. 15.1. работы общегеологического и специального назначения».
».
1.3.2. Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.
1.3.3. Победивший в конкурсе Участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 
1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.3.1 об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.3.2 об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь соисполнителей в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.  Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы.

	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Приглашение к участию в конкурсе

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3
	Информационная карта конкурса 
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	Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа 

	I.4.1
	Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе 

	I.4.2
	Форма заявки на участие в конкурсе

	1.4.2.1
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	Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ

	1.4.2.3
	Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа

	I.4.3
	Форма анкеты Участника размещения заказа 

	I.4.4
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа 

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	Часть II
	      Проекты государственных контрактов
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	на выполнение работ по объекту № 15.1.15

	
	на выполнение работ по объекту № 15.1.16

	
	на выполнение работ по объекту № 15.1.17



	Часть III
	Технические  (геологические) задания

	
	на выполнение работ по объекту № 15.1.1 

	
	на выполнение работ по объекту № 15.1.2  

	
	на выполнение работ по объекту № 15.1.3  
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	на выполнение работ по объекту № 15.1.13
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2.2. Получение Конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, корп. А, Федеральное агентство по недропользованию.
2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации. 

2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте www.rosnedra.com Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа). 

2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственность за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом. 

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации и получившие Конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в Конкурсную документацию только зарегистрированным Участникам размещения заказа. 

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации или не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.2.9. Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе. 

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1. При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений Конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела Конкурсной документации.

2.3.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика, указанному в  Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений Конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4  настоящей Конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.
2.3.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.
2.5. Внесение изменений в извещение 

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается. 

2.5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.6.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня приятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия такого поручения)
е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.
3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене государственного контракта, по форме 1.4.2.1.
3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

· другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
3.4.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. 
Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками. 
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании, предлагаемым участником размещения заказа. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 
3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса
3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для  расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ
3.5.1. Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению Участником размещения заказа, Техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1. При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.4. Заказчик может предложить участнику размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.
3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________________  (наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.
Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела. 

4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
4.1.3.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.  
4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 .3. настоящего Раздела. 

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом. 

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом. Заявление об отзыве заявки представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в п. 4.4.1. настоящего Раздела.
4.4.3. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.4.4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.4.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.4.6. В случае, если в Информационной карте конкурса было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа,, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1.
Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. В случае если в Информационной карте конкурса было установлено требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным Участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов 

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9. Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;
в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

    г)  наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать, при этом расчет цены государственного контракта (приложение №1 к заявке) должен равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.
е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
· непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 

5.2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. В случае уклонения Участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений  и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса. 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.
6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.  

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта
7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.  

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения контракта, то обеспечение исполнения контракта передается Заказчику одновременно с передачей контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.3.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.
7.3.3.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.4.
В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее размера, установленного в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на итоговый протокол как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения настоящего контракта.

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по государственному контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.3.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленного в Информационной карте конкурса.

Договор поручительства должен содержать указание на государственный контракт, путем указания на Стороны контракта, название предмета и ссылки на основание заключения государственного контракта, указанное в преамбуле к государственному контракту. Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

7.3.7.
В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.3.8.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1.
Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2.
В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.5. Права и обязанности Заказчика
7.5.1.
После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

b) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

c) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

d) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
7.5.2.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3.
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4.
В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.
При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5.
Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. 
	№

п/п
	Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Пункт 1.2.
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация, 
адрес официаль-ного сайта
	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6.

Контактное лицо: 
Абрадушкина Ольга Юрьевна, тел. (499) 254-70 74    

e-mail  eanokhina@rosnedra.com
Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru.; www.rosnedra.com

	2
	Пункт 1.3.1.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на право заключения государственного контракта Федеральным агентством по недропользованию в 2012 году на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации  по направлению «15. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы. 15.1. работы общегеологического и специального назначения».

	3
	Пункт 1.3.,

пункт 1.4.1.
	По объекту конкурсного размещения:
Шифр и наименование объекта
Сроки выполнения работ
Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе на текущий год
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта
	Объект № 15.1.1. «Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ»

Сроки работ:II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

50000000 (пятьдесят миллионов) рублей, в т.ч.  на 2012 г. - 10000000 (десять миллионов) рублей.
Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 1 к Информационной карте конкурса.
Объект № 15.1.2. «Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»

Сроки работ:II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.
40000000 (сорок миллионов)  рублей, в т.ч. на  2012 г. - 7000 (семь миллионов) рублей.
Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 2 к Информационной карте конкурса.
Объект № 15.1.3. «Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба  1:2 500 000»

Сроки работ:IIкв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.
30000000 (тридцать миллионов)  рублей, в т.ч. на  2012 г. - 10000000 (десять миллионов) рублей.
Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 3 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.4. «Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

20000000 (двадцать миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. - 7000000 (семь миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 4 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.5. «Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»

Сроки работ: I кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

30000000 (тридцать миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. - 10000000 (десять миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 5 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.6. «Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномального магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2 500 000 России по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

30000000 (тридцать миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. - 10000000 (десять миллионов)рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 6 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.7. «Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

85000000 (восемьдесят пять миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. - 30000000 (тридцать миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 7 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.8. «Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»

Сроки работ: IIкв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

75000000 (семьдесят пять миллионов) рублей, в  т.ч. на  2012 г. - 15000000(пятнадцать миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 8 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.9. «Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

20000000 (двадцать миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. – 7000000  (семь миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 9 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.10. «Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо – палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

40000000 (сорок миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. – 15000000  (пятнадцать миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 10 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.11. «Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

40000000 (сорок миллионов ) рублей, в т.ч. на   2012 г. – 10000000  (десять миллионов)рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 11 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.12. «Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2013 г.

15000000 (пятнадцать миллионов) рублей, в т.ч. на   2012 г. - 5000000 (пять миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 12 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.13. «Разработать методику гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

40000000 (сорок миллионов) рублей, в т.ч. на 2012 г. - 10000000 (десять миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 13 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.14. «Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

35000000 (тридцать пять миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. - 10000000(десять миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 14 к Информационной карте конкурса.

Объект № 5.1.15. «Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

35000000(тридцать пять миллионов) рублей, в т.ч. на  2012 г. - 20000000 (двадцать миллионов) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 15 к Информационной карте конкурса.
Объект № 15.1.16.»Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской Федерации масштаба 1:2500000»

Сроки работ : II кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

30000000 (тридцать  миллионов) рублей, в т.ч. на   2012 г. - 4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 16 к Информационной карте конкурса.

Объект № 15.1.17.Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

Сроки работ: II кв. 2012 г. – IV кв. 2013 г.

20000000 (двадцать  миллионов) рублей), в т.ч. на  2012 г. - 5000000 (пять миллионов)  рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении 17 к Информационной карте конкурса.



	
	
	Характеристика и объем выполняемых работ по каждому объекту конкурсного размещения
	В соответствии с техническим (геологическим) заданием (часть III конкурсной документации) на каждый объект конкурсного размещения.

	4
	Пункт 1.5.1., 1.5.2.
	По всем объектам конкурсного размещения:

Источник финансирования, форма оплаты,

порядок оплаты
	Федеральный бюджет - 100% (сто процентов)

Безналичный расчет

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, согласно предусмотренным лимитам финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.


	5
	Пункт 1.6. 


	Требования к участникам размещения заказа
	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования
	Чтобы претендовать на право заключения государственного контракта, участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации.


	
	Пункт 1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	Участник размещения заказа должен представить копию лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по объектам №№  15.1.4, 15.1.6, 15.1.12, 15.1.14.
Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.


	6
	Пункт 1.7. 
	Привлечение соисполнителей
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей.

	7
	Пункт 1.9.1. 
	Преференции
	Не предусмотрены.

	8
	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.



	9
	Пункт 3.3.1.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»

	10
	Пункт 3.4.
	Требования к предложениям участника размещения заказа о цене Государственного контракта
	Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта в п.3 настоящей информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. раздела 1.2 конкурсной документации  и иных предусмотренных действующим законодательством случаев.
Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ соисполнителями в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в техническом (геологическом) задании. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. 
Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.  

	11
	Пункт 3.4.5., 3.4.6.
	Валюта цены заявки на участие в конкурсе 
	Предлагаемая участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях.
В случае, если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.


	12
	Пункт 3.5.1.
	Требования к описанию выполняемых работ 
	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. 

	13
	Пункт 3.6.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме с указанием на экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". Заказчик предлагает к оригиналу приложить копию заявки.
Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в отдельный конверт. На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ________ _____________________________________________________»

                         (наименование конкурса, объекта). 
На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1). 
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. 
Копия заявки оформляется аналогично оригиналу.
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	Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2
	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов.

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании Конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданной в отношении каждого объекта.

Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.
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	Пункт 5.1.1.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты  через 30 дней после размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса в 10.00 часов (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 информационной карты.
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	Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
	Оценка заявок осуществляется с использованием следующих двух критериев  оценки заявок:

1. Цена контракта (значимость критерия  - 80%).

2. Качество работ и квалификация участника конкурса (значимость критерия - 20%). Показателями указанного критерия являются: 

а) соответствие целям, задачам и требованиям Технического (геологического) задания;

б) соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню; 

в) квалификация конкретных исполнителей работ по объекту;

г) наличие у участника конкурса или его субподрядчика  производственных мощностей и технологического оборудования;
д) опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявленным в конкурсном объекте.
__________________________________________________
1. Критерий «Цена контракта». 

Рейтинг показателя «цена контракта» определяется по формуле:

            A max - Ai
Rаi =   ----------------  х 100 х 0,8  , где

             A max 
Rаi  - -рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию цена контракта. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

A max  - начальная (максимальная) цена контракта;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта;

Каi = 0,8 – коэффициент значимости критерия «цена контракта» (определяется как значимость критерия, деленная на 100).

Лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «цена контракта» признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

___________________________________________________
2. Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса».

Сумма максимальных значений всех показателей, входящих в данный критерий,  должна составлять 100 баллов (диапазон возможных значений от 10 до 100 баллов). 




	
	
	
	Показатель.
	Порядок оценки заявок.

	
	
	
	С1 - соответствие предлагаемого в заявке решения целям, задачам и требованиям Технического (геологического) задания 
	от 10 до 50 баллов (несоответствует-10 баллов, соответствует в целом-25 балла, соответствует полностью-50 баллов).

	
	
	
	С2 - соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню
	от 0 до 15 баллов (несоответствует -0 баллов, соответствует частично-5 балла, соответствует полностью -15 баллов).

	
	
	
	С3 - квалификация конкретных исполнителей работ по объекту.
	от 0 до  10 баллов (низкая-0 баллов, средняя-5 баллов, высокая-10 баллов).

	
	
	
	С4 - наличие у участника конкурса или его субподрядчика  производственных мощностей и технологического оборудования.
	от 0 до  10 баллов (отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования-0 баллов, недостаточная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием-5 баллов, полная обеспеченность-10 баллов).

	
	
	
	С5 – опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявленному в конкурсном объекте
	от 0 до 15 баллов (нет опыта работ аналогичных заявленному в конкурсном объекте - 0 баллов, выполнена одна аналогичная работа  – 5 баллов, выполнены две и более аналогичные работы – 15 баллов).

	
	
	
	Для получения значения в баллах по  каждому показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах (Ci1 ; Ci2 ; Ci3 ; Ci4; Ci5 ), присвоенных всеми членами Конкурсной комиссии.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» умножается на соответствующий этому критерию коэффициент значимости – 0,2 (определенный как значимость критерия, деленная на 100).

Таким образом, рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» (Rci ), определяется по формуле:

Rci = (Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4+ Ci5)х 0,2  

Наибольшее количество баллов по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

Итоговый рейтинг (Ri) по каждой i – ой заявке рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки:    Ri =  Rаi +  Rci

	
	
	
	Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и Заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 
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	Пункт 7.1.1.
	Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником)
	Государственный контракт может быть заключен:

- победителем конкурса не ранее чем через 10 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок (для единственного заявителя - протокола рассмотрения заявок).
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения Государственного контракта) – не ранее чем через 10 дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта;

- единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее чем через 10 дней со дня подписания итогового протокола.

	18
	Пункт 7.2.2.
	Условие снижения цены контракта
	Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
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	2.6.4.

3.3.1.1.

4.4.6.

4.5.1.

5.2.8.

5.2.12.

7.1.1.
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе
	Объект № 15.1.1. «Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ»

Размер обеспечения заявки  500000 (пятьсот тысяч)  рублей. 
Объект №15.1.2. «Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»

Размер обеспечения заявки  400000 (четыреста тысяч)  рублей. 
Объект № 15.1.3. «Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба  1:2 500 000»

Размер обеспечения заявки  300000 (триста  тысяч)  рублей. 
Объект № 15.1.4. «Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»

Размер обеспечения заявки  200000 (двести тысяч) рублей. 
Объект № 15.1.5. «Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»

Размер обеспечения заявки  300000 (триста  тысяч)  рублей. 
Объект № 15.1.6. «Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномального магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2 500 000 России по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»

Размер обеспечения заявки  300000 (триста  тысяч)  рублей. 
Объект № 15.1.7. «Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»

Размер обеспечения заявки  850000 (восемьсот пятьдесят  тысяч ) рублей. 
Объект № 15.1.8. «Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»

Размер обеспечения заявки  750000 (семьсот пятьдесят  тысяч)  рублей. 
Объект № 15.1.9. «Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

Размер обеспечения заявки  200000 (двести тысяч ) рублей). 
Объект № 15.1.10. «Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо – палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

Размер обеспечения заявки  400000 (четыреста  тысяч)  рублей. 
Объект № 15.1.11. «Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»

 Финансовое обеспечение заявки не предусматривается.
Объект № 15.1.12. «Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

Размер обеспечения заявки  150000 (сто пятьдесят  тысяч)  рублей). 
Объект № 15.1.13. «Разработать методику гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»

Размер обеспечения заявки  400000 (четыреста  тысяч)  рублей. 
Объект № 15.1.14. «Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»

Финансовое обеспечение заявки не предусматривается.
Объект № 15.1.15. «Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»

Финансовое обеспечение заявки не предусматривается.
Объект № 15.1.16. «Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской Федерации масштаба 1:2500000»

Размер обеспечения заявки  300000 (триста  тысяч)  рублей) 
Объект № 15.1.17.Повышение эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

Размер обеспечения заявки  200000 (двести тысяч)  рублей. 
Срок и порядок внесения денежных средств: обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится участником размещения заказа, начиная со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с учетом следующих требований: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должно быть осуществлено таким образом, чтобы заявка на участие в конкурсе содержала документы, подтверждающее внесение денежных средств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения), а к моменту рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик обладал информацией о поступлении денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Возвращение или не возвращение денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, осуществляется в соответствии с главой 2 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и настоящей Конкурсной документацией.

Реквизиты расчетного счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Получатель: ИНН 7703518529, КПП 770301001, Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство по недропользованию) л/с 05951000490, р/с № 40302810900001001901.
Наименование банка: ОПЕРУ-1 Банка России в г. Москве, БИК 044501002.
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	Пункт 
7.3.1
	Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту
	Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией, договором поручительства или передачей заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса самостоятельно.

На объекты, выставляемые на настоящем конкурсе, устанавливается обеспечение исполнения контракта:

На объект 15.1.1 обеспечение не требуется.
На объект 15.1.2 обеспечение не требуется.
На объект 15.1.3 обеспечение не требуется.
На объект 15.1.4 обеспечение не требуется.
На объект 15.1.5  обеспечение не требуется.
На объект 15.1.6  обеспечение не требуется.
На объект 15.1.7  устанавливается обеспечение  8500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

На объект 15.1.8  устанавливается обеспечение   7 500 000 (семь  миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 
 На объект 15.1.9  обеспечение не требуется.
На объект 15.1.10 обеспечение не требуется.

На объект 15.1.11  обеспечение не требуется.
На объект 15.1.12  обеспечение не требуется.
На объект 15.1.13 обеспечение не требуется.
На объект 15.1. 14 обеспечение не требуется.
На объект 15.1.15  обеспечение не требуется.
На объект 15.1.16  обеспечение не требуется.
На объект 15.1.17  обеспечение не требуется.



  Приложение 1 к информационной карте.
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 15.1.1. 
«Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ»

	№ пп
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	29155000
	5750250

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	29155000
	5750250

	1.
	Подготовительные и проектно-сметные работы
	170 000
	        170 000

	2
	Камеральные работы
	28985000
	5580250

	2.1
	Разработать и подготовить к изданию методическое руководство «Практическая стратиграфия»
	13855000
	2720000

	2.2
	Разработать «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России»
	13855000
	2720000

	2.3
	Составление информационных геологических отчётов
	425 000
	140250

	2.4
	Составление окончательного геологического отчёта
	850 000
	0 

	II
	Накладные расходы (20%)
	5831000
	1150050

	III
	Плановые накопления (20%)
	6997200
	1380060

	 
	Итого I+II+III
	41983200
	8280360

	IY
	Компенсируемые затраты (производственные командировки)
	289681
	94216

	Y
	Прочие расходы (рецензии, экспертиза ПСД)
	100000
	 100 000

	VI
	Подрядные работы, всего:
	0
	0

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	42372881
	8474576

	 
	НДС 18 %
	        7627119
	1525424

	 
	Всего по объекту
	50000000
	10000000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/18 от 11.04.2006г.
	0173100010411000049

	 АМ-02-34/39 от 13.10. 2010 г.
	0173100010411000090


Приложение 2 к информационной карте.
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 15.1.2 
«Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»

	№№ пп
	Наименование работ и затрат 
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, 
руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	23228178
	3959348

	А.
	Собственно геологоразведочные работы
	23228178
	3959348

	1
	Составление проектно-сметной документации
	162435
	162435

	2
	Камеральные работы
	23065743
	3796913

	2.1
	Мониторинг действующих серийных легенд ГК200/2 (4-х), входящих в Центрально-Европейскую СЛ1000/3
	3654783
	3654783

	2.2.
	Актуализация Центрально-Европейской СЛ ГК-1000/3 и обеспечение представления легенды средствами технологического комплекса «Легенда»
	6 903 479
	0

	2.3
	Разработка рабочих схем корреляции образований палеозойского и мезозойского возрастных уровней фанерозоя Центрально-Европейской СЛ1000/3 и входящих внее СЛ200/2 с  использованием технологического комплекса «Легенда» 
	5 076 088
	0

	2.4
	Подготовка раздела «Статиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Центрально-Европейской СЛ1000/3»  в  «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России»
	2 314 696
	0

	2.5
	Доработка по замечаниям пользователей программного обеспечения (ПО) и Руководства пользователя технологическим комплексом «Легенда» для экспертизы, мониторинга и актуализации серийных легенд
	3 695 392
	0

	2.6.
	Составление информационных геологических  отчетов
	609131
	142 130

	2.7
	Составление окончательного геологического отчета
	812174
	0

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	4 645 636
	791870

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	5 574 763
	950244

	IV
	Компенсируемые затраты, в т.ч. производственные командировки
	269728
	50 741

	V
	Прочие расходы (экспертиза ПСД)
	180000
	80000

	VI
	Субподрядные работы
	0
	0

	
	ВСЕГО
	33898305 
	5 932 203


	
	НДС, 18%
	6 101695
	1 067 797

	
	ИТОГО по объекту
	40 000 000
	7 000 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/21 от 04.05.2009 г.  
	0173100010411000105 


Приложение 3 к информационной карте

Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 15.1.3
«Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба

1:2 500 000»

	№№ пп
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ, руб.
	В т.ч. на 2012 г., руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	16 537 312
	5 566 000

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	16 537 312
	5 566 000

	1
	Проектирование 
	100 000
	100 000

	1.1.
	Составление проектно-сметной документации
	100 000
	100 000

	2
	Полевые работы
	1 000 000
	0

	3
	Организация полевых работ (3%)
	30 000
	0

	4
	Ликвидация полевых работ (2,4%)
	40 000
	0

	5
	Лабораторные работы
	2 000 000
	1000 000

	6
	Камеральные работы
	13 367 312
	4 466 000

	6.1
	Составление карты гидротермально-метасоматических формаций России масштаба            1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).
	5 682 772
	1 300 000

	6.2
	Проведение анализа рудоносности гидротермально-метасоматических формаций, выделенных на составляемой карте, и подготовка рекомендаций по направлению ГРР на выявление новых гидротермально-метасоматических месторождений наиболее важных  видов полезных ископаемых.
	700 000
	231 000

	6.3
	Проведение классификации гидротермально-метасоматических формаций (ГМФ)  территории России с учетом существующей  иерархической системы гидротермально-метасоматических образований, включающей систематику гидротермальных минералов, их устойчивых ассоциаций (пород и эпипород).
	1 800 000
	900 000

	6.4
	Разработка Атласа геолого-генетических моделей ведущих типов рудоносных гидротермально-метасоматических формаций
	1 500 000
	735 000

	6.5.
	Составление базы данных гидротермально-метасоматических формаций России с отражением их вещественного состава, геохимической специализации, рудоносности, возраста и геологической позиции
	2 500 000
	1 200 000

	6.6
	Составление и подготовка к изданию в качестве научно-методической основы составления карты ГМФ аналитического обзора  «Металлогения гидротермально-метасоматических образований»
	684 540


	0

	6.7
	Составление информационных и окончательного геологических отчетов
	500 000
	100 000

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	3 307 462
	1 113 200

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	3 968 955
	1 335 840

	IV
	Компенсируемые затраты, в т.ч. производственные командировки, полевое довольствие 


	740 000


	309 536



	V
	Прочие расходы (аренда транспорта, транспортировка персонала и груза, экспертиза ПСД) 
	870 000
	150 000

	VI
	Подрядные работы
	0
	0

	
	ВСЕГО
	25 423 729
	8 474 576



	
	НДС, 18%
	4 576 271
	1 525 424

	
	ИТОГО по объекту
	30 000 000
	10 000 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта 
	Номер реестровой записи

	№ АМ-02-43/15 от  11.04.2006.
	0173100010411000107


Приложение 4 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту №  15.1.4   
«Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	11647950
	4043004

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	11647950
	4043004

	1
	Подготовка проектно-сметной документации
	46592
	46592

	2
	Проведение классификации техногенных месторождений (ТМ) России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых
	1 164795
	1164795

	3
	Создание базы данных ТМ России по важнейшим типам месторождений благородных и цветных металлов.
	3 300 252
	2096631

	4
	Разработка Атласа типовых  моделей  ТМ  ведущих типов благородных и  цветных металлов .
	3 533 211
	722173

	5
	Составление цифровой (электронной) карты техногенных месторождений России по важнейшим видам рудных полезных ископаемых (благородные, цветные металлы) масштаба 1:2 500 000  в виде ГИС проекта с объяснительной запиской.
	3 533 211
	0

	6
	Подготовка информационных  геологических отчетов
	46592
	12813

	7
	Подготовка окончательного геологического отчета
	23296
	0

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	2329590
	808601

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	2795508
	970321

	IV
	Компенсируемые затраты
	88105
	22277

	
	Производственные командировки
	88105
	22277

	V
	Прочие расходы
	88000
	88000

	 
	Экспертиза ПСД
	88000
	88000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	16949153
	5932203

	
	НДС 18%
	3 050 847
	1067797

	 
	Всего с НДС
	20000000
	7000000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	
Номер реестровой записи

	№ АМ-02-43/15 от  11.04.2006.
	0173100010411000107


Приложение 5 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту №  15.1.5   

«Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	17 460 923
	5 801789

	1
	Составление проектно-сметной документации 
	364 800
	364 800

	2
	Камеральные работы
	17 096 123
	5 436989

	2.1
	Провести типизацию брекчиевых образований и разработать их классификацию 
	3 362 311
	3 362311

	2.2
	Провести актуализацию Петрографического Кодекса на основе разработок по классификации брекчиевых образований (в том числе рудоносных) различных генетических типов
	1 914 678
	1 914678

	2.3
	ПостроитьАтлас типовых геолого-петрологических моделей эндогенных брекчиевых образований, в том числе рудоносных, различных генетических типов
	2 915 022
	

	2.4
	Разработать комплекс критериев выявления и оценки рудоносности брекчиевых образований на различные виды твердых полезных ископаемых
	3 000 000
	

	2.5
	Разработать «Методические рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200» 
	2 504 034
	

	2.6
	Подготовить методические рекомендации «Практическая петрология» по методам изучения магматических образований применительно к задачам Госгеолкарт 1000/3 и 200/2 
	2 000 078
	

	2.7
	Подготовка информационных геологических отчетов 
	400 000
	160 000

	2.8
	Подготовка окончательного геологического отчета 
	1 000 000
	

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	3 492 185
	1 160358


	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	4 190 622
	1 392429

	IV 
	Компенсируемые затраты
	179 999
	20 000

	
	Командировки
	179 999
	20 000

	V
	Прочие расходы
	100 000
	100 0000

	  
	Экспертиза ПСД
	100 000
	100 000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	
	Итого I+II+III+IY+Y
	25 423 729
	8 474576

	
	НДС 18%
	4 576 271
	1 525424

	
	Всего с НДС
	30 000 00
	10 00000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/11 от 25.06.2008
	0173100010411000119 


Приложение 6 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по объекту № 15.1.6
«Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномального магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2 500 000 России по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»

	Расчет стоимости работ по объекту
	 Сметная стоимость  (руб)
	В том числе

	
	
	на 2012г.

(руб)

	№ п/п
	Виды работ и затрат
	
	

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы 
	17 176 000
	5 661000

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	
	

	1
	Составление проектно-сметной документации
	180000
	180000

	2
	Сбор, систематизация, анализ и отбор доступных средне - крупномасштабных картографических материалов по аномальным магнитному (АМП) и гравитационному полям  (АГП)  по отдельным регионам России
	430000
	251000

	3
	Комплексная специализированная обработка (сканирование, оцифровка) исходных однородных материалов (магнитограммы) аэромагнитных съёмок крупного масштаба,  выполненных кучно по Западно-Сибирскому региону, и создание предварительной версии цифровой модели (матрицы) аномального магнитного поля масштаба 1: 200 000
	7 455000
	2 982000

	4
	Создание предварительной цифровой модели  (матрицы) аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1: 200 000, составленной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок, выполненных кучно по отдельным регионам России, в качестве базовой информации для актуализации
	1 490000
	596000

	5
	Создание сводных цифровых карт  аномального магнитного поля масштаба 1:1 000 000, составленных по результатам средне - крупномасштабных аэромагнитных съёмок, выполненных кучно протонной и квантовой аппаратурой по отдельным регионам России.
	1 677000
	-

	6
	Создание сводных цифровых гравиметрических карт  масштаба 1:1 000 000, составленных  по доступным цифровым картографическим гравиметрическим материалам  масштаба 1:200 000 по Западно-Сибирскому региону
	1 825000
	1 501000

	7
	Актуализация цифровой картографической основы аномального магнитного поля масштаба 1:2 500 000 России сводными цифровыми картами аномального магнитного поля   в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России
	1 014000
	-

	8
	Актуализация цифровой картографической основы гравиметрической карты (поля аномалий силы тяжести) масштаба 1:2 500 000 России доступными  сводными цифровыми гравиметрическими картами в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России
	1 013000
	-

	9
	Создание ГИС-проекта метаданных по изученности отдельных регионов  России аэромагнитометрическими съёмками и доступными картографическими гравиметрическими материалами среднего и крупного масштабов по результатам  мониторинга
	871000
	-

	10
	Создание рекомендаций по постановке государственных программ по созданию и актуализации геофизической основы ГГК-1000/3 масштаба 1:1 000 000
	365000
	-

	11
	Подготовка информационных геологических отчетов.
	531000
	152000

	12
	Подготовка окончательного геологического отчета.
	325000
	-

	II
	Накладные расходы (20% от п. I)
	3 435000
	1 132000

	III
	Плановые накопления (20% от п. I+II)
	4 122000
	1 359000

	IV
	Компенсируемые затраты
	514 271
	223 424

	 
	Производственные командировки
	514271
	223 424

	V
	Прочие расходы, всего
	176000
	100000

	
	Экспертиза ПСД
	100000
	100000

	
	Рецензия отчёта
	76000
	-

	VI
	Итого 
	25 423 729
	8 474 576

	 
	НДС - 18 %
	4 576271
	1 525 424

	 
	ИТОГО по объекту
	30 000000
	10 000000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/40 от 13.10.2010
	0173100010411000089 


Приложение 7 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет 

начальной (максимальной) цены государственного контракта

по объекту  15.1.7.

«Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геолого-съёмочных работ»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	43 000 127
	10 725 134

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	43 000 127
	10 725 134

	1
	Проектно-сметные работы
	343 560
	343 560

	2
	Камеральные работы
	42 656 567
	10 381 574

	2.1
	Создание и актуализация нормативно-методических документов по составлению Госгеолкарт-200/2  и 1000/3
	1 338 090
	0

	2.2
	Программно-технологическая поддержка существующих и разработка новых специализированных программно-технологических средств, которые ис-пользуются при создании Госгеолкарт 200/2  и 1000/3.
	4 014 270
	1 338 000

	2.3.
	Разработка унифицированного доступа недропользователей к цифровым материалам Госгеолкарт-200/2 т 1000/3, созданных в ранних версиях ГИС и форматах хранения данных.  
	3 523 637
	1 739 517

	2.4.
	Разработка проектов годовых (2013, 2014, 2015 гг.) программ региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ (далее - РГГ и ГСР) и актуализация соответствующих разделов «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» и/или соответствующей Госпрограммы
	1 248 884
	401 427

	2.5.
	Анализ и оценка современного состояния региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных работ и геологического изучения недр, включая:
	20 676 886
	4 126 503

	
	2.5.1
	  Сравнительный анализ результатов выполнения работ, современных тенденций и перспективных направлений развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр
	5 679 488
	1 331 130

	
	2.5.2
	Сравнительный анализ использования результатов выполнения государственных и национальных программ изучения геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала в международных проектах
	5 235 778
	1 020 533

	
	2.5.3
	Разработка предложений  по использованию современных отечественных научных, методических и технологических разработок в области геологического изучения недр в рамках федеральных программ и международных проектов
	4 880 810
	887 420

	
	2.5.4
	 Разработка предложений по использованию выявленных в процессе работы по объекту современных научных, методических и технологических разработок геологических служб зарубежных стран  для постановки и реализации проектов в области геологического изучения недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета по основным направлениям деятельности Роснедра
	4 880 810
	887 420

	2.6.
	Разработка комплектов итоговых материалов, отражающих современные отечественные достижения в области российской геологической картографии и геологического изучения недр для ежегодного представления в рамках международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий  с целью повышения эффективности деятельности геологической отрасли
	5 324 520
	1 331 130

	2.7.
	Обеспечение участия геологической отрасли в международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятиях в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию.
	4 065 048
	1 247 688

	2.8.
	Составление  информационных отчетов
	807 576
	197 219

	2.9.
	Составление окончательного геологического отчета
	1 657 656
	0

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	0
	0

	II
	Накладные расходы- 20%
	8 600 025
	2 145 027

	III
	Плановые накопления- 20%
	10 320 030
	2  574 032

	 
	Итого I+II+III
	61 920 182
	15 444 193

	IV
	Компенсируемые затраты,  всего:
	263 716
	129 536

	 
	в том числе:
	
	

	 
	Производственные командировки
	263 716
	129 536

	V
	Прочие расходы, всего:
	100 000
	100 000

	 
	в том числе:
	
	

	 
	Экспертиза проектно-сметной документации
	100 000
	100 000

	VI
	Субподрядные работы
	9 750 000
	9 750 000

	 
	Итого I+II+III+IY+Y+VI
	72 033 898
	25 423 729

	 
	НДС 18 %
	12 966 102
	4 576 271

	 
	Всего с НДС
	85 000 000
	30 000  000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/22 от  06.05.2009
	0173100010411000104  


Приложение 8 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по объекту № 15.1.8

«Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»

	№ п/п
	Наименование  работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г. руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	43667000
	8577000

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	43667000
	8577000

	1.
	Составление проектно-сметной документации
	278000
	278000

	2
	Создание рабочих коллекций образцов из коренных пород и донно-каменного материала подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии.
	1042000
	556000

	3
	Лабораторные работы
	37972000
	6250000

	3.1
	Выполнение комплексных минералого-петрографических исследований
	2778000
	1042000

	3.2
	Выполнение комплексных изотопно-геохимических исследований
	13194000
	2083000

	3.3
	Выполнение комплексных изотопно-геохронологических исследований
	22000000
	3125000

	4


	Обобщение результатов изучения магматических, метаморфических и осадочных комплексов с подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии.
	1736000
	1389000

	5
	Подготовка рекомендации по уточнению схем геологического и тектонического  строения подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии  на основе изотопно-геохимического, геохронологического и минералого-петрографического изучения геологических образований для обоснования ВГКШ России.
	1736000
	0

	6
	Подготовка информационных геологических отчетов.
	347000
	104000

	7
	Подготовка окончательного геологического отчета.
	556000
	

	II
	Накладные расходы- 20%
	8733000
	1715000

	III
	Плановые накопления- 20%
	10480000
	2058000

	 
	Итого I+II+III
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты,  всего:
	504322
	262136

	 
	в том числе:
	
	

	
	 Производственные командировки
	504 322
	262 136

	V
	Прочие расходы, всего:
	175000
	100000

	 
	в том числе:
	
	


	 
	Стоимость экспертизы ФБУ «ГКЗ»
	100000
	100000

	 
	Рецензия отчёта 
	75000
	

	
	Итого I+II+III+IY+Y
	63559322
	12711 864

	
	НДС- 18 %
	11 440 678
	2288136

	
	Всего с НДС
	75000000
	15000000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	 ПС-02-65/340 от 03.06.2003г.
	


Приложение 9 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по объекту № 15.1.9

«Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

	

	
	
	
	

	№№ пп
	Наименование работ и затрат 
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год,

руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	6 325 282
	2 330 522

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	6 203 136
	2 277 930

	1
	Подготовительный период и проектирование 
	314 906
	314 906

	2
	Полевые работы
	844 977
	275 750

	 2.1
	Геохимические  опытно-методические работы на закрытой территории по сорбционно- солевым ореолам масштабов 1:200000-1:50000 в пределах эталонного горнорудного района
	569071
	135 702

	 2.2
	Литохимическое опробование коренных пород
	42598
	14 199

	 2.3
	Временное строительство, технологически связанное с производством полевых работ
	129098
	64 549

	 2.4.
	Транспорт, технологически связанный с производством полевых работ
	104 210
	61 300

	3
	Организация  работ
	25 349
	8 273

	4
	Ликвидация работ
	20279
	6 618

	5
	Лабораторные работы
	1 427 921
	548 183

	6
	Камеральные работы
	3 569 704
	1 124 200

	6.1.
	Создание современных концептуальных и физико-химических моделей формирования на закрытых территориях сорбционно-солевых ореолов в верхней части чехла рыхлых отложений
	331 328
	155 919

	6.2.
	Разработка методических основ нанотехнологии геохимического картирования
	855 000
	394 009

	6.3.
	Разработка методических приемов обработки и анализа гиперспектральных снимков как составной части метода геокосмического зондирования
	1 182 424
	533 998

	6.4.
	Проведение апробации нанотехнологии геохимического картирования на выбранных полигонах и подготовка рекомендаций по заверке выявленных нанохимических аномалий 
	289532
	 

	6.5.
	Разработка методических рекомендаций по проведению наногеохимических работ на закрытых территориях  с комплексным использованием методов геокосмического зондирования и анализа сверхтонкой фракции.
	469055
	 

	6.6
	Составление информационных геологических отчетов
	147 806
	40 274

	6.7.
	Составление окончательного геологического отчета о результатах выполненных работ.
	294 559
	 

	Б
	Сопутствующие затраты
	122 146
	52 592

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	1 265 056
	466 104

	 III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	1 480 116
	545 342

	 IV
	Компенсируемые затраты
	410 000
	1222 213

	 V
	Прочие расходы
	689 038
	376 497

	 VI
	Подрядные работы
	6 779 661
	1 991 525

	 
	ИТОГО
	16 949 153
	5 932 203

	 
	НДС, 18%
	3 050 847
	1 067 797

	 
	ВСЕГО по объекту
	20000 000
	7 000 000

	Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:


	Реквизиты государственного контракта 
	Номер реестровой

записи

	№ 12/2007 от 01.10.2007 
	7772207000027


Приложение 10 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по объекту № 15.1.10

	«Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо – палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»



	

	
	
	
	

	№№ пп
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	23 338 680
	8 730 889

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	23 338 680
	8 730 889

	1
	Проектирование и предполевые работы
	450 000
	450 000

	1.1.
	Составление проектно-сметной документации
	150 000
	150 000

	1.2.
	 Сбор опубликованного и фондового материала по СЛ
	300 000
	300 000

	2
	Полевые работы по увязке СЛ
	370 000
	0

	 
	Специализированные геологические исследования
	300 000
	0

	 
	Производственный транспорт
	70 000
	0

	3
	Организация и ликвидация работ
	19 980
	0

	4
	Лабораторные работы
	100 000
	0

	5
	Камеральные работы
	22 398 700
	8 280 889

	5.1.
	Разработка временного регламента по актуализации, хранению, внесению изменений и публикации серийных легенд через Интернет- портал ВСЕГЕИ
	300 000
	300 000

	5.2.
	Доработка унифицированных материалов 8 СЛ-1000/3
	3 000 000
	3 000 000

	5.3.
	Унификация в формате  ИАС ВНИИОкеангеология с публикацией итоговых материалов через Интернет-портал ВСЕГЕИ 7 СЛ-1000/3
	6 400 000
	1 838 889

	5.4.
	 Актуализация и концептуальная увязка стратиграфических блоков СЛ. Актуализация 4 СЛ-1000/3:Скифской, Мезенской,Балтийской, Норильской на основе ранее и вновь полученных данных по возрасту, составу, взаимоотношениям картографируемых подразделений. 
	3 200 000
	1 500 000

	5.5.
	Создание цифровых баз данных с краткой характеристикой картографируемых подразделений
	2 000 000
	900 000

	5.6.
	Создание ГИС-проектов с блоками СЛ. Межсерийная корреляция СЛ-1000/3 на основе увязки картографируемых подразделений по границам листов и создание единых взаимоувязанных схем районирования картографируемых подразделений
	2 000 000
	0 

	5.7.
	Бассейновый анализ, анализ этапов развития складчатых систем и сопряженных с ними платформ на территории РФ.
	1 000 000
	 

	5.8.
	Разработка интерфейса связи проектов СЛ с электронными словарями картографируемых стратиграфических и петрографических подразделений
	500 000
	212 000 

	5.9.
	Разработка специализированных программных приложений для Интернет-публикации СЛ и Интернет-публикация СЛ
	800 000
	400 000 

	5.10.
	Разработка единой схемы  структурно-формационного районирования территории РФ в ГИС формате
	1 200 000
	0 

	5.13.
	Составление информационных геологических отчетов
	 660 000
	130 000

	5.14.
	Составление окончательного геологического отчета о результатах выполненных работ.
	1 338 700
	 

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	4 667 736
	1 746 178

	 III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	5 601 283
	2 095 413

	 IV
	Компенсируемые затраты
	188 272
	39 384

	 
	Полевое довольствие
	18 000
	0

	 
	Производственные командировки
	170 272
	39 384

	 V
	Прочие расходы
	102 334
	100 000

	 
	Услуги спутниковой связи/сотовой
	2 334
	0

	 
	Экспертиза ПСД в  ФБУ «ГКЗ»
	100 000
	100 000

	VI
	Подрядные работы
	0
	 

	 
	ВСЕГО
	33 898 305
	12 711 864

	 
	НДС, 18%
	6 101 695
	2 288 136

	 
	ИТОГО по объекту
	40 000 000
	15 000 000

	Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта 
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/21 от 04.05.2009 г.  
	0173100010411000105 


Приложение 11 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены 
государственного контракта по объекту № 15.1.11

«Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»
	№№ пп
	Наименование работ и затрат 
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, 
руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	22151601
	5468456

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	22151601
	5468456

	1.1
	Составление проектно-сметной документации
	250000
	250000

	1.2
	Составление карты метаморфизма территории России масштаба 1:5 00000  с объяснительной запиской, включая составление геологической основы и макета контурной основы
	2985974
	1221772

	1.3
	Разработка легенды карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 на основе анализа  6 серийных легенд  ГК-1000/3
	2114350
	934296

	1.4
	Сбор геологических данных по составу протолитов метаморфических комплексов, идентификации метаморфических фаций и возрастных параметров проявления метаморфических процессов в складчатых поясах территории России
	3868944
	1815662



	1.5
	Составление карт метаморфизма обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей территории России масштаба 1:2500000 в виде врезок
	4068580
	1017145

	1.6.
	Лабораторно-аналитические работы
	2000000
	0

	1.5
	Разработка структуры и построение  ГИС- атласа метаморфических областей России масштаба 1: 5 000000 по 4 возрастным срезам
	1956703
	0

	1.6
	Проведение классификации и создание базы данных по метаморфическим формациям России
	1952439
	0

	1.7
	Составление информационных геологических отчетов
	918325
	229581

	1.8
	Составление окончательного геологического отчета
	2036286
	0

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	4430320
	1093691

	 III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	5316384
	1312429

	 IV
	Компенсируемые затраты
	1500000
	300000

	 
	Командировки
	1500000
	300000

	 V
	Прочие расходы
	500000
	300000

	 
	Услуги ФГУ НПП "Росгеолфонд"
	300000
	100000

	
	Экспертиза ПСД
	200000
	200000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	ВСЕГО
	33898305
	8474576

	 
	НДС, 18%
	6101695
	1525424

	 
	ИТОГО по объекту
	40000000
	10000000


	


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	№ АМ-02-43/15 от  11.04.2006.
	0173100010411000107


Приложение 12 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 15.1.12. 
«Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

	№№ пп
	Наименование работ и затрат 
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, 
руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	8 733 169
	2 864 525

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	8 733 169
	2 864 525

	1
	Составление проектно-сметной документации
	140 000
	140 000

	2
	Камеральные работы
	8 593 169
	2 724 525

	2.1.
	Разработка методики поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система-рудный район-рудное поле) генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей, включая:
	1 582 105
	1 582 105

	2.1.1
	Сбор, систематизация, анализ средне-крупномасштабных картографических геолого-геофизических материалов в пределах изучаемой территории и тестовым площадям
	325 435
	325 435

	2.1.2
	Первичная обработка исходных материалов (скнирование, векторизация, оцифровка). Фомирование электронной базы данных
	356 418
	356 418

	2.1.3
	Компьютерная обработка цифровых данных с получением матриц для выполнения графов содержательной обработки радиогеохимических и потенциальных полей.
	392 765
	392 765

	2.1.4
	Создание базовой электронной информации и составление необходимых цифровых карт средствами ArcGis
	507 487
	507 487

	2.2
	Построение разноглубинных 3Д моделей потенциальных полей ( по данным гравиразведки и магниторазведки) и радиогеохимических полей (по данным аэрогамма-спектрометрических съемок) с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач, включая: 
	1 089 879
	1 089 879

	2.2.1
	Содержательная обработка матриц   радиогеохимических и потенциальных полей.
	519 089
	519 089

	2.2.2
	Подготовка и специализированная обработка комплексных данных для создания модели эталонного объекта в ранге рудного района с построением прогнозных карт.
	570 790
	570 790

	2.3.
	Построение с использованием разработанной методики комплектов геофизических и прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000-1:50 000 на эталонные и тестовые полигоны в формате ArcGis, включая:
	5796 335
	5796 335

	2.3.1
	Подготовка разномасштабного цифрового материала по тестовым полигонами его компьютерная обработка
	956 228
	0

	2.3.2.
	Интерпретация  геофизических, радиогеохимических построений совместно с  геологическими данными с выделением перспективных прогнозных участков
	1 129 456
	0

	2.3.3
	Тематическая и специализированная обработка матриц радиогеохимических и потенциальных полей с формированием и построением геофизических карт, карт трансформантов, прогнозно-геологических карт масштабного ряда 1:1 000000- 1:200 000
	2 362 836
	0

	2.3.4
	Составление методических рекомендаций по использованию системной  генерализации геолого-геофизической информации и заверке выделенных, потенциально рудоносных, участков.
	1 347 815
	0

	2.4
	Составление информационных  и окончательного геологических отчётов 
	124 850
	52 541

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	1 746 634
	572 905

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	2 095 961
	687 486

	IV
	Компенсируемые затраты
	36 100
	12 372

	
	Производственные командировки
	36 100
	12 372

	V
	Прочие расходы
	100 000
	100 000

	
	Экспертиза проектно-сметной документации
	100 000
	100 000

	
	ВСЕГО
	12 711 864
	4 237 288

	
	НДС  18%
	2 288 136
	762 712

	
	ИТОГО по объекту
	15 000 000
	5 000 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/22 от 13.04.2006г.
	0004907000102


Приложение 13 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены  государственного контракта по объекту № 15.1.13 
«Разработать методику гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»
	№ п.п.
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, руб.

	I.
	ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ:
	23 186 323
	5 719 844

	А
	Собственно геологоразведочные работы, в том числе:
	23 186 323
	5 719 844

	1.1.
	Составление проектно-сметной документации. 
	883 000
	883 000

	1.2.
	Разработка действующего макета комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС
	3 943 000
	3 060 000

	1.3.
	Разработка программного обеспечения для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна
	3 119 000
	1 412 000

	1.4.
	Разработка  методики гиперспектральной фотосъемки керна с пространственным разрешением не ниже 0,2 мм/пиксел одновременно в 100-200 узких  спектральных полосах видимого VNIR (0,45-1 мкм) и инфракрасного (101,7 мкм) SWIR диапазонах со спектральным разрешением не ниже 10 нм.
	3 531 000
	0

	1.5.
	 Апробация методики гипреспектральной фотосъемки керна глубоких и сверхглубоких скважин на материалах рабочей коллекции .
	6 006 000
	0

	1.6.
	Подготовка методических рекомендаций по использованию методики гипреспектральной фотосъемки керна глубоких и сверхглубоких скважин и геологической интерпретации полученных характеристик керна
	4 120 000
	0

	1.7
	Составление информационных и окончательного геологических отчетов
	1 584 323
	364 844

	II.
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (20%)
	4 637265
	1 143 969

	III.
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (20%)
	5 564717
	1 372 763

	IV.
	КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ, в т.ч.
	410 305
	238 424

	
	Производственные командировки
	410 000
	138 000

	V.
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
	100 000
	100 000

	
	Стоимость экспертизы ФБУ «ГКЗ»
	100000
	100 000

	VI.
	Подрядные работы
	
	

	
	ИТОГО
	33 898 305
	8 474 576

	
	НДС (18%)
	6 101 695
	1 525 424

	
	ВСЕГО по объекту
	40 000 000
	10 000 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/5 от 06.04.2006г.
	0004907000085


Приложение 14 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены  государственного контракта по объекту № 15.1.14 

«Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»

	№№ пп
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	20 327 000
	5 718 000

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	30 327 000
	5 718 000

	1
	Проектирование и подготовительный период
	715 000
	715 000

	1.1.
	Составление проектно-сметной документации
	715 000
	715 000

	2
	Полевые работы
	3 280 000
	3 280 000

	 2.1.
	Провести апробацию многочастотной радиолокационной аэросъемки (РСА) радиолокационным комплексом нового поколения «Компакт» на выбранных полигонах в пределах листов L-38, М-38 общей площадью 1800 кв.км в масштабах 1:200000-1:50000 с разрешением на местности 1,5-5м
	3 280 000
	3 280 000

	3
	Камеральные работы
	16 332 000
	1 723 000

	3.1.
	Разработка методики дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки с целью получения подповерхной структурно-геологической  информации до глубины 100м
	9 160 000
	1 254 000

	3.2.
	Подготовка рекомендаций по проведению многочастотной радиолокационной аэросъемки, обработке ее материалов и интерпретации данных при проведении ГДП-200/2
	5 610 000
	0

	3.3.
	Составление информационных и  окончательного геологического отчетов о результатах выполненных работ.
	1 562 000
	 469 000

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	4 065 000
	1 144 000

	 III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	4 878 000
	1 372 000

	 IV
	Компенсируемые затраты
	290 983
	140 576

	 
	Полевое довольствие
	60  000
	60 000

	 
	Производственные командировки
	230 983
	80 576

	 V
	Прочие расходы
	100 000
	100 000

	 
	Экспертиза ПСД в ГП "Геолэкспертиза"
	100 000
	100 000

	VI
	Подрядные работы
	0
	 

	 
	ВСЕГО
	29 661 017
	8 474 576

	 
	НДС, 18%
	5 338 983
	1 525 424

	 
	ИТОГО по объекту
	35 000 000
	10 000 000

	Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:


	Реквизиты государственного контракта 
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/23 от 13.04.2006г.
	0004907000115

	АМ-02- 34/09 от 04.05.2011г.
	0173100010411000009


Приложение 15 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены  государственного контракта по объекту № 15.1.15
«Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»

	№№ пп
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	19 870 168
	10 989 689

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	19 406 119
	10 678 262

	1
	Проектирование и подготовительный период
	959 725 
	659 725

	1.1.
	Составление проектно-сметной документации
	193 095
	193 095

	1.2.
	Сбор и анализ геолого-геофизических материалов по территории листов М-41-VII, O-41-XXXII, N-51-XVI, N-52-XXV с целью выбора полигонов и уточнения их размеров для проведения георадиолокационных работ
	766 630
	466 630

	2
	Полевые опытно-методические работы, в т.ч.
	6 801 717
	4 448 430

	 2.1.
	Проведение полевых георадиолокационных работ в пределах выбранных полигонов (Листы М-41-VII, O-41-XXXII, N-51-XVI, N-52-XXV)
	6 597 217
	4 298 430

	2.2. 
	Транспорт, связанный с проведением полевых работ
	204 500
	150 000

	3
	Организация и ликвидация работ
	183 647
	120 107

	4
	Камеральные работы, в т.ч.
	11 461 030
	5 450 000

	4.1
	Листы М-41-VII, O-41-XXXII, N-51-XVI, N-52-XXV, включая:
	10 168 140
	5 209 559

	.
	Построение моделей глубинного строения (до 100м) участков работ по материалам полигонных георадиолокационных съемок (георадарные разрезы, блок-диаграммы)
	
	

	
	Изучение и предварительная  прогнозная оценка рудоперспективных аномалий методами георадиолокации, направленная на выявление в их пределах рудоносных тел
	
	

	
	Систематизацию первичных материалов по опытно-методическим и  заверочным работам на ТПИ
	
	

	
	Создание модельного ряда  прогнозируемых объектов
	
	

	
	Составление комплектов прогнозно-геологических карт м-ба 1:200000- 1:50000
	
	

	
	Разработка рекомендаций по проведению георадиолокационных съемок с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» по результатам проведенных исследований
	
	

	
	Разработка рекомендаций по составу и структуре оптимального варианта прогнозно-поискового комплекса при проведении геологосъемочных работ м-ба 1:200000
	
	

	4.2.
	Составление информационных геологических отчетов
	480 890
	240 441

	4.3..
	Составление окончательного геологического отчета о результатах выполненных работ.
	812 000
	0 

	Б
	Сопутствующие затраты
	464 049
	311 427

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	3 974 034
	2 197 938

	 III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	4 768 840
	2 637 525

	 IV
	Компенсируемые затраты
	633 457
	394 000

	 
	Полевое довольствие
	613 457
	335 225  



	 
	Производственные командировки
	20 000
	9 000

	 V
	Прочие расходы
	414 518
	230 000

	 
	Аренда  вездеходного транспорта 
	100 000
	

	 
	Аренда помещений
	188 327
	130 000

	 
	Оплата рецензий отчета
	26191
	

	 
	Экспертиза ПСД 
	100 000
	100 000

	VI
	Подрядные работы
	
	

	 
	ВСЕГО
	29661017
	16 949 153

	 
	НДС, 18%
	5 338 983
	3 050 847

	 
	ИТОГО по объекту
	35 000 000
	20 000 000

	Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта 
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/09 от 04.05.2011г.
	0173100010411000009


Приложение 16 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены  государственного контракта по объекту № 15.1.16 
«Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской Федерации масштаба 1:2500000»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	17 460 923
	2534 325

	1
	Составление проектно-сметной документации
	364 800
	364 800

	2
	Камеральные работы
	17 096 123
	2  169 525

	2.1
	Проведение систематизации и классификации опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов
	3 362 311
	672 462

	2.2
	Создание  базы данных  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с отражением их статуса, степени сохранности и уровня значимости
	1 914 678
	478 670

	2.3
	Разработка Атласа опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с учетом проведенной классификации
	2 915 022
	364 378

	2.4
	Проведение актуализации (программной и информационной) Интернет- версий: ИПС «Уникальные геологические объекты России», информационно-поисковой системы "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000
	3 000 000
	315 789

	2.5
	Составление  и подготовка к изданию аналитического обзора  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальных палеонтолого-стратиграфические объекты России». в качестве методической основы составления карты опорных разрезов, стратотипов и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов 


	2 504 034
	278 226

	2.6
	Обеспечение информационного сопровождения работ по актуализации  серийных легенд к Госгеолкартам  1000/3 и 200/2.
	1 460 078
	0

	2.7
	Составление карты расположения опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов Российской Федерации масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).


	400 000
	0

	2.8.
	Подготовка информационных геологических отчетов
	540 000
	60 000


	2.8
	Подготовка окончательного геологического отчета
	1 000 000
	

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	3 492 185
	      506 865

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	4 190 621
	       608 238

	IV 
	Компенсируемые затраты
	180 000
	63 028

	
	Командировки
	180 000
	63 028

	V
	Прочие расходы
	100 000
	100 000

	  
	Экспертиза ПСД
	100 000
	100 000

	VI
	Подрядные работы
	
	

	
	Итого I+II+III+IY+Y
	25 423 729
	3 813 455

	
	НДС 18%
	4 576 271
	686 545

	
	Всего с НДС
	30 000 000
	4500 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим

 Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/38 от 13.10.2010
	


	Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:


	Реквизиты государственного контракта 
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/38 от   13.10.2010г.
	0173100010411000091


Приложение 17 к информационной карте
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены  государственного контракта по объекту № 15.1.17 

 «Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

	№№ пп
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	11 647 950
	2 832658

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	11 647 950
	2 832658

	1.
	Составление проектно-сметной документации
	364 800
	364 800

	2
	Камеральные работы
	11 283 150
	2 467 858

	2.1
	 Пр Провести анализ информативности гидрогеологических наблюдательных скважин специализированной сети, пунктов наблюдения за газгидрогеохимическими и геофизическими полями на полигонах и их соответствия требованиям методических документов по п. 1.3.


	1 164 795
	1 164 795

	2.2.
	ПроПровести ретроспективный анализ реакций гидгеодеформационного, газгидрогеохимического и геофизических полей на подготовку и реализацию крупных сейсмических событий в сейсмоактивных регионах Российской Федерации, а также в  сейсмоактивных регионах территории бывшего СССР, и подготовить к изданию аналитический обзор «Мониторинг опасных эндогенных процессов сейсмоопасных регионов Российской Федерации».
	2 096 631
	1 294 730

	2.3 
	ПровПровести анализ функционирования автоматизированной системы сбора и обработки гидрогеодеформационной информации и дать предложения по её совершенствованию.


	2 329 590
	0

	2.4 
	Разработать методику комплексных наблюдений при мониторинге опасных эндогенных геологических процессах.
	3 409 136
	0

	2.5
	Разработать рекомендации по комплексной интерпретации наблюдений за гидрогеодеформационным, газгидрогеохимическими и геофизическими полями для повышения геологической эффективности оценки напряженно деформированного состояния геологической среды и сейсмической опасности .

	2 213 110
	0

	2.6
	Составить информационные и   окончательный геологические отчеты .
	69 888
	0 

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	2 329 590
	566 532

	 III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	2 795 508
	679 838

	 IV
	Компенсируемые затраты
	88 105
	70 260

	 
	Производственные командировки
	88 105
	70260

	 V
	Прочие расходы
	88 000
	88 000

	 
	Экспертиза ПСД 
	88 000
	88 000

	VI
	Подрядные работы
	
	 

	 
	ВСЕГО
	1 694 9153
	4  237 288

	 
	НДС, 18%
	3 050 847
	762 712

	 
	ИТОГО по объекту
	20 000 000
	5 000 000

	Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роснедра от 22.11.1993 г. № 108.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по  Государственному контракту:


	Реквизиты государственного контракта 
	Номер реестровой записи

	АМ-02-43/49 от   02.05.2006г.
	0004907000119


РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим  _________________________________________________   подтверждает, что 

                                 (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту:  _______________________________
________________________________________________________________________________
                                        (шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

	№
страницы

	I
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)
	

	
	Предложение участника размещения заказа о цене работ по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе.
	

	
	Предложения участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме 1.4.2.3., приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе).
	

	II
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
	

	
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
	

	
	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
	

	
	Копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по объектам 15.1.4., 15.1.9., 15.1.12.,15.1.13., 15.1.14        
	

	
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
	

	III
	Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (представляется по усмотрению участника размещения заказа).
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	


Руководитель        _______________ /_________/

I.4.2  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральное агентство 
по недропользованию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На право заключения государственного контракта на выполнение работ  по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы     

по__________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________  
                                                                  шифр и наименование объекта 

1. Изучив конкурсную документацию на проведение указанного конкурса, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене ______
_______________________________________________________________________________           

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

3. В случае если предложения об условиях исполнения государственного заказа на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно ___________________________ ______________________________________________________________________________
(указывается полное наименование заявителя)

1) ______________  процедура ликвидации, банкротства,        (проводится, не проводится)
2) деятельность _________________________________________________________

                                        (приостановлена (кем) или нет)

3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой       (указывается цифрами и прописью)               
стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Федерального агентства по недропользованию запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами субподрядчиков.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Федеральным агентством по недропользованию, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
7. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________ ______________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)                                                               
  в реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________ _____________________________________  телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1. Предложение участника размещения заказа о цене государственного контракта.
Приложение 2. Предложение участника размещения заказа о качестве работ 

Приложение 3. Сведения о квалификации участника размещения заказа

Приложение 4. Анкета участника размещения заказа (представляется по усмотрению участника размещения заказа) 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_______________________________
                                                                                      

                                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке 
на участие в конкурсе
1.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
по объекту __________________________________________________________________  

(шифр и название объекта конкурсного размещения)
Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене  _______________________________________________________________________________

                   (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)
Расчет цены контракта представляется по усмотрению участника размещения заказа по следующей форме:
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	В том числе на                2012 г. 

тыс руб.

	I
	Основные расходы
	
	


	А
	Собственно геологоразведочные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II
	Накладные расходы   
	
	

	III
	Плановые накопления  
	
	

	 
	Итого I+II+III
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты  всего:
	
	

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	
	

	V
	Прочие затраты
	
	


	
	в том числе:
	
	

	
	Стоимость экспертизы 
	
	

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Итого I+II+III+ IV+ V+ VI
	
	

	 
	НДС 18 %
	
	

	 
	Всего с НДС
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 2 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику 

Федеральное агентство 
по недропользованию 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой

1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Федеральным агентством по недропользованию Государственного контракта объекту: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
                 шифр и наименование объекта
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект государственного контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое (геологическое) задание, мы

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать государственный контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

1) пояснительную записку с обоснованием качественных характеристик работ по объекту, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются вносимые изменения в геологическое (техническое) задание. Подтверждения и обоснования должны включать постатейные комментарии к Техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;
Участник размещения заказа обосновывает участие в работах предполагаемых субподрядчиков.
Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического (геологического)  задания, предложенный Заказчиком. 

2) проект Технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.
Подразделы Технического (геологического) задания: 2.2. Требования к последовательности работ и 2.3. Основные методы решения геологических задач Участники размещения заказа составляют самостоятельно, с учетом следующих требований Заказчика:

решение геологических задач (перечень работ, их содержание) приводится по годам с краткой характеристикой каждого из годовых этапов работ по контракту, который может дополняться характеристикой работ по отдельным подэтапам с выделением промежуточных и наиболее важных результатов, имеющих самостоятельное значение. Каждый этап (год) должен содержать информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы года, годовой информационный геологический отчет и окончательный геологический отчет.

приводятся методы и методики решения поставленных Заказчиком  геологических задач.

Подраздел Технического (геологического) задания: 2.1. Основные геологические задачи должен включать основные геологические задачи, установленные Техническим (геологическим) заданием Заказчика и задачи могут детализироваться участником размещения заказа. 
3.1. Ожидаемые результаты должен включать требования Заказчика, установленные Техническим (геологическим) заданием, и может быть конкретизирован и(или) расширен предложениями участника размещения заказа без увеличения цены контракта, при этом предлагаемые условия выполнения работ по государственному контракту не должны менять суть Технического (геологического) задания.

Остальные разделы и подразделы Технического (геологического) задания, составленного Участником размещения заказа, должны соответствовать разделам и подразделам Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.

3) Проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (подэтапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (подэтапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического (геологического) задания. 
4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте Государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков, обосновав при этом целесообразность их привлечения. 
Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 3 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗА, 
подавшего заявку на открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на размещение в 2012 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по направлению «15. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы. 15.1. Работы общегеологического и специального назначения».  по объекту: ________________________________________________________________________________

                                                                          шифр и наименование объекта

I.4.2.3.1. ФОРМА Сведений о квалификации Участника размещения заказа, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (указывается шифр и наименование объекта)

I.4.2.3.2. ФОРМА Сведений об опыте Участника размещения заказа в проведении работ подобных целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения 

(деловая репутация)

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (указывается шифр и наименование объекта)

	№

п/п
	Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения; номер гос. контракта
) подобные целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация)
	Год завершения работ
	Фамилия, имя, отчество,

основных исполнителей



	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________
    I.4.2.3.3. Сведения о наличии у участника размещения заказа или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта) предоставляются в произвольной форме. 

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П. 
                                                                                                           М.П. 

                                                                                                               . 
I.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение № 4 к заявке 
на участие в конкурсе

 (Заполняется и представляется по усмотрению участника размещения заказа)
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 
· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4. Юридический адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	Электронный адрес

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо) организации______________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.4.   ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ , выдан ___________________________________  «____» ___________
подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________
(наименование конкурса и базового проекта)

_____________________________________________________________________________
Подпись _________________________________    ___________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 201_   г.

Руководитель организации  _____________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ _______

«____»____________2012       г.
          Дата
	Федеральное агентство 
по недропользованию





Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения в государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (указывается шифр и наименование объекта). 

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

                                 (наименование организации, почтовый адрес)
С уважением, _____________________________   
 








           (Ф.И.О.)

ЧАСТЬ II. 

ПРОЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КОНТРАКТОВ
для проведения Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на размещение в 2012 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.1.
«Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»
г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту 15.1.1  «Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (__________________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

на 2012 год   ______________________ (______________________________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(_____________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по      30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________
Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2012г.

М.П.


	
	
	


Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.
	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту 15.1.1.
«Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»
Основание проведения работ:
Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2012 г. № 201. 

Протокол конкурсной комиссии  от _________________2012 г. № _____________  

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик: __________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ:

Разработать и подготовить к изданию методическое руководство «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований и «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России», обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Унифицированным региональным стратиграфическим схемам фанерозоя, 1983-2006 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200, СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.;

- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Методическому пособию «Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России». 2000 г.;

- Методике событийной стратиграфии в обосновании корреляции региональных Стратонов на примере нижнего ордовика Северо-Запада России. 1998 г.;
- Методическим рекомендациям «Биозональный метод и его использование при ГСР-50 и -200», 1995г.;
- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию Госгеолкарты РФ м-ба 1:200 000, М., 2008.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2.  Последовательность решения геологических задач работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
           3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными  методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчётных материалов.
Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. Ожидаемые результаты, указанные в п.п. 3.1.1 – 3.1.2 апробируются в МСК и  НРС Роснедра.

3.4. Приёмка отчётных материалов:
Информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС  Подрядчика, МСК и НРС Роснедр.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
            3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ – II квартал 2012 г.

Окончание работ – IV квартал 2014 г.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 
Разработать методическое руководство «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований и «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России», обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Унифицированным региональным стратиграфическим схемам фанерозоя, 1983-2006 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200, СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.;

- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Методическому пособию «Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России». 2000 г.;

- Методике событийной стратиграфии в обосновании корреляции региональных Стратонов на примере нижнего ордовика Северо-Запада России. 1998 г.;
- Методическим рекомендациям «Биозональный метод и его использование при ГСР-50 и -200», 1995г.;
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию Госгеолкарты РФ м-ба 1:200 000, М., 2008.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2.  Последовательность решения геологических задач работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ: 
Начало работ - II кв. 2012 г. 
Окончание работ – IV кв. 2012 г.
Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                             А.М. Лыгин     
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2012г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 15.1.1.
«Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»

	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.1.
«Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.

   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.




ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.2.
«Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»
г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.2 «Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (__________________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

на 2012 год   ______________________ (______________________________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(_____________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002».
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.2.
«Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»
Основание проведения работ:
Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201.
Протокол конкурсной комиссии  от _________________2012 г. № _____________  

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик: __________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:

Провести актуализацию Центрально-Европейской серийной легенды Государственной геологической карты масштаба 1:1000/3 (СЛ1000/3) и системный анализ, входящих в ее состав серийных легенд государственной геологической карты масштаба 1:200000 (СЛ200/3), средствами технологического комплекса «Легенда» с целью их унификации,  совершенствования стратиграфо-палеонтологической основы и повышения эффективности геолого-съемочных и прогнозно-поисковых работ в регионе.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации в пределах Восточно-Европейской платформы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2011 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 (СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.);

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).
- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК Выпуски 23-40.
- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.;
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей, должен содержать следующие графические приложения:

Фрагменты серийных легенд.

Схемы сопоставления общих (региональных) стратиграфических шкал серийных легенд ГК1000/3 и ГК200/2.

Рабочие схемы корреляции образований ряда возрастных уровней фанерозоя Центрально-Европейской СЛ1000/3 и входящих в нее СЛ 200/2.

Схемы районирования (структурно-фациального/формационного).

Легенды и схемы корреляции актуализированной Центрально-Европейской СЛ1000/3.

Схемы минерагенического районирования.

Региональные стратиграфические схемы.
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. Ожидаемые результаты, указанные в пункте 3.1.2 апробируются в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 
Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.
Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и НРС Роснедра.
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
           3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту  с комплектами графических материалов в течение 30 дней после подписания Заказчиком в цифровом (электронном) и аналоговом виде представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:

Провести актуализацию Центрально-Европейской серийной легенды Государственной геологической карты масштаба 1:1000/3 (СЛ1000/3) и системный анализ, входящих в ее состав серийных легенд государственной геологической карты масштаба 1:200000 (СЛ200/3), средствами технологического комплекса «Легенда» с целью их унификации,  совершенствования стратиграфо-палеонтологической основы и повышения эффективности геолого-съемочных и прогнозно-поисковых работ в регионе.
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации в пределах Восточно-Европейской платформы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2011 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 (СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.);

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).
- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК Выпуски 23-40.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: 
II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                             А.М. Лыгин      
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнение работ по объекту № 15.1.2.
«Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.2.
«Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _______________________________________________________________________________________________________________, достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ-1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»
в сумме _____________       (_______________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                          (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                           (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.3.
«Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба

 1:2 500 000».

г. Москва 
                                                                                                       «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту 15.1.3  «Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1:2 500 000».

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002».
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

к Государственному контракту

№____________________ 

от _______________2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.3.
«Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба

 1:2 500 000».

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденных приказом Федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012г № 201.
 Протокол конкурсной комиссии  от _________________2012 г. № _____________  

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик: __________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических и прогнозных исследований.
1.2. Пространственные границы работ: Территория Российской Федерации (без континентального шельфа)
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

-  Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:
2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчётных материалов:
Отчётные материалы апробируются – на НТС Подрядчика, в НРС Роснедр.

3.4. Приёмка отчётных материалов:
 Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:


Начало работ - II кв. 2012 г.

Окончание работ - IV кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических и прогнозных исследований.
1.2. Пространственные границы работ: Территория Российской Федерации (без континентального шельфа)
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 
 - Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:        II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

Начальник Управления 

геологических основ, 

науки и информатики 

                                                              А.М Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

на выполнение работ по объекту № 15.1.3.
«Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба

 1:2 500 000».

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1:2 500 000».
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	I кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.3
«Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба

 1:2 500 000».

.

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1:2 500 000».
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.4.
«Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»
г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту 15.1.4  «Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 
1:2 500 000»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по      30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.4.
«Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»
Основание проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2012г. № 201.
Протокол конкурсной комиссии  от _________________2012 г. № _____________  

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик: __________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2500000 с целью информационно-картографического обеспечения их учета, оценки и эффективного использования.

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры: Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям технического ( геологического) задания: 

– Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М., 1993;  

– Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые). МПР РФ. М., 1999;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

–  Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.М., ГКЗ, 1997;

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

- Методического руководства по оценке и учету прогнозных ресурсов металлических и неметаллических полезных ископаемых. Часть 1. Принципы и методы оценки. ВСЕГЕИ, 2002;

– Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

– ГОСТ Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009. 

1.1.
Целевое назначение работ:
1.2.
Пространственные границы объекта:
1.3.
Основные оценочные параметры:
.  

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчётные материалы апробируются – на НТС Подрядчика.

3.4. Приёмка отчётных материалов:

Информационные геологические отчёты о результатах работ за квартал, полугодие, 9 месяцев и год в целом по объекту представляются Заказчику с протоколом  НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчёт о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом  НТС Подрядчика.

3.5. Сроки проведения работ:


Начало работ - II кв. 2012 г.

Окончание работ - IV кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ

на 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
              1.1.Целевое назначение работ: составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2500000 с целью информационно-картографического обеспечение их учета, оценки и эффективного использования.

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации.

              1.3.Основные оценочные параметры: Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям Технического  (геологического) задания: 

– Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М., 1993;  

– Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые). МПР РФ. М., 1999;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

–  Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.М., ГКЗ, 1997;

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

- Методического руководства по оценке и учету прогнозных ресурсов металлических и неметаллических полезных ископаемых. Часть 1. Принципы и методы оценки. ВСЕГЕИ, 2002;

– Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приёмка отчётных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:


Начало  работ   - II кв. 2012 г.

Окончание работ - IV кв. 2012 г.

Начальник Управления геологических

основ, науки и информатики                                                              А.М.Лыгин

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

на выполнение работ по объекту № 15.1.4.
«Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.4.
«Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                     (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                          (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.5.
«Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных 

ископаемых при ГСР-1000 и 200»

г. Москва 
                                                                                                       «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

       Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту 15.1.5 «Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002».
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.




10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.5.
«Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»

Основание проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012г. № 201. 

Протокол конкурсной комиссии от ______________№ __________ .
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик: ___________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

         1.1.1. Разработать научно-методическое обеспечение выявления и диагностики эндогенных брекчиевых образований различных генетических типов, в т.ч. рудоносных, при подготовке листов Госгеолкарт  нового поколения с целью их картирования и оценки потенциальной рудоносности с актуализацией Петрографического кодекса.
1.1.2.  Составить методические рекомендации  по методам изучения  магматических образований ( «Практическая петрология») применительно к задачам Госгеолкарт 1000/3 и 200/2.  

. 1.2. Пространственные границы работ: Территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям Технического (геологического) задания, следующим нормативно-методическим документам и стандартам:

       - Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- ГОСТу Р 53579-2009 «СОГИН. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Ппоследовательнось решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов: 
Результаты работ апробируются и рассматриваются на  НТС Подрядчика и НРС Роснедр.

3.4. Приемка отчетных материалов:
Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в  НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ – II кв. 2012 г.

Окончание работ – IV  кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ
на 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

                  1.1.1. Разработать научно-методическое обеспечение выявления и диагностики эндогенных брекчиевых образований различных генетических типов, в т.ч. рудоносных, при подготовке листов Госгеолкарт  нового поколения с целью их картирования и оценки потенциальной рудоносности с актуализацией Петрографического кодекса.
          1.1.2.  Составить методические рекомендации  по методам изучения  магматических образований ( «Практическая петрология») применительно к задачам Госгеолкарт 1000/3 и 200/2.  

1.2. Пространственные границы работ: Территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям Технического (геологического) задания, следующим нормативно-методическим документам и стандартам:
   - Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС  Подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ – II кв. 2012 г.

Окончание работ – IV кв. 2012 г.

Начальник Управления геологических

основ, науки и информатики 






А.М. Лыгин

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 15.1.5.
«Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»


	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.5
«Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных 

ископаемых при ГСР-1000 и 200»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                            (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                  (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» ________________ 2012 г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.6.
«Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»

г. Москва 
                                                                                                       «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

      Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.6 «Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002».
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.6.
«Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»

Основание проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012г. № 201.
Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации
Подрядчик:_______________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

Актуализация цифровой картографической основы  аномального магнитного и гравитационного полей России по материалам средне-крупномасштабных геофизических съемок с целью повышения геологической эффективности мелко-среднемасштабного геологического и прогнозно-минерагенического картирования территории Российской Федерации. 
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и прилегающие акватории.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие официальным инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам по соответствующим направлениям геологического задания: 

-Типовым условным обозначениям (ТУО 1975, 1978, 1986, 1989 гг.) для карт разного геологического содержания; 

-ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

-ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения. 1990 г.;

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2001 г.

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, М. 2011 г.

-Общим требованиям к содержанию и оформлению геофизических мелкомасштабных карт России;

-ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация составляется и проходит геологическую экспертизу  в установленном порядке.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,
1998 г).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы  апробируются на  НТС Подрядчика .

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ – II кв. 2012 г.

Окончание работ – IV  кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

Актуализация цифровой картографической основы  аномального магнитного и гравитационного полей России по материалам средне-крупномасштабных геофизических съемок с целью повышения геологической эффективности мелко-среднемасштабного геологического и прогнозно-минерагенического картирования территории Российской Федерации. 
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и прилегающие акватории.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие официальным инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам по соответствующим направлениям геологического задания: 

-Типовым условным обозначениям (ТУО 1975, 1978, 1986, 1989 гг.) для карт разного геологического содержания; 

-ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

-ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения. 1990 г.;

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2001 г.

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, М. 2011 г.

-Общим требованиям к содержанию и оформлению геофизических мелкомасштабных карт России;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2.Последовательность решения геологических работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке. 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика.  Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ – II кв. 2012 г.

Окончание работ – IV кв. 2012 г.

Начальник Управления Геологических основ, 

науки и информатики 






                        А.М. Лыгин

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 15.1.6
«Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

выполнения работ по объекту № 15.1.6.
«Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                            (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                  (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.7.
«Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».

г. Москва 
                                                                                                       «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

      Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.7.  «Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.
8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму  8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.7
«Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».

Основание проведения работ: 
Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012 г. № 201. 

Протокол от _____________________ № _________________ (конкурсной комиссии)
Источник  финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик  __________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

Повышение эффективности выполнения и использования результатов государственного геологического картирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа. 

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 
· ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010.

· ГОСТ Р 53795-2010 «Изучение недр геологическое. Термины и определения», 2010.

· ГОСТ Р 53797-2010 «Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования», 2010. 

· ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания ). – СПб ., 2009. 

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третьего поколения ). – СПб ., 2009. 

· Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

· Положению о  порядке  представления  и  рассмотрения  комплектов Государственной  геологической  карты  Российской  Федерации масштаба  1 : 1 000 000  третьего  поколения в  Научно-редакционном  совете  по  геологической  картографии Федерального  агентства  по  недропользованию ( НРС  Роснедр ). 2005 г.

· Требованиям по оценке (общей, поисковой и прогнозной)  эффективности региональных геологических работ. 2005.

· Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым  геологическим  картам  комплектов  ГК-200/2  и  ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

· Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3. 2011;

· Эталонной базе изобразительных средств Госгеолкарты-200/2 (вер.5.04);

· Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

· Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

· Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненое. 2009; 

· Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов РФ. (Утверждена Приказом МПР РФ от 01.11.05 г. № 298); 

· .

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательнось решения геологических задач: 
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Формы отчетной документации.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями роснедра, согласно «методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (росгеолфонд, 1997г.), «рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо росгеолфонда от 28.01.2005 г. № к-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ». 

3.3. Апробация отчетных материалов.

Отчетные материалы апробируются на НТС  Подрядчика, методические рекомендации – на НРС Роснедр.
3.4. Приемка отчетных материалов.

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на НТС Подрядчика и НРС Роснедр.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:


Начало работ – II квартал 2012 г.


Окончание работ – IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ

на 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1. Целевое назначение работ: 

Повышение эффективности выполнения и использования результатов государственного геологического картирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа. 

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:  

· ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010.

· ГОСТ Р 53795-2010 «Изучение недр геологическое. Термины и определения», 2010.

· ГОСТ Р 53797-2010 «Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования», 2010. 

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания ). – СПб ., 2009. 

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третьего поколения ). – СПб ., 2009. 

· Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

· Положению о  порядке  представления  и  рассмотрения  комплектов Государственной  геологической  карты  Российской  Федерации масштаба  1 : 1 000 000  третьего  поколения в  Научно-редакционном  совете  по  геологической  картографии Федерального  агентства  по  недропользованию ( НРС  Роснедр ). 2005 г.

· Требованиям по оценке (общей, поисковой и прогнозной)  эффективности региональных геологических работ. 2005.

· Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым  геологическим  картам  комплектов  ГК-200/2  и  ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

· Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3. 2011;

· Эталонной базе изобразительных средств Госгеолкарты-200/2 (вер.5.04);

· Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

· Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

· Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненое. 2009; 

· Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов РФ. (Утверждена Приказом МПР РФ от 01.11.05 г. № 298); 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Формы отчетной документации.

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.
3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ - II кв. 2012 г. 

Окончание работ – IV кв. 2012 г.

Начальник Управления геологических основ,
науки и информатики Роснедра                             

                         А.М. Лыгин
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №15.1.7.
«Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».


	I Iкв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнения работ по объекту № 15.1.7
«Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ».

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту ««Методическое обеспечение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                            (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                  (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.8
«Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.8 «Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012  год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ , на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один  экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в ФГУ НПП «Росгеолфонд»  в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму  7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по
 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2012г.

М.П.


Приложение 1

к Государственному контракту

№_________________________

от ____________________ 2012 г.
	СОГЛАСОВАНО:
_____________________

«____» ___________ 2012 г.

	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Руководителя
Федерального агентство
по недропользованию
_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.8.
«Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2012 г. № 201. 

Протокол конкурсной комиссии  от _________________2012 г. № _____________  

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик: ______________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 
Получение новых данных о вещественном составе, возрасте, условиях формирования геологических образований Арктического шельфа и континентальных структур Северной  Евразии для  их корреляции и  обоснования ВГКШ России. 
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации и прилегающие акватории Арктического шельфа.
1.3. Основные оценочные параметры: 
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 

ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009;

Требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005), методикам, утвержденным отраслевыми научными советами по методам аналитических и минералогических исследований (НСАМ, НСОММИ).

Изотопно-аналитические данные, полученные при аналитических экспериментальных исследованиях в рамках работ должны:

а) обеспечивать точность и воспроизводимость аналитических результатов с их объективной проверкой по международным сертифицированным стандартным образцам по каждой изотопной системе; 

б) базироваться на использовании аналитического оборудования, зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений.

В ходе выполнения работ должны быть соблюдены стандартные требования охраны труда по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала исследовательской лаборатории, а также требования по охране окружающей среды и экологической безопасности, в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и ФЗ N7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. от 27.12.2009) с изменениями и дополнениями. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

 3.2. Формы и содержание  отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геологический отчет о результатах работ по объекту рассматривается на НТС Подрядчика..

3.4. Приемка отчетных материалов: 

 Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколсми рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:
   –  II квартал 2012 г.

Окончание работ:        –  IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год


1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ: 
Получение новых данных о вещественном составе, возрасте, условиях формирования геологических образований Арктического шельфа и континентальных структур Северной  Евразии для  их корреляции и  обоснования ВГКШ России. 
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации и прилегающие акватории Арктического шельфа.
1.3. Основные оценочные параметры: 
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 

Требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005), методикам, утвержденным отраслевыми научными советами по методам аналитических и минералогических исследований (НСАМ, НСОММИ).

Изотопно-аналитические данные, полученные при аналитических экспериментальных исследованиях в рамках работ должны:

а) обеспечивать точность и воспроизводимость аналитических результатов с их объективной проверкой по международным сертифицированным стандартным образцам по каждой изотопной системе; 

б) базироваться на использовании аналитического оборудования, зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений.

В ходе выполнения работ должны быть соблюдены стандартные требования охраны труда по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала исследовательской лаборатории, а также требования по охране окружающей среды и экологической безопасности, в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и ФЗ N7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. от 27.12.2009) с изменениями и дополнениями. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.
2.1. Основные геологические задачи:

2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
 3.3. Приемка отчетных материалов:

 Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:  II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

Начальник Управления 

геологических основ, 
науки и информатики                                                                                    Лыгин А.М.
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2012г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 15.1.8
«Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»
	IIкв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	I кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.8.
«Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.9.
«Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

      Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.9  «Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012  год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту  в ФГУ НПП «Росгеолфонд» в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по
 30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.9
«Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

Основание проведения работ: 

Изменения  и дополнения в   Перечень госурственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201..

Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации на основе разработки и внедрения нанотехнологии геохимического картирования в составе   методов геокосмического зондирования и  анализа сверхтонкой фракции по наложенным сорбционно-солевым ореолам. 

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации 
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г.; 

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация составляется и проходит геологическую экспертизу в установленном порядке.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий»
 (Росгеолфонд,1998 г).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. 
3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации на основе разработки и внедрения нанотехнологии геохимического картирования в составе   методов геокосмического зондирования и  анализа сверхтонкой фракции по наложенным сорбционно-солевым ореолам. 

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации 
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г.; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:  

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.9.
«Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»


	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.9.
«Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту  «Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

ЗАКАЗЧИК                                                                                   ПОДРЯДЧИК
Заместитель Руководителя Федерального            
агентства по недропользованию  
_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.                                              «       »_________________2012г.
            М.П                                                                            М.П.
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.10.

«Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.10 «Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012  год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд»  геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный  фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само  обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания  по 
30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.10
«Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201.
Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1.
Целевое назначение работ:
Повышение качества и прогностической эффективности геологических основ недропользования и воспроизводства МСБ.
1.2.
Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения). 2010;

- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

- Единым требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненное. 2009; 

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997; 

- ГОСТ Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009;.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Итоговый геологический отчет о результатах работ по объекту рассматривается на НТС  Подрядчика. Основные результаты по п.3.1.1, 3.1.5. апробируются в НРС Роснедр.
3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1.
Целевое назначение работ:
Повышение качества и прогностической эффективности геологических основ недропользования и воспроизводства МСБ.
1.2.
Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения). 2010;

- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

- Единым требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненное. 2009; 

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

            2.2.  Последовательность решения геологических задач:
             2.3. Основные методы решения геологических задач:

              3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
           3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Приемка отчетных материалов:  

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.10.

«Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.10.

«Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.11.

«Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»
г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.11  «Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд»  геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный  фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания  по 
30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.11
«Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»
Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201..

Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:

Составить карту метаморфизма  Российской Федерации масштаба 1:5000000 с использованием современных научных методов и новейших данных о метаморфических комплексах с целью повышения эффективности геологического изучения территорий, достоверности прогноза и оценки ресурсного потенциала полезных ископаемых  метаморфогенного генезиса. 

1.2. Пространственные границы объекта:   территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2006 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 (СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.);

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).
- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК Выпуски 23-40.
- ГОСТу Р 53579-2009 « Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН).  Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ:

Составить карту метаморфизма  Российской Федерации масштаба 1:5000000 с использованием современных научных методов и новейших данных о метаморфических комплексах с целью повышения эффективности геологического изучения территорий, достоверности прогноза и оценки ресурсного потенциала полезных ископаемых  метаморфогенного генезиса. 

1.2. Пространственные границы объекта:   территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов:
- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2006 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 (СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.);

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).
- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК Выпуски 23-40.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2.  Последовательнось решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Приемка отчетных материалов:  

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.11.

«Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту  «Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»

	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.11.
«Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту  «Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.12.

«Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.12  «Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012  год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд»  геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один  экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный  фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября  2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002».
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.12
«Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201.
Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________

1.Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ:

        Повышение эффективности геологической интерпретации и  достоверности прогнозных построений на основе использования материалов поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) системной (рудно-магматогенная система – рудное поле) генерализации геолого-геофизической информации.

1.2. Пространственные границы объекта: территория Российской Федерации: Республика Якутия (Саха), Хабаровский край, Забайкальский край и Амурская область.
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:
  - Официальным инструкциям  по различным методам геофизических исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ:

        Повышение эффективности геологической интерпретации и  достоверности прогнозных построений на основе использования материалов поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) системной (рудно-магматогенная система – рудное поле) генерализации геолого-геофизической информации.

1.2. Пространственные границы объекта: территория Российской Федерации: Республика Якутия (Саха), Хабаровский край, Забайкальский край и Амурская область.
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам геофизических исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Приемка отчетных материалов:  

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.12.

«Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»


	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.12.
«Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и  прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.13.

«Разработать методику  гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 15.1.13 «Разработать методику  гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд»  геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный  фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.13

«Разработать методику  гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»

Основание проведения работ: 

Изменения и дополненияч в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201.
Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________

1.Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1.Целевое назначение работ:

Повышение эффективности геологической интерпретации материалов глубокого и сверхглубокого бурения на основе гиперспектральной фотодокументации кернового материала

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3.Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1.Целевое назначение работ:

Повышение эффективности геологической интерпретации материалов глубокого и сверхглубокого бурения на основе гиперспектральной фотодокументации кернового материала

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3.Основные оценочные параметры:

 Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2.  Последовательнось решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Приемка отчетных материалов:  

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.13.

«Разработать методику  гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Разработать методику  гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»

 
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.13.

«Разработать методику  гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Разработать методику  гиперспектральной фотодокументации керна глубоких и сверхглубоких скважин»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.14.
«Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по  объекту № 15.1.14 «Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012  год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд»  геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.14
«Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»
Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201..

Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1.Целевое назначение работ:

Повышение качества, глубинности и достоверности геологосъемочных работ за счет внедрения многочастотной радиолокационной аэросъемки (РСА) радиолокационным комплексом нового поколения «Компакт», с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации для решения задач геологического картирования.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

― Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

― ГОСТу Р 53579―2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1.Целевое назначение работ:

Повышение качества, глубинности и достоверности геологосъемочных работ за счет внедрения многочастотной радиолокационной аэросъемки (РСА) радиолокационным комплексом нового поколения «Компакт», с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации для решения задач геологического картирования.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

― Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Приемка отчетных материалов:  

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.14.

«Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»


	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.14.
«Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Провести опытно-методические работы средствами многочастотной аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования  подповерхностных геологических объектов»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.15.

«Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская область)»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по  объекту № 15.1.15  «Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская область)»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012  год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд»  геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный  фонд  геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.15
«Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201..

Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

         Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации за счет внедрения георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз».
1.2. Пространственные границы объекта: 

        Оренбургская область, лист M-41-V11, Челябинская область, лист O-41-XXX11. Амурская область, листы N-51-XV1, N-52-XXV.
1.3. Основные оценочные параметры

1.3.1.Соответствие отраслевым  инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
1.3.2.Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

- Методическим рекомендациям по применению технологии георадиолокационных исследований в пешеходном варианте, 2010 г.

           - Руководству пользователя при работе с программным обеспечением обработки данных георадиолокационных исследований с георадарами  типа «Прогноз», 2010 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2.  Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 
         Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации за счет внедрения георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз».
1.2. Пространственные границы объекта: 

        Оренбургская область, лист M-41-V11, Челябинская область, лист O-41-XXX11. Амурская область, листы N-51-XV1, N-52-XXV.
1.3. Основные оценочные параметры

1.3.1.Соответствие отраслевым  инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
1.3.2.Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

- Методическим рекомендациям по применению технологии георадиолокационных исследований в пешеходном варианте, 2010 г.

           - Руководству пользователя при работе с программным обеспечением обработки данных георадиолокационных исследований с георадарами  типа «Прогноз», 2010 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач :
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Приемка отчетных материалов:  

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.15.

«Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»
в т.ч. на 2012 год:

в т.ч. по кварталам


	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
IIкв.2012 г.

- IV кВ.2014


	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.15.
«Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Провести опытно-методические работы с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях (лист M-41-V11, Оренбургская область; лист O-41-XXX11, Челябинская область; листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская обл.)»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 
                                                            (сумма цифрами и прописью)                                                                             из них:
налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.16.

«Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических  объектов Российской  Федерации масштаба 1:2  500000»  
г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по  объекту15.1.16 «Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо- палеонтологических объектов Российской  Федерации масштаба 1:2  500000»   
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012  год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту  (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУ НПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один экземпляр  геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный  фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября  2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002».
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.16
«Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо- палеонтологических объектов Российской  Федерации масштаба 1:2  500000»  
Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201..

Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ. 

Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской  Федерации  с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических работ по созданию листов Государственной геологической карты  РФ масштаба 1:1000000 и актуализации серийных легенд.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации (без континентального шельфа). 
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие работ действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.

Продукция должна соответствовать требованиям настоящего технического (геологического) задания и следующих нормативных правовых актов:

- Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2001 № 900 « Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, эстетитческое, санитарно-оздоровительное и иное значение»;

-Приказа МПР России от 29.11.2004 № 712 « Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для образования особо охраняемых геологических объектов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 декабря 2004г. Регистрационный № 6194).

–  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96с.;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика, в НРС Роснедр. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской  Федерации  с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических работ по созданию листов Государственной геологической карты  РФ масштаба 1:1000000 и актуализации серийных легенд.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации (без континентального шельфа). 
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие работ действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.

Продукция должна соответствовать требованиям настоящего технического (геологического) задания и следующих нормативных правовых актов:

- Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2001 № 900 « Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, эстетитческое, санитарно-оздоровительное и иное значение»;

-Приказа МПР России от 29.11.2004 № 712 « Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для образования особо охраняемых геологических объектов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 декабря 2004г. Регистрационный № 6194).

–  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96с.;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

            2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:  

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.16. «Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических  объектов Российской  Федерации масштаба 1:2  500000»  
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту. «Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических  объектов Российской  Федерации масштаба 1:2  500000»  
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.16.

. «Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических  объектов Российской  Федерации масштаба 1:2  500000»  
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту. «Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических  объектов Российской  Федерации масштаба 1:2  500000»  
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 15.1.17.

«Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

г. Москва 
 «___» ______  2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)

с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по  объекту № 15.1.17 «Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на  2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в  ФГУ НПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить  один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный  фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября  2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ИНН 7703518529   КПП 770301001  Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03951000490) 
р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2012г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________

«___»   _____________  2012г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2012 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2012 г.


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.17
«Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201.
Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
 Подрядчик:  ______________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ:

Повышение геологической эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов при оперативной оценке геодинамической обстановки и сейсмической опасности сейсмоопасных регионов Российской Федерации на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями.

1.2. Пространственные границы работ:

Сейсмоактивные регионы Российской Федерации, а также сейсмоактивные регионы территории бывшего СССР  для ретроспективного анализа.
1.3. Основные оценочные параметры:

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ мпр России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666);

- Методические указания по ведению гидрогеодеформационного мониторинга для целей сейсмопрогноза. М, 2000 г.

- Методические рекомендации по созданию и эксплуатации локальных наблюдательных сетей сейсмических станций в составе Службы мониторинга геологической среды. М, 1996 г. 
-ГОСТ Р 22.1.06.99 «Безопасность  чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и  процессов. Общие требования». М., 1999г. 

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

           2.2.Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика и по решению Заказчика могут быть направлены на рецензию. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ:

Повышение геологической эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов при оперативной оценке геодинамической обстановки и сейсмической опасности сейсмоопасных регионов Российской Федерации на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями.

1.2. Пространственные границы работ:

Сейсмоактивные регионы Российской Федерации, а также сейсмоактивные регионы территории бывшего СССР  для ретроспективного анализа.
1.3. Основные оценочные параметры:

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ мпр России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666);

- Методические указания по ведению гидрогеодеформационного мониторинга для целей сейсмопрогноза. М, 2000 г.

- Методические рекомендации по созданию и эксплуатации локальных наблюдательных сетей сейсмических станций в составе Службы мониторинга геологической среды. М, 1996 г. 

- ГОСТ Р 22.1.06-99 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования". М, 1999 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2.  Последовательнось решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

3.3. Приемка отчетных материалов:  

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:               II квартал  2012 г.

Окончание работ:         IV квартал 2012 г.  

Начальник Управления геологических
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 

от «____ »  ________  2012г.

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2012 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2012 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 выполнения работ по объекту № 15.1.17.  «Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»


	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2012 год:
	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2012 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2012 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 15.1.17.

«Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями в сейсмоопасных регионах Российской Федерации»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2012 г.

М.П.


ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ
для проведения Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на размещение в 2012 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по объекту №  15.1.1
«Актуализировать методику стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ »

Основание проведения работ:
Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Разработать и подготовить к изданию методическое руководство «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований и «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России», обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Унифицированным региональным стратиграфическим схемам фанерозоя, 1983-2006 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200, СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.;

- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Методическому пособию «Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России». 2000 г.;

- Методике событийной стратиграфии в обосновании корреляции региональных Стратонов на примере нижнего ордовика Северо-Запада России. 1998 г.;
- Методическим рекомендациям «Биозональный метод и его использование при ГСР-50 и -200», 1995г.;
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию Госгеолкарты РФ м-ба 1:200 000, М., 2008.
- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Разработать и подготовить к изданию методическое руководство «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований, обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России, в том числе:
2.1.1.1. Методические рекомендации по обоснованию стратиграфических подразделений, схем и шкал;
2.1.1.2. Методические рекомендации по биостратиграфическому расчленению и корреляции отложений;

2.1.1.3. Методические рекомендации по использованию изотопно-геохронологических и изотопно-геохимических данных при составлении региональных и надрегиональных стратиграфических схем;

2.1.1.4. Методические рекомендации по совершенствованию общей и созданию региональных магнитостратиграфических шкал;

2.1.1.5. Методические рекомендации по комплексному использованию лито-, секвенс- и сейсмостратиграфии при изучении осадочных бассейнов;

2.1.1.6. Методические рекомендации по выбору, обоснованию и описанию типовых разрезов границ общих и региональных подразделений фанерозоя России;

2.1.1.7. Методические рекомендации по составлению стратиграфической основы легенд серий листов ГГК 200/2, 1000/3;

2.1.1.8. Требования к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающих глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ.

2.1.2. Разработать и составить «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов Европейской части России, в том числе:

2.1.2.1. Провести унификацию и актуализацию существующих словников стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000;

2.1.2.2. Разработать программно-технологическое обеспечение и интерфейсы многопользовательского ввода и редактирования информации, формирования отчетов и экспорта информации; обеспечить использование «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» в режиме удаленного доступа; 

2.1.2.3. Разработать методическое руководство по составлению «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России»;
2.1.2.4. Подготовить разделы «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» заполненные данными для геологических районов Европейской части России в пределах территорий Северо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Балтийской, Мезенской, Уральской и Скифской серий легенд  Госгеолкарты - 1000/3 (ГК-1000/3) и отвечающих им серийных легенд Госгеолкарты-200/2 ( ГК 200/2). 
2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.2.1.Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Разработка и подготовка к изданию методического руководства «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований, обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России, в том числе:

2.2.2.1. Разработка методических рекомендаций по обоснованию стратиграфических подразделений, схем и шкал;
2.2.2.2. Разработка методических рекомендаций по биостратиграфическому расчленению и корреляции отложений;

2.2.2.3. Разработка методических рекомендаций по использованию изотопно-геохронологических и изотопно-геохимических данных при составлении региональных и надрегиональных стратиграфических схем;

2.2.2.4. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию общей и созданию региональных магнитостратиграфических шкал;

2.2.2.5. Разработка методических рекомендаций по комплексному использованию лито-, секвенс- и сейсмостратиграфии при изучении осадочных бассейнов;

2.2.2.6. Разработка методических рекомендаций по выбору, обоснованию и описанию типовых разрезов границ общих и региональных подразделений фанерозоя России;

2.2.2.7. Разработка методических рекомендаций по составлению стратиграфической основы легенд серий листов ГГК 200/2, 1000/3;

2.2.2.8. Разработка требований к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающих глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ.

2.2.3. Разработка и составление «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов Европейской части России, в том числе:

2.2.3.1. Проведение унификации  и актуализации  существующих словников  стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000; 
2.2.3.2. Разработка программно-технологического обеспечения и интерфейсов многопользовательского ввода и редактирования информации, формирования отчетов и экспорта информации; обеспечение использование «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» в режиме удаленного доступа; 
2.2.3.3. Разработка методического руководства по составлению и использованию «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений  России»; 

2.2.3.4. Подготовка разделов «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» заполненных данными для геологических районов Европейской части России в пределах территорий Северо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Балтийской, Мезенской, Уральской и Скифской серий легенд Госгеолкарты - 1000/3 (ГК-1000/3) и отвечающих им серийных легенд Госгеолкарты-200/2 ( ГК 200/2).
2.2.4 Составление информационных и окончательного геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Разработка и подготовка к изданию методического руководства «Практическая стратиграфия» будет решаться с использованием комплекса методов, в том числе:

2.3.1.1. Разработка понятийной базы и раскрытие содержания основных понятий стратиграфической основы (общей, региональной, местной), упорядочение их иерархии);

2.3.1.2. Биостратиграфического метода расчленения и корреляции стратифицированных отложений;

2.3.1.3. Изотопно-геохронологического и изотопно-геохимического методов составления региональных и надрегиональных стратиграфических схем;

2.3.1.4. Магнитостратиграфического метода создания региональных магнитостратиграфических шкал;

2.3.1.5. Комплексного использования лито-, секвенс- и сейсмостратиграфических методов при изучении осадочных бассейнов;

2.3.1.6. Методов и рекомендаций по выбору, обоснованию и описанию типовых разрезов границ общих и региональных подразделений фанерозоя России;

2.3.1.7. Методических рекомендаций по составлению стратиграфической основы серийных легенд  листов ГК -200/2, ГК-1000/3;

2.3.1.8. Требований к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающих глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ;

2.3.2. Разработка и составление «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов ее Европейской части России, будет решаться с использованием комплекса методов, в том числе:

2.3.2.1. Унификации  и актуализации словников  стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000; 
2.3.2.2. Разработки программно-технологического обеспечения и интерфейса для многопользовательского ввода и редактирования информации, формированию отчетов и экспорта информации; использования «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» в режиме удаленного доступа.
                 2.3.2.3. Разработка методического руководства по составлению и сипользованию «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России»;

2.3.2.4. Подготовка разделов «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» заполненных данными для геологических районов Европейской части России в пределах территорий Северо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Балтийской, Мезенской, Уральской и Скифской серий легенд ГК -1000/3 и отвечающих им серийных легенд ГК- 200/2.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Подготовленное к изданию методическое руководство «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований, обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России, включая разделы:

3.1.1.1. Методические рекомендации по обоснованию стратиграфических подразделений, схем и шкал;
3.1.1.2. Методические рекомендации по биостратиграфическому расчленению и корреляции отложений;

3.1.1.3. Методические рекомендации по использованию изотопно-геохронологических и изотопно-геохимических данных при составлении региональных и надрегиональных стратиграфических схем;

3.1.1.4. Методические рекомендации по совершенствованию общей и созданию региональных магнитостратиграфических шкал;

3.1.1.5. Методические рекомендации по комплексному использованию лито-, секвенс- и сейсмостратиграфии при изучении осадочных бассейнов;

3.1.1.6. Методические рекомендации по выбору, обоснованию и описанию типовых разрезов границ общих и региональных подразделений фанерозоя России;

3.1.1.7. Методические рекомендации по составлению стратиграфической основы легенд серий листов ГГК 200/2, 1000/3;

3.1.1.8. Требования к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающих глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ;

3.1.2. «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов Европейской части России, включая:
3.1.2.1. Унифицированные и актуализированные словники  стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000; 
3.1.2.2. Программно-технологическое обеспечение и интерфейсы для многопользовательского ввода и редактирования информации, формирования отчетов и экспорта информации «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» в режиме удаленного доступа;
3.1.2.3. Методическое руководство по составлению и использованию «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений  России»;
3.1.2.4. Разделы «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» заполненные данными для геологических районов Европейской части России в пределах территорий Северо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Балтийской, Мезенской, Уральской и Скифской серий легенд ГК 1000/3 и отвечающих им серийных легенд ГК 200/2.
           3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными  методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчётных материалов.
Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. Ожидаемые результаты, указанные в п.п. 3.1.1 – 3.1.2 апробируются в МСК и  НРС Роснедра.

3.4. Приёмка отчётных материалов:
Информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС  Подрядчика, МСК и НРС Роснедр.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
            3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ – II квартал 2012 г.

Окончание работ – IV квартал 2014 г.
3.6. Рассылка отчётных материалов:
Окончательный геологический отчет о результатах  работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:
Разработать и подготовить к изданию методическое руководство «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований и «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России», обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям геологического задания:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Унифицированным региональным стратиграфическим схемам фанерозоя, 1983-2011 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200, СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.;

- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Методическому пособию «Использование событийно-стратиграфических уровней для межрегиональной корреляции фанерозоя России». 2000 г.;

- Методике событийной стратиграфии в обосновании корреляции региональных Стратонов на примере нижнего ордовика Северо-Запада России. 1998 г.;
- Методическим рекомендациям «Биозональный метод и его использование при ГСР-50 и -200», 1995г.;
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию Госгеолкарты РФ м-ба 1:200 000, М., 2008.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Разработать и подготовить к изданию методическое руководство «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований, обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России, в том числе:

2.1.1.1. Методические рекомендации по обоснованию стратиграфических подразделений, схем и шкал;
2.1.1.2. Требования к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающих глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ.

2.1.2. Разработать и составить «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов Европейской части России, в том числе:

2.1.2.1. Провести унификацию и актуализацию словников стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000;

2.1.2.2. Разработать программно-технологическое обеспечение и интерфейсы многопользовательского ввода и редактирования информации, формирования отчетов и экспорта информации;

2.1.2.3. Разработать макет методического руководства по составлению и использованию «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» и электронного паспорта картографируемого стратиграфического подразделения; 

2.1.2.4. Подготовить разделы «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» заполненные данными для геологических районов Европейской части России в пределах территорий легенды Скифской серии ГК 1:1000/3 и отвечающих им серийных легенд ГК 1:200/2;

2.2. Последовательность  решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации (ПСД). 

2.2.2. Разработка и подготовка к изданию методического руководства «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований, обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России, включая:

2.2.2.1. Методические рекомендации по обоснованию стратиграфических подразделений, схем и шкал;
2.2.2.2. Требования к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающих глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ;

2.2.3. Разработка и составление «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов Европейской части России, включая:

2.2.3.1. Проведение унификации и актуализации существующих словников  стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000;

2.2.3.2. Разработку программно-технологического обеспечения и интерфейсов многопользовательского ввода и редактирования информации, формирования отчетов и экспорта информации;

2.2.3.3. Разработку макета методического руководства по составлению и использованию «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» и электронного паспорта картографируемого стратиграфического подразделения; 

2.2.3.4. Подготовку разделов «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» заполненных данными для геологических районов Европейской части России в пределах территории легенды Скифской серии ГК- 1000/3 и отвечающих ей серийных легенд ГК- 200/2. 
2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Составление   проектно-сметной документацией (ПСД). 

2.3.2. Разработка и подготовка к изданию методического руководства «Практическая стратиграфия» будет решаться с использованием комплекса методов, в том числе:

2.3.2.1. Разработка понятийной базы и раскрытие содержания основных понятий стратиграфической основы (общей, региональной, местной), упорядочение их иерархии);

2.3.2.2. Разработка требований к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающие глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ.

2.3.3. Разработка и составление «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов Европейской части России, будет решаться с использованием комплекса методов, в том числе:

2.3.3.1. Проведение унификации и актуализации существующих словников  стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000;

2.3.3.2. Разработка программно-технологического обеспечения и интерфейсов многопользовательского ввода и редактирования информации, формирования отчетов и экспорта информации;

2.3.3.3. Разработка макета методического руководства по составлению «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» и электронного паспорта картографируемого стратиграфического подразделения; 

2.3.3.4. Подготовка разделов «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» заполненных данными для геологических районов Европейской части России в пределах территорий легенды Скифской серии ГК 1000/3 и отвечающих им серийных легенд ГК 200/2.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты
3.1.1. Подготовленные к изданию разделы методического руководства «Практическая стратиграфия» по рациональному комплексу био-, лито-, секвенс-, сейсмо-, магнито- и изотопно-стратиграфических исследований, обеспечивающих актуализацию методики стратиграфических исследований при производстве мелкомасштабных и среднемасштабных региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ на территории России, включая:

3.1.1.1. Методические рекомендации по обоснованию стратиграфических подразделений, схем и шкал;
3.1.1.2. Требования к созданию региональных стратиграфических схем нового поколения, включающих глобальные, региональные и местные шкалы, с учетом российского и международного опыта, а также практики картосоставительских и геологоразведочных работ;

3.1.2. «Электронный словарь картографируемых стратиграфических подразделений России» с описаниями картографируемых стратиграфических подразделений для геологических районов Европейской части России, включая:
3.1.2.1. Унифицированные и актуализированные словники  стратиграфо-палеонтологических данных картографируемых подразделений Госгеолкарты России масштаба 1:1000000 – 1:200000; 
3.1.2.2. Программно-технологическое обеспечение и интерфейсы для многопользовательского ввода и редактирования информации, формирования отчетов и экспорта информации;

3.1.2.3. Макет методического руководства по составлению и использованию «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» и электронный паспорт картографируемого стратиграфического подразделения; 

3.1.2.4. Разделы «Электронного словаря картографируемых стратиграфических подразделений России» Заполненные данными для геологических районов Европейской части России в пределах территории легенды Скифской серии ГК-1000/3 и отвечающих ей серийных легенд ГК- 200/2.

3.2. Форма и содержание отчётной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в  установленном порядке.

 Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту. 

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС  Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке
3.4. Сроки проведения работ:
Начало – II кв. 2012  г., окончание – IV кв. 2012 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.2

«Провести актуализацию Центрально-Европейской СЛ1000/3 и мониторинг входящих в нее действующих серийных легенд ГК-200/2 с использованием технологического комплекса «Легенда»
Основание для проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Провести актуализацию Центрально-Европейской серийной легенды Государственной геологической карты масштаба 1:1000/3 (СЛ1000/3) и системный анализ, входящих в ее состав серийных легенд государственной геологической карты масштаба 1:200000 (СЛ200/3), средствами технологического комплекса «Легенда» с целью их унификации,  совершенствования стратиграфо-палеонтологической основы и повышения эффективности геолого-съемочных и прогнозно-поисковых работ в регионе.
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации в пределах Восточно-Европейской платформы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов:

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2011 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 (СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.);

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).
- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК. Выпуски 23-40.
- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.;
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести мониторинг действующих серийных легенд  к Госгеолкарте масштаба 1:200000  (не менее 4-х), входящих в Центрально-Европейскую серийную легенду 

( СЛ1000/3).

2.1.2. Провести актуализацию Центрально-Европейской серийной легенды к Госгеолкарте масштаба 1:1000000/3  (СЛ 1000/3) и обеспечить представление легенды средствами технологического комплекса «Легенда».

2.1.3. Разработать рабочие схемы корреляции образований палеозойского и мезозойского (верхний мел –триас) возрастных уровней фанерозоя  Центрально-Европейской СЛ1000/3 и входящих в нее серийных легенд Госгеолкарты масштаба 1:200000/2 ( СЛ200/2) с использованием технологического комплекса «Легенда» для совершенствования стратиграфической основы геологических карт масштаба 1:200000.

2.1.4. Составить раздел «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Центрально-Европейской СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

2.1.5. Доработать по замечаниям пользователей программное обеспечение (ПО) и Руководство пользователя технологическим комплексом «Легенда» для создания, экспертизы, мониторинга и актуализации серийных легенд.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации

2.2.2.Проведение мониторинга действующих серийных легенд Госгеолкарты масштаба 1:200000/2 ( не менее 4-х), входящих в Центрально-Европейскую СЛ1000/3, включая:
2.2.2.1 Сбор и систематизация фондовых, архивных, опубликованных стратиграфических и палеонтологических материалов по территории исследований и смежным площадям;

2.2.2.2. Проведение анализа ряда возрастных срезов фанерозоя действующих серийных легенд ГК200/2, входящих в Центрально-Европейскую  серийную легенду (СЛ1000/3).

2.2.3. Проведение актуализации  и представление Центрально-Европейской серийной легенды (СЛ -1000/3) с  использованием технологического комплекса «Легенда».

2.2.4. Разработка рабочих схем корреляции образований палеозойского и мезозойского (верхний мел- триас) возрастных уровней фанерозоя  Центрально-Европейской серийной легенды (СЛ1000/3) и входящих в нее серийных легенд к Госгеолкарте масштаба 1:200000 (СЛ 200/2) с использованием технологического комплекса «Легенда» для совершенствования стратиграфической основы геологических карт масштаба 1:200000, включая:

           2.2.4.1. Приведение в единый цифровой формат (ИАС «Легенда») региональных стратиграфических схем, принятых МСК и изданных после составления Центрально-Европейской серийной легенды ( СЛ1000/3);

2.2.4.2 Подготовка рабочих схем корреляции образований ряда возрастных уровней фанерозоя (Верхний мел, триас, пермь, карбон. Нижний-средний палеозой ) Центрально-Европейской серийной легенды ( СЛ1000/3) и входящих в нее серийных легенд к Госгеолкарте 200/2 (СЛ ГК200/2) с использованием технологического комплекса «Легенда» для совершенствования стратиграфической основы геологических карт масштаба 1:200000.

2.2.5. Подготовка раздела «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Центрально-Европейской СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

2.2.6. Доработка по замечаниям пользователей программного обеспечения (ПО) и Руководства пользователя технологическим комплексом «Легенда» для экспертизы, мониторинга и актуализации серийных легенд, включая:

2.2.6.1. Совершенствование и доработка технологического комплекса «Легенда» (технологическая и программная составляющие) по результатам проведенных работ.

2.2.6.2.. Методическое сопровождение внедрения технологического комплекса «Легенда» в подведомственных Роснедрам предприятиях, выполняющих работы по созданию и актуализации серийных легенд.

2.2.6.3. Доработка «Руководства пользователя технологическим комплексом «Легенда» по созданию, экспертизе, мониторингу и актуализации серийных легенд, комплексных баз данных к ним.

2.2.7. Составление окончательного геологического отчета

2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор и анализ материалов предшествующих исследований по стратиграфо-палеонтологической основе территории исследований и смежных площадей, в том числе стратотипов картографируемых подразделений, консультации специалистов.

2.3.2. Компьютерная обработка полученных материалов для актуализации Центрально-Европейской  серийной легенды (СЛ ГК-1000/3), составление полотен легенды средствами технологического комплекса «Легенда».

2.3.3.1. Корреляционный анализ палеозойского и мезозойского (верхний мел – триас)  возрастных срезов фанерозоя действующих серийных легенд к Госгеолкарте масштаба 1:200000 ( СЛ-200/2), входящих в Центрально-Европейскую СЛ1000/3.

2.3.3.2. Анализ, интерпретация и представление материалов с использованием технологического комплекса «Легенда» для подготовки рабочих схем корреляции образований палеозойского и мезозойского возрастных уровней фанерозоя Центрально-Европейской серийной легенды (СЛ1000/3) и входящих в нее серийных легенд к Госгеолкарте масштаба 1:200000 ( СЛ ГК200/2).

            2.3.4. Использование функциональных возможностей технологического комплекса «Легенда» для дополнения комплексной базы данных (БД) серийных легенд к ГК-1000/3 и составления электронного словаря картографируемых геологических подразделений России. Раздел: «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Центрально-Европейской серийной легенды ( СЛ1000/3)».

2.3.5. Модификация программного обеспечения и технологических возможностей комплекса «Легенда».

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Заключения (рекомендации) по результатам проведенного мониторинга действующих серийных легенд  к Госгеолкарте-200/2  (не менее 4х), входящих в Центрально-Европейскую серийную легенду (СЛ1000/3).

3.1.2 Актуализированная Центрально-Европейская  серийная легенда (СЛ1000/3), представленная с использованием технологического комплекса «Легенда».

3.1.3. Рабочие схемы корреляции образований палеозойского и мезозойского (верхний мел, триас) возрастных уровней фанерозоя Центрально-Европейской серийной легенды (СЛ1000/3) и входящих в нее серийных легенд к Госгеолкарте-200/2  (СЛ ГК200/2) с использованием технологического комплекса «Легенда» для совершенствования стратиграфической основы геологических карт масштаба 1:200000.

3.1.4. Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России. Раздел: «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Центрально-Европейской серийной легенды ( СЛ1000/3)».

3.1.5. Дополненное руководство пользователя технологическим комплексом «Легенда» по созданию, экспертизе, мониторингу и актуализации серийных легенд, комплексных баз данных к ним.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту. 
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 

Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей, должен содержать следующие графические приложения:

Фрагменты серийных легенд.

Схемы сопоставления общих (региональных) стратиграфических шкал серийных легенд ГК1000/3 и ГК200/2.

Рабочие схемы корреляции образований ряда возрастных уровней фанерозоя Центрально-Европейской СЛ100/3 и входящих в нее СЛ ГК200/2.

Схемы районирования (структурно-фациального/формационного).

Легенды и схемы корреляции актуализированной Центрально-Европейской СЛ1000.

Схемы минерагенического районирования.

Региональные стратиграфические схемы.
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика. Ожидаемые результаты, указанные в пункте 3.1.2 апробируются в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 
Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.
Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и НРС Роснедра.
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту  с комплектами графических материалов в течении 30 дней после подписания Заказчиком в цифровом (электронном) и аналоговом виде представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Провести актуализацию Центрально-Европейской серийной легенды Государственной геологической карты масштаба 1:1000/3 (СЛ1000/3) и системный анализ, входящих в ее состав серийных легенд государственной геологической карты масштаба 1:200000 (СЛ200/3), средствами технологического комплекса «Легенда» с целью их унификации,  совершенствования стратиграфо-палеонтологической основы и повышения эффективности геолого-съемочных и прогнозно-поисковых работ в регионе.
.

1.2. Пространственные границы объекта 

Территория Российской Федерации в пределах Восточно-Европейской платформы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов: 
- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2011 г.г.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200, СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.;

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).

- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК. Выпуски 23-40.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
      2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Сбор и систематизация фондовых, архивных, опубликованных стратиграфических и палеонтологических материалов по территории исследований и смежным площадям.

2.1.3. Анализ палеозойского и мезозойского (верхний мел – триас) возрастных срезов фанерозоя действующих серийных легенд ГК200/2, входящих в Центрально-Европейскую серийную легенду ( СЛ1000/3).

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление  проектно-сметной документации.

2.2.2. Сбор и систематизация фондовых, архивных, опубликованных стратиграфических и палеонтологических материалов по территории исследований и смежным площадям.

2.1.3. Проведение анализа  палеозойского и мезозойского возрастных срезов фанерозоя действующих серийных легенд ( СЛ ГК200/2), входящих в Центрально-Европейскую серийную легенду ( СЛ1000/3).

2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор и анализ материалов предшествующих исследований по стратиграфо-палеонтологической основе территории исследований и смежных площадей, в том числе стратотипов картографируемых подразделений, консультации специалистов.

2.3.2. Корреляционный анализ  возрастных срезов фанерозоя действующих серийных легенд (СЛ  ГК200/2), входящих в Центрально-Европейскую серийную легенду ( СЛ1000/3).

2.3.3. Компьютерная обработка полученных материалов для актуализации Центрально-Европейской серийной легенды (СЛ ГК-1000/3) программными и технологическими средствами автоматизированного комплекса «Легенда».

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1.  Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

3.1.2 Предварительные экспертные заключения по результатам анализа действующих серийных легенд (СЛ  ГК200/2), входящих в Центрально-Европейскую серийную легенду (СЛ1000/3).

3.1.3. Комплект материалов для актуализации Центрально-Европейской  серийной легенде (СЛ1000/3).

3.2. Форма и содержание отчетной документации 

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчётные материалы апробируются – на  НТС Подрядчика.

3.4. Приёмка отчётных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: ΙI квартал 2012 г.

Окончание работ : IV квартал 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.3

«Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 

1:2 500 000 »

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 

           1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических и прогнозных исследований.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации (без континентального шельфа). 
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения 

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1.Провести классификацию гидротермально-метасоматических формаций (ГМФ)  территории России.

2.1.2. Создать базу данных гидротермально-метасоматических формаций России с отражением их вещественного состава, геохимической специализации, рудоносности, возраста и геологической позиции.

2.1.3. Разработать Атлас геолого-генетических  моделей ведущих типов рудоносных гидротермально-метасоматических формаций. 

2.1.4. Составить и подготовить к изданию в качестве научно-методической основы составления карты ГМФ аналитический обзор  «Металлогения гидротермально-метасоматических образований».

2.1.5.  Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).

2.1.6. Провести анализ рудоносности гидротермально-метасоматических формаций, выделенных на составляемой карте, и подготовить рекомендации по направлению ГРР на выявление новых гидротермально-метасоматических месторождений наиболее важных  видов рудных полезных ископаемых.

2.2. Последовательность решениягеологических  задач:
         2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2.Проведение классификации гидротермально-метасоматических формаций (ГМФ)  территории России с учетом существующей  иерархической системы гидротермально-метасоматических образований, включающей систематику гидротермальных минералов, их устойчивых ассоциаций (пород и эпипород);

2.2.3. Создание базы данных гидротермально-метасоматических формаций России с отражением их вещественного состава, геохимической специализации, рудоносности, возраста и геологической позиции, включая:

2.2.3.1. Изучение и обработку металлогенических результатов ранее проведенных работ по сходной тематике. 

2.2.3.2. Проведение полевых работ в пределах рудных узлов с рудными объектами гидротермально-метасоматического генезиса, направленных на решение конкретных вопросов, появляющихся в ходе разработки темы. Проведение лабораторных работ.
2.2.4. Разработка Атласа геолого-генетических  моделей ведущих типов рудоносных гидротермально-метасоматических формаций. 

2.2.5. Составление и подготовка к изданию в качестве научно-методической основы составления карты ГМФ аналитического обзора  «Металлогения гидротермально-метасоматических образований».

2.2.6.  Составление карты гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).

2.2.7. Проведение анализа рудоносности гидротермально-метасоматических формаций, выделенных на составляемой карте, и подготовка рекомендаций по направлению ГРР на выявление новых гидротермально-метасоматических месторождений наиболее важных  видов рудных полезных ископаемых.

2.2.8.Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1.  Сбор, обобщение и анализ фондовых и опубликованных материалов по гидротермально-метасоматическим формациям России.

2.3.2. Изучение и обработка металлогенических результатов ранее проведенных работ по сходной тематике. 

2.3.3. Компьютерное моделирование ведущих типов гидротермально-метасоматических формаций основных геодинамических обстановок.
2.3.4. Электронная микроскопия для составления атласа геолого-генетических моделей  ведущих типов  рудоносных гидротермально-метасоматических формаций.

2.3.5. Полевые работы с комплексом методов изучения объектов гидротермально-метасоматического генезиса.

2.3.6. Камеральные работы по составлению баз данных  гидротермально-метасоматических формаций России, карты гидротермально-метасоматических формаций России  (в виде ГИС-проекта), аналитического обзора «Металлогения гидротермально-метасоматических образований». 

2.3.7. Лабораторные исследования типовых пород и руд гидротермально-метасоматических формаций.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:
 3.1.1. Классификация гидротермально-метасоматических формаций территории России.

3.1.2. База данных гидротермально-метасоматических формаций России с отражением их вещественного состава, геохимической специализации, рудоносности, возраста и геологической позиции. 

3.1.3 Атлас геолого-генетических моделей ведущих типов рудоносных гидротермально-метасоматических формаций.

3.1.4.Подготовленный к изданию  аналитический обзор «Металлогения гидротермально-метасоматических образований».

3.1.5. Карта гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map развернутыми атрибутивными таблицами).

 3.1.6. Рекомендации по направлению ГРР на выявление новых гидротермально-метасоматических месторождений наиболее важных  видов рудных полезных ископаемых. 

3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учётом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчётные материалы апробируются – на НТС Подрядчика, в НРС Роснедр.

3.4. Приёмка отчётных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: ΙI квартал 2012 г.

Окончание работ: ΙV квартал 2014 г. 

3.6. Рассылка отчётных материалов:

Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки представляется в ФГУП НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Составить карту гидротермально-метасоматических формаций России с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических и прогнозных исследований.
1.2. Пространственные границы работ: Территория Российской Федерации (без континентального шельфа)
1.3. Основные оценочные параметры:

 Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести классификацию гидротермально-метасоматических формаций территории России.
2.1.2. Разработать структуру базы данных гидротермально-метасоматических формаций России с отражением их вещественного состава, геохимической специализации, рудоносности, возраста и геологической позиции. 

2.1.3.  Разработать макет Атласа геолого-генетических моделей ведущих типов рудоносных гидротермально-метасоматических формаций.

2.1.4. Разработать макет карты гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1: 2 500 000 на основе анализа рудоносности гидротермально-метасоматических формаций, выделенных на составляемой карте.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление  проектно-сметной документации.

2.2.2. Сбор, обобщение и анализ фондовых и опубликованных материалов по гидротермально-метасоматическим формациям России.

2.2.3. Проведение классификации гидротермально-метасоматических формаций территории России.

2.2.4. Разработка структуры базы данных гидротермально-метасоматических формаций России с отражением их вещественного состава, геохимической специализации, рудоносности, возраста и геологической позиции.
2.2.5.  Проведение лабораторных работ. 

2.2.6.  Разработка макета Атласа геолого-генетических моделей ведущих типов рудоносных гидротермально-метасоматических формаций.

2.2.7.Разработка макета карты гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1: 2 500 000 на основе анализа рудоносности гидротермально-метасоматических формаций, выделенных на составляемой карте.

2.2.8. Составление информационных отчетов.

2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1.  Сбор, обобщение и анализ фондовых и опубликованных материалов по гидротермально-метасоматическим формациям России.

2.3.2. Изучение и обработка металлогенических результатов ранее проведенных работ по сходной тематике. 

2.3.3. Компьютерное моделирование ведущих типов гидротермально-метасоматических формаций основных геодинамических обстановок.
2.3.4. Электронная микроскопия для составления атласа геолого-генетических моделей  ведущих типов  рудоносных гидротермально-метасоматических формаций.

2.3.5. Полевые работы с комплексом методов изучения объектов гидротермально-метасоматического генезиса.

2.3.6. Камеральные работы по составлению баз данных  гидротермально-метасоматических формаций России, карты гидротермально-метасоматических формаций России  (в виде ГИС-проекта). 

2.3.7. Лабораторные исследования типовых пород и руд гидротермально-метасоматических формаций.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ: 

3.1.1. Классификация гидротермально-метасоматических формаций  территории России.

3.1.2. Структура базы данных гидротермально-метасоматических формаций России. 

3.1.3.Макет Атласа геолого-генетических моделей ведущих типов рудоносных гидротермально-метасоматических формаций.

3.1.4. Макет карты гидротермально-метасоматических формаций России масштаба 1: 2 500 000 на основе анализа рудоносности гидротермально-метасоматических формаций, выделенных на составляемой карте.

3.2. Форма отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

          3.3. Приемка отчетных материалов: 

       Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:          II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ)  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту15.1.4. 
 «Составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2 500 000»
Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

      1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

     1.1.Целевое назначение работ: составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2500000 с целью информационно-картографического обеспечения их учета, оценки и эффективного использования.

    1.2.Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации.

   1.3.Основные оценочные параметры: Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов, используемых по соответствующим направлениям технического  (геологического) задания: 

– Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М., 1993;  

– Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые). МПР РФ. М., 1999;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

–  Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.М., ГКЗ, 1997;

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

- Методического руководства по оценке и учету прогнозных ресурсов металлических и неметаллических полезных ископаемых. Часть 1. Принципы и методы оценки. ВСЕГЕИ, 2002;

– Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

– ГОСТ Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009. 

        2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

         2.1. Основные геологические задачи

2.1.1. Провести классификацию техногенных месторождений России (ТМ)  по важнейшим типам рудных полезных ископаемых.

2.1.2. Создать базу данных ТМ России по важнейшим типам  месторождений благородных и цветных металлов.

2.1.3. Разработать Атлас типовых  моделей (ТМ) ведущих типов благородных и цветных металлов. 

2.1.4.  Составить   карту техногенных месторождений России масштаба 1: 2 500 000 (на примере ТМ благородных и цветных металлов) с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).

        2.2. Последовательность решения задач.
         2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2.Проведение классификации техногенных месторождений   России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых;

2.2.3. Создание базы данных ТМ России по важнейшим типам благородных и цветных металлов, включая:

2.2.3.1. Сбор исходной информации по техногенным месторождениям благородных и цветных металлов Российской Федерации. 

2.2.3.2.Адаптация  классификации горно-промышленных объектов для составления карты ТМ благородных и  цветных металлов.

2.2.3.3. Разработка  структуры и формы паспорта ТМ. 

2.2.3.4. Паспортизация ведущих типов техногенных месторождений по важнейшим видам полезных ископаемых (благородные, цветные металлы). 

2.2.4.Разработка Атласа типовых  моделей ведущих типов техногенных месторождений  благородных и цветных металлов. 

2.2.5. Составление  карты техногенных месторождений  России масштаба 1: 2 500 000 ( на примере ТМ благородных и цветных металлов) с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами), включая:

2.2.5.1. Разработку макета  карты техногенных месторождений  России масштаба 1: 2 500 000 ( на примере ТМ благородных и цветных металлов) с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами);

2.2.5.2. Разработку легенды электронной карты «Техногенные месторождения Российской Федерации (благородные и цветные металлы)»;

2.2.5.3.Подготовку объяснительной записки к  карте «Техногенные месторождения Российской Федерации (благородные и цветные металлы)».

2.2.6.Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1.  Сбор, обобщение и анализ фондовых и опубликованных материалов по техногенным месторождениям России.

2.3.2. Компьютерное моделирование ведущих типов техногенных месторождений цветных и благородных металлов.
2.3.3. Камеральные работы по составлению: баз данных  ТМ России по важнейшим типам благородных и цветных металлов; карты ТМ цветных и благородных металлов  (в виде ГИС-проекта);   атласа типовых моделей ТМ  ведущих типов благородных и цветных металлов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

         3.1. Ожидаемые результаты работ.

      3.1.1 Классификация техногенных месторождений (ТМ) России (ТМ) по  важнейшим типам рудных полезных ископаемых.

      3.1.2. База данных ТМ России по важнейшим типам благородных и цветных металлов.

       3.1.3. Атлас типовых  моделей ТМ ведущих типов благородных и цветных металлов. 

        3.1.4.  Составление  карты техногенных месторождений  России масштаба 1: 2 500 000 ( на примере ТМ благородных и цветных металлов) с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).
        3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учётом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчётных материалов:

Геологический отчет о результатах работ по объекту рассматриваются на НТС Подрядчика.

3.4. Приёмка отчётных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: ΙI квартал 2012 г.

Окончание работ: ΙV квартал 2014 г. 

3.6. Рассылка отчётных материалов:

Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки представляется в ФГУП НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

     1.1. Целевое назначение работ: составить карту техногенных месторождений России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых масштаба 1:2500000 с целью информационно-картографического обеспечение их учета, оценки и эффективного использования.

1.2. Пространственные границы работ: Территория Российской Федерации 
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому ( геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

      –  Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М., 1993;  

– Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые). МПР РФ. М., 1999;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. М., ГКЗ, 1997;

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

– Методического руководства по оценке и учету прогнозных ресурсов металлических и неметаллических полезных ископаемых. Часть 1. Принципы и методы оценки. ВСЕГЕИ, 2002;

– Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Провести классификацию техногенных месторождений (ТМ)  России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых.

2.1.2. Разработать структуру базы данных ТМ благородных и цветных металлов России. 

2.1.3.  Разработать макет Атласа типовыхмоделей ведущих типов  ТМ цветных и благородных  металлов  России.

2.1.4.Разработать макет карты техногенных месторождений России масштаба 1: 2 500 000 (цветные и благородные металлы)
2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление  проектно-сметной документации.

2.2.2. Проведение классификации ТМ России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых. 
2.2.3. Сбор, обобщение и анализ исходной информации по ТМ благородных и цветных металлов Российской Федерации. 

         2.2.4. Разработка структуры базы данных ТМ благородных и цветных металлов России 

2.2.5.  Разработка макета Атласа типовых моделей ведущих типов  ТМ цветных и благородных  металлов.

2.2.6.Разработка макета  карты техногенных месторождений России масштаба 1: 2 500 000 (цветные и благородные металлы).

2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1.  Сбор, обобщение  и анализ фондовых и опубликованных материалов по  ТМ России;
2.3.2. Компьютерное моделирование для разработки макета Атласа типовых моделей ведущих типов ТМ благородных и цветных металлов.

2.3.3. Камеральные работы по составлению: баз данных  ТМ России по важнейшим типам благородных и цветных металлов; макета карты ТМ цветных и благородных металлов  (в виде ГИС-проекта);   атласа типовых моделей ТМ  ведущих типов благородных и цветных металлов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ: 

3.1.1. Классификация техногенных месторождений (ТМ) России по важнейшим типам рудных полезных ископаемых..
3.1.2. Структура базы данных ТМ благородных и цветных металлов России. 
3.1.3. Макет Атласа типовых моделей ведущих типов  ТМ благородных и цветных металлов России.

3.1.4. Макет карты техногенных месторождений России масштаба 1: 2 500 000 (цветные и благородные металлы).

3.2. Форма отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

          3.3. Приемка отчетных материалов: 

  Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

          3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ:        II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.5

«Разработать рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных 

ископаемых при ГСР-1000 и 200»
Основание проведения работ: 

 Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012г. № 201. 
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

         1.1.1. Разработать научно-методическое обеспечение выявления и диагностики эндогенных брекчиевых образований различных генетических типов, в т.ч. рудоносных, при подготовке листов Госгеолкарт  нового поколения с целью их картирования и оценки потенциальной рудоносности с актуализацией Петрографического кодекса.
1.1.2.  Составить методические рекомендации  по методам изучения  магматических образований ( «Практическая петрология») применительно к задачам Госгеолкарт 1000/3 и 200/2.  

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры: 
               Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям Технического (геологического) задания, следующим нормативно-методическим документам и стандартам:

       - Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- – ГОСТ Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Провести типизацию  эндогенных (магматогенных и тектоногенных) брекчиевых образований и разработку их классификации.

2.1.2. Построить Атлас типовых геолого-петрологических моделей эндогенных  брекчиевых образований, в том числе  и рудоносных, различных генетических типов.

2.1.3. Разработать комплекс критериев выявления и оценки  рудоносности эндогенных   брекчиевых образований на различные виды твердых полезных ископаемых.

2.1.4. Разработать «Методические рекомендации по выбору рациональных методов выявления эндогенных  брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200»

2.1.5. Провести актуализацию Петрографического кодекса  на основе разработок по классификации брекчиевых образований, в т.ч. рудоносных, различных генетических типов.

2.1.6. Подготовить методические рекомендации «Практическая петрология» по методам изучения  магматических образований, включая  разделы: 1) Полевые методы изучения магматических образований. 2) Петрографические методы диагностики магматических горных пород. 3) Петрохимические методы (использование петрохимических данных для диагностики и классификации горных пород и построений петрологических моделей). 4) Изотопно-геохимические методы (использование результатов для геодинамических построений, обоснования генезиса пород и их изотопного датирования).

2.2. Последовательность решения геологических задач:
          2.2.1.Составление проектно-сметной документации.
          2.2.2. Проведение анализа геолого-петрологических материалов по рудоносным эндогенным брекчиевым образованиям с целью создания основы для их последующей генетической типизации и классификации. 

2.2.3. Проведение типизации и классификации брекчиевых образований на основе результатов сделанного анализа.

2.2.4. Построение Атласа  типовых геолого-петрологических моделей рудоносных брекчиевых структур различных генетических типов.
 2.2.5. Проведение актуализации Петрографического кодекса по материалам классификации эндогенных брекчиевых образований, в том числе рудоносных.

 2.2.6. Разработка комплекса критериев выявления и оценки рудоносности брекчиевых образований на различные виды твердых полезных ископаемых.

2.2.7. Подготовка «Методических рекомендаций по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200».

2.2.8.  Составление рабочего варианта рекомендаций по методам изучения эндогенных магматических образований («Практическая петрология»).

2.2.9. Подготовка окончательного варианта рекомендаций по методам изучения магматических образований («Практическая петрология»).
2.2.10. Составление информационных и  окончательного  геологических отчетов по базовому проекту. 

          2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор, анализ и обобщение как опубликованных (в том числе в зарубежных изданиях), так и фондовых материалов  по ряду листов Госгеолкарты-1000/3 по геологии, петрографии, петрохимии, геохимии и условиям формирования эндогенных  брекчиевых образований и их рудоносности.

2.3.2. На основе проведенного сравнительного анализа брекчиевых образований разного генезиса выявление признаков различия этих образований с целью их типизации и разработки их классификации.

2.3.3. Дополнение и актуализация некоторых разделов Петрографического кодекса и составление новых разделов с учетом материалов по классификации брекчиевых образований, в том числе рудоносных. 
2.3.4. Петрографическое изучение каменного материала рудоносных брекчиевых пород ряда структур. 

2.3.5. Изучение вещественного состава рудоносных брекчиевых пород ряда структур с использованием современных аналитических методов, включающих исследование газово-жидких включений и изучение петро- и геохимического состава пород.

2.3.6. Разработка Атласа типовых геолого-петрологических моделей рудоносных брекчиевых структур для каждого генетического типа на основе совокупности признаков однотипных структур (составление схем строения типовых рудоносных структур и их вещественная характеристика).

2.3.7.  Разработка комплекса критериев выявления и оценки рудоносности брекчиевых образований на различные виды твердых полезных ископаемых, составление таблицы основных признаков рудоносных брекчиевых образований различных генетических типов.

2.3.8. Составление «Методических рекомендаций по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200».

2.3.9. Сбор материалов по методам изучения магматических образований – петрографическим, петрохимическим, изотопно-геохимическим, а также по интерпретации результатов аналитических исследований применительно к задачам Госгеолкарт.

2.3.10. Составление рекомендаций по методам изучения магматических образований («Практическая петрология»), включая  разделы: 1) Полевые методы изучения магматических образований. 2) Петрографические методы диагностики магматических горных пород. 3) Петрохимические методы (использование петрохимических данных для диагностики и классификации горных пород и построений петрологических моделей). 4) Изотопно-геохимические методы (использование результатов для геодинамических построений, обоснования генезиса пород и их изотопного датирования).

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1.Разработанная  классификация эндогенных (магматогенных и тектоногенных) брекчиевых образований. 

3.1.2. Атлас типовых геолого-петрологических моделей эндогенных  рудоносных брекчиевых образований различных генетических типов.

 3.1.3. Комплекс критериев выявления и оценки рудоносности брекчиевых образований на различные виды твердых полезных ископаемых (таблица основных признаков рудоносных брекчиевых образований).
3.1.4. «Методические рекомендации по выбору рациональных методов выявления брекчиевых образований и оценки их рудоносности на различные виды полезных ископаемых при ГСР-1000 и 200».
3.1.5. Разделы Петрографического кодекса, составленные или актуализированные с учетом материалов по классификации брекчиевых образований.

3.1.6. Методические рекомендации «Практическая петрология» по методам изучения магматических образований применительно к задачам Госгеолкарт, включая  разделы: 1) Полевые методы изучения магматических образований. 2) Петрографические методы диагностики магматических горных пород. 3) Петрохимические методы (использование петрохимических данных для диагностики и классификации горных пород и построений петрологических моделей). 4) Изотопно-геохимические методы (использование результатов для геодинамических построений, обоснования генезиса пород и их изотопного датирования).

3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учётом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Результаты работ апробируются и рассматриваются на  НТС Подрядчика, методические рекомендации – на  НРС Роснедр.
3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: IIквартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал  2014.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

       Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки представляется в ФГУП НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

         1.1.1. Разработать научно-методическое обеспечение выявления и диагностики эндогенных брекчиевых образований различных генетических типов, в т.ч. рудоносных, при подготовке листов Госгеолкарт  нового поколения с целью их картирования и оценки потенциальной рудоносности с актуализацией Петрографического кодекса.
1.1.2.  Составить методические рекомендации  по методам изучения  магматических образований ( «Практическая петрология») применительно к задачам Госгеолкарт 1000/3 и 200/2.  

1.2. Пространственные границы работ: Территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:

                 Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям Технического (геологического) задания, следующим нормативно-методическим документам и стандартам:

-Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008г.
           2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

           2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести типизацию  эндогенных (магматогенных и тектоногенных) брекчиевых образований и разработку их классификации.

2.1.2. Построить Атлас типовых геолого-петрологических моделей эндогенных  брекчиевых образований, в том числе  и рудоносных, различных генетических типов.

2.1.3. Провести предварительную актуализацию Петрографического кодекса  на основе разработок по классификации брекчиевых образований, в т.ч. рудоносных, различных генетических типов.

         2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1 Составление  проектно-сметной документации.
2.2.2. Проведение анализа геолого-петрологических материалов по рудоносным эндогенным брекчиевым образованиям с целью создания основы для их последующей генетической типизации и классификации. 

2.2.3. Проведение типизации и классификации брекчиевых образований на основе результатов сделанного анализа.

2.2.4. Проведение актуализации Петрографического кодекса по материалам классификации эндогенных брекчиевых образований, в том числе рудоносных.

2.2.5. Составление информационных геологических отчетов.

2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор, анализ и обобщение опубликованных (как в зарубежных, так и в российских изданиях, и фондовых материалов  по ряду листов Госгеолкарты-1000/3  по геологии, петрографии, петрохимии, геохимии и условиям формирования эндогенных брекчиевых образований различного генезиса и их рудоносности. 

2.3.2. Сравнительный анализ брекчиевых образований разного генезиса, направленный на выявление признаков различия этих образований  для их дальнейшей типизации и  классификации.

2.3.3.Дополнение и актуализация некоторых разделов Петрографического кодекса и составление новых разделов с учетом материалов по классификации брекчиевых образований, в том числе рудоносных. 
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов
         3.1. Ожидаемые результаты работ: 
3.1.1. Классификация брекчиевых образований различного генезиса. 

3.1.2. Атлас типовых геолого-петрологических моделей эндогенных  брекчиевых образований, в том числе  рудоносных, различных генетических типов.

3.1.3 Разделы Петрографического кодекса, составленные или актуализированные с учетом материалов по классификации брекчиевых образований.

        3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

       3.3. Приемка отчетных материалов: 
  Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

      3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012г.

Окончание работ: IV квартал 2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.6.

«Актуализировать сводную цифровую геофизическую основу аномальных магнитного и гравитационного полей масштаба 1:2500000 по новым картографическим материалам и данным средне-крупномасштабных геофизических съемок»

Основание проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012г. № 201. 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

         1.1. Целевое назначение работ: 

Актуализация цифровой картографической основы  аномального магнитного и гравитационного полей России по материалам средне-крупномасштабных геофизических съемок с целью повышения геологической эффективности мелко-среднемасштабного геологического и прогнозно-минерагенического картирования территории Российской Федерации. 
         1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и прилегающие акватории.
         1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие официальным инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам по соответствующим направлениям геологического задания: 

-Типовым условным обозначениям (ТУО 1975, 1978, 1986, 1989 гг.) для карт разного геологического содержания; 

-ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

-ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения. 1990 г.;

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2001 г.

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, М. 2011 г.

-Общим требованиям к содержанию и оформлению геофизических мелкомасштабных карт России;

-ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи.
2.1.1. Создание предварительной цифровой модели  аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1: 200 000, составленной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок, выполненных кучно по отдельным регионам России, в качестве базовой информации для последующей актуализации. 

2.1.2. Создание сводных цифровых карт  аномального магнитного поля масштаба 1:1 000 000, составленных по результатам средне - крупномасштабных аэромагнитных съёмок, выполненных кучно протонной и квантовой аппаратурой по отдельным регионам России.
2.1.3. Создание сводных цифровых гравиметрических карт  масштаба 1:1 000 000, составленных  по доступным цифровым картографическим гравиметрическим материалам  масштаба 1:200 000 по Западно-Сибирскому региону.

2.1.4. Актуализация цифровой картографической основы аномального магнитного поля масштаба 1:2 500 000 России сводными цифровыми картами аномального магнитного поля   в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России.

2.1.5. Актуализация цифровой картографической основы гравиметрической карты (поля аномалий силы тяжести) масштаба 1:2 500 000 России доступными  сводными цифровыми гравиметрическими картами в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России.

2.1.6. Создание ГИС-проекта метаданных по изученности отдельных регионов  России аэромагнитометрическими съёмками и доступными картографическими гравиметрическими материалами среднего и крупного масштабов по результатам  актуализации.
2.1.7. Создание рекомендаций по постановке государственных программ по созданию и актуализации геофизической основы ГГК-1000/3 масштаба 1:1 000 000.
           2.2. Последовательность решения геологических задач:
            2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
            2.2.2. Сбор, систематизация, анализ и отбор доступных средне - крупномасштабных картографических материалов по аномальному магнитному полю  (АМП) и гравитационному полю (АГП)  по отдельным регионам России.

2.2.3. Комплексная специализированная обработка (сканирование, оцифровка) исходных однородных материалов аэромагнитных съёмок крупного масштаба (магнитограммы), выполненных кучно по Западно-Сибирскому региону, и создание предварительной версии цифровой модели (матрицы) аномального магнитного поля масштаба 1: 200 000.

2.2.4. Специализированная  обработка аналоговых или изначально цифровых средне- крупномасштабных картографических материалов АМП и АГП в целях подготовки  материалов для обработки с применением  компьютерных технологий (редуцирование и регуляризация данных).
2.2.5. Создание сводных  цифровых карт аномального магнитного  поля в масштабе 1:1 000 000 по материалам доступных средне-крупномасштабных аэромагнитных  съёмок по отдельным регионам России.

2.2.6. Создание сводных цифровых гравиметрических  карт в масштабе 1:1 000 000 по доступным  картографическим материалам масштаба 1: 200 000 по Западно-Сибирскому региону.
2.2.7.Актуализация цифровой картографической основы аномального магнитного поля масштаба 1:2 500 000 России сводными цифровыми картами аномального магнитного поля   в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России.

2.2.8. Актуализация цифровой картографической основы гравиметрической карты (аномального гравитационного поля)) масштаба 1:2 500 000 России доступными  сводными цифровыми гравиметрическими картами в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России.

2.2.9. Генерализация, редактирование и корректура созданной картографической продукции.
2.2.10. Создание  ГИС-проекта, объединяющего систематизированные метаданные  (изученность)аэромагнитных съёмок и доступных гравиметрических картографических материалов среднего и крупного масштаба (изученность) по результатам актуализации.

2.2.11. Создание рекомендаций по постановке государственных программ по созданию и актуализации геофизической основы ГГК-1000/3 масштаба 1:1 000 000.
2.2.12. составление информационных и окончательного геологических отчетов.
2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1.Создание предварительной цифровой модели  аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1: 200 000, составленной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок, выполненных кучно по отдельным регионам России, в качестве базовой информации для последующей актуализации:

·  сбор, систематизация и анализ  средне- и крупномасштабных однородных аэромагнитных материалов;

· сканирование аналоговых магнитограмм. Подбор параметров сканирования. Проверка полученного изображения. Запись растра в файл (BMP); 

· оцифровка аналоговых магнитограмм  формата BMP (выделение марок времени и отметок ориентиров, определение цифрового значения шкалы – по записям бортоператора, географическая привязка, и т.п.), запись файлов в формате ASCII; 

·  регуляризация оцифрованных данных (создание матриц по регулярной сети);

·  создание предварительной версии цифровой модели аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1:200 000, полученной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок.

2.3.2. Создание сводных цифровых карт  аномального магнитного поля масштаба 1:1 000 000, составленных по результатам средне - крупномасштабных аэромагнитных съёмок, выполненных кучно протонной и квантовой аппаратурой по отдельным регионам России:
· сбор, систематизация и анализ  средне-крупномасштабных аэромагнитных материалов по отдельным регионам России; 

· составление схем и атрибутивных таблиц использованных для актуализации аэромагнитных материалов; 

· обработка аналоговых и изначально цифровых средне-крупномасштабных аэромагнитных  данных, включающая: сканирование, оцифровку, регуляризацию (создание матриц по регулярной сети), редуцирование данных (увязка полей, приведение к единому уровню отсчёта аномалий и т.п.), географическую привязку материалов средствами программной среды Arc Gis;

 - создание сводных цифровых моделей и увязанных цифровых карт аномального магнитного поля в границах номенклатурных листов Q-43; P-44; O-43; N-43, 44; R-45, 46; Q-45,46,47,48; P-45,46; L-37; M-37,38 масштаба 1:1 000 000 по материалам средне-крупномасштабных аэромагнитных съёмок, выполненных протонной и квантовой аппаратурой.
2.3.3.Создание сводных цифровых гравиметрических  карт в масштабе 1:1 000 000 по доступным  картографическим материалам масштаба 1: 200 000 по Западно-Сибирскому региону:
- сбор, систематизация и анализ среднемасштабных картографических  гравиметрических материалов; 

· составление схем и атрибутивных таблиц использованных для актуализации гравиметрических материалов; 

· обработка аналоговых и цифровых среднемасштабных гравиметрических картографических данных, включающая: сканирование, оцифровку, регуляризацию (создание матриц по регулярной сети), редуцирование данных, географическую привязку материалов средствами программной среды  Arc Gis;

· создание сводных цифровых моделей  и увязанных цифровых  гравиметрических карт в границах номенклатурных листов P-41,42 Q-43; O-42; R-42, 43 масштаба 1:1 000 000 по доступным цифровым картографическим  материалам  масштаба 1:200 000 по Западно-Сибирскому региону.
2.3.4. Актуализация цифровой картографической основы аномального магнитного поля масштаба 1:2 500 000 России сводными  цифровыми картами аномального магнитного поля   в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по регионам России:

· включение подготовленных цифровых моделей аномального магнитного поля (АМП) по отдельным регионам масштаба 1:1 000 000 в общий массив данных АМП России масштаба 1:2 500 000;
·  создание обновлённой цифровой картографической основы аномального магнитного поля России масштаба 1:2 500 000.
2.3.5.Актуализация цифровой картографической основы гравиметрической карты (поля аномалий силы тяжести) масштаба 1:2 500 000 России доступными сводными  цифровыми гравиметрическими картографическими материалами в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по Западно-Сибирскому региону:

-   включение подготовленных  цифровых гравиметрических моделей  масштаба 1:1 000 000 по Западно-Сибирскому региону в общий массив картографических гравиметрических  данных  России масштаба 1:2 500 000;
·  создание обновлённой цифровой  картографической основы гравиметрической карты России масштаба 1:2 500 000.
2.3.6. Создание ГИС-проекта метаданных по изученности   отдельных регионов  России аэромагнитометрическими съёмками и доступными картографическими гравиметрическими материалами среднего и крупного масштабов по результатам  актуализации:

- сбор и систематизация метаданных по изученности отдельных регионов России аэромагнитометрическими съёмками и доступными картографическими гравиметрическими материалами среднего и крупного масштабов по результатам мониторинга;

            - создание пакетов схем изученности с набором содержательных тем (полигональных, линейных, точечных), взаимоувязанных по расположению и конфигурации, привязанных в определённой системе координат  и отображающиеся как отдельно, так и в комплексе со всеми сведениями об аэромагнитных съёмках или картографических  гравиметрических материалах в программной среде ArcGis;


- создание атрибутивных баз данных (таблиц) по изученности различных информационных уровней;

- создание ГИС-проекта метаданных.

2.3.7. Создание рекомендаций по постановке государственных программ по созданию и актуализации геофизической основы ГГК-1000/3 масштаба 1:1 000 000:

- рекомендации по постановке государственных программ по созданию и актуализации геофизической основы ГГК-1000/3 масштаба 1:1 000 000 (текст, схемы, таблицы).

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Актуализированная сводная предварительная  цифровая модель аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1: 200 000, составленная на основе однородных материалов средне- и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок, выполненных кучно по отдельным регионам России, в качестве базовой информации для последующего мониторинга. 

3.1.2. Актуализированные сводные цифровые карты  аномального магнитного поля масштаба 1:1 000 000, составленные по результатам средне- крупномасштабных аэромагнитных съёмок, выполненных кучно протонной и квантовой аппаратурой по отдельным регионам России. 

3.1.3.Актуализированные  сводные цифровые гравиметрические карты  масштаба 1:1 000 000, составленные  по цифровым картографическим гравиметрическим материалам  масштаба 1:200 000 по Западно-Сибирскому региону.
3.1.4. Актуализированная цифровая картографическая основа аномального магнитного поля масштаба 1:2 500 000 России, обновлённая по результатам мониторинга  сводными цифровыми картами аномального магнитного поля   в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России. 

3.1.5. Актуализированная цифровая картографическая основа гравиметрической карты (поля аномалий силы тяжести) масштаба 1:2 500 000 России, обновлённая по результатам мониторинга  доступными сводными цифровыми гравиметрическими картами в границах номенклатурных листов масштаба 1:1 000 000 по отдельным регионам России. 

3.1.6. ГИС-проект метаданных по изученности отдельных регионов  России аэромагнитометрическими съёмками и доступными картографическими гравиметрическими материалами среднего и крупного масштабов по результатам мониторинга.

3.1.7. Рекомендации по постановке государственных программ по созданию и актуализации геофизической основы ГГК-1000/3 масштаба 1:1 000 000.

3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Результаты работ апробируются и рассматриваются на  НТС Подрядчика, методические рекомендации – на  НРС Роснедр.
3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
         Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

Актуализация цифровой картографической основы  аномального магнитного и гравитационного полей России по материалам средне-крупномасштабных геофизических съемок с целью повышения геологической эффективности мелко-среднемасштабного геологического и прогнозно-минерагенического картирования территории Российской Федерации. 
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и прилегающих акваторий.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие официальным инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам по соответствующим направлениям геологического задания: 

-Типовым условным обозначениям (ТУО 1975, 1978, 1986, 1989 гг.) для карт разного геологического содержания; 

-ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

-ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения. 1990 г.;

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2001 г.

-Требованиям к геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, М. 2011 г.

-Общим требованиям к содержанию и оформлению геофизических мелкомасштабных карт России;

2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Создание предварительной цифровой модели  аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1: 200 000 в пределах 20 номенклатурных листов, составленной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок, выполненных кучно по Западно-Сибирскому региону, в качестве базовой информации для последующей актуализации. 

2.1.2. Создание сводных цифровых гравиметрических  карт в масштабе 1:1 000 000 по доступным  картографическим материалам масштаба 1: 200 000  по Западно-Сибирскому региону ( по  листам P-41,42 Q-43; O-42; R-43).

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2. Сбор, систематизация, анализ и отбор доступных крупномасштабных картографических материалов по аномальному магнитному полю  (АМП) и гравитационному полю (АГП)  по отдельным регионам России.

2.2.4. Сканирование и оцифровка магнитограмм по результатам аэромагнитной съёмки масштаба 1:50 000 в пределах 20 номенклатурных листов масштаба 1:200 000 по Западно-Сибирскому региону.

2.2.5. Регуляризация оцифрованных данных (создание матриц по регулярной сети) в пределах 20 номенклатурных листов масштаба 1: 200 000;

2.2.6. Создание предварительной версии цифровой модели аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1:200 000 в переделах 20 номенклатурных листов, полученной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок.

2.2.5. Создание сводных цифровых граывиметрических карт в масштабе 1:1 000 000 по доступным картографическим материалам масштаба 1:200000 по Западно-Сибирскому региону (по  листам P-41,42 Q-43; O-42; R-43).

2.2.6. Составление информационных геологических отчётов. 

2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Создание предварительной цифровой модели  аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1: 200 000 в пределах 20 номенклатурных листов, составленной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок, выполненных кучно по Западно-Сибирскому региону, в качестве базовой информации для последующей актуализации:

- сбор, систематизация, анализ и отбор доступных средне - крупномасштабных картографических материалов по аномальному магнитному полю  (АМП) и гравитационному полю (АГП) по Западно-Сибирскому региону;

-  сканирование аналоговых магнитограмм. Подбор параметров сканирования. Проверка полученного изображения. Запись растра в файл (BMP); 

- оцифровка аналоговых магнитограмм  формата BMP в пределах 20 листов масштаба 1:200 000 (выделение марок времени и отметок ориентиров, определение цифрового значения шкалы – по записям бортоператора, географическая привязка, и т.п.), запись файлов в формате ASCII;

- регуляризация оцифрованных данных (создание матриц по регулярной сети) в пределах 30 номенклатурных листов масштаба 1: 200 000;

- создание предварительной версии цифровой модели аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1:200 000 в переделах 20 номенклатурных листов, полученной на основе однородных материалов средне - и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок.

2.3.2. Создание сводных цифровых гравиметрических  карт в масштабе 1:1 000 000 по доступным  картографическим материалам масштаба 1: 200 000 по Западно-Сибирскому региону( по  листам P-41,42 Q-43; O-42; R-43):

сбор, систематизация и анализ среднемасштабных картографических  гравиметрических материалов; 

· составление схем и атрибутивных таблиц использованных для мониторинга гравиметрических материалов; 

· обработка аналоговых и изначально цифровых среднемасштабных гравиметрических картографических данных, включающая: сканирование, оцифровку, регуляризацию (создание матриц по регулярной сети), редуцирование данных (Буге), географическую привязку материалов средствами программной среды  Arc Gis;

· создание цифровых моделей и сводных увязанных цифровых  гравиметрических карт в границах номенклатурных листов по листам P-41,42 Q-43; O-42; R-43 масштаба 1:1 000 000 по доступным цифровым картографическим  материалам  масштаба 1:200 000.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты: 
3.1.1.  Предварительная  цифровая модель аномального магнитного поля в формате GRD масштаба 1: 200 000 в пределах 20 номенклатурных листов, составленная на основе однородных материалов средне- и крупномасштабных аэромагнитных  съёмок, выполненных кучно по Западно-Сибирскому региону, в качестве базовой информации для последующей  актуализации. 

3.1.2.Сводные цифровые гравиметрические карты  масштаба 1:1 000 000, созданные  по цифровым картографическим гравиметрическим материалам  масштаба 1:200 000 по Западно-Сибирскому региону (по листам P-41,42 Q-43; O-42; R-43).
3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация утвержденная в установленном порядке.

3.3. Приемка отчетных материалов:

  Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 15.1.7.

«Методическое обеспечение

региональных геолого-геофизических и  геолого-съемочных работ»
Основание проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012 г. № 201. 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

Повышение эффективности выполнения и использования результатов государственного геологического картирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа. 

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:  

· ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010.

· ГОСТ Р 53795-2010 «Изучение недр геологическое. Термины и определения», 2010.

· ГОСТ Р 53797-2010 «Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования», 2010. 

· ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания ). – СПб ., 2009. 

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третьего поколения ). – СПб ., 2009. 

· Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

· Положению о  порядке  представления  и  рассмотрения  комплектов Государственной  геологической  карты  Российской  Федерации масштаба  1 : 1 000 000  третьего  поколения в  Научно-редакционном  совете  по  геологической  картографии Федерального  агентства  по  недропользованию ( НРС  Роснедр ). 2005 г.

· Требованиям по оценке (общей, поисковой и прогнозной)  эффективности региональных геологических работ. 2005.

· Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым  геологическим  картам  комплектов  ГК-200/2  и  ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

· Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3. 2011;

· Эталонной базе изобразительных средств Госгеолкарты-200/2 (вер.5.04);

· Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

· Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

· Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненое. 2009; 

· Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов РФ. (Утверждена Приказом МПР РФ от 01.11.05 г. № 298); 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Создание и актуализация нормативно-методических документов по составлению Госгеолкарт-200/2  и 1000/3.

2.1.2. Программно-технологическая поддержка существующих и разработка новых специализированных программно-технологических средств, которые используются при создании Госгеолкарт 200/2  и 1000/3. 

2.1.3. Разработка унифицированного доступа недропользователей к цифровым материалам Госгеолкарт-200/2 т 1000/3, созданных в ранних версиях ГИС и форматах хранения данных. 

2.1.4. Разработка проектов годовых (2013, 2014, 2015 гг.) программ региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ (далее - РГГ и ГСР) и актуализация соответствующих разделов «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» и/или соответствующей Госпрограммы.

2.1.5. Анализ и оценка современного состояния региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных работ и геологического изучения недр, включая:

· сравнительный анализ результатов выполнения работ, современных тенденций и перспективных направлений развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр;

· сравнительный анализ использования результатов выполнения государственных и национальных программ изучения геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала в международных проектах; 

· разработка предложений  по использованию современных отечественных научных, методических и технологических разработок в области геологического изучения недр в рамках федеральных программ и международных проектов;  

· разработка предложений по использованию выявленных в процессе работы по объекту современных научных, методических и технологических разработок геологических служб зарубежных стран  для постановки и реализации проектов в области геологического изучения недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета по основным направлениям деятельности Роснедра.

2.1.6. Разработка комплектов итоговых материалов, отражающих современные отечественные достижения в области российской геологической картографии и геологического изучения недр для ежегодного представления в рамках международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий  с целью повышения эффективности деятельности геологической отрасли.

2.1.7. Обеспечение участия геологической отрасли в международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятиях в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию.

2.2. Последовательность и основные методы  решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Актуализация нормативно-методических документов: 
· «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третьего поколения)» в части требований по составлению и оформлению немасштабных элементов карт комплекта, баз сопровождающих и первичных данных, карты прогноза на нефть и газ; составление макета карты прогноза на нефть и газ; 

· «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания)» в части требований по составлению и оформлению немасштабных элементов карт комплекта и карты литологической поверхности дна акваторий; составление макета карты литологической поверхности дна акваторий.

          2.2.3. Разработка структуры представления цифровых материалов карты прогноза на нефть и газ м-ба 1:1 000 000 и немасштабных элементов карт комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3. Составление дополнения по упомянутым  выше разделам в «Единые требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000000 и 1:200 000».

          2.2.4. Дополнение Эталонных баз изобразительных средств Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 знаками для оформления немасштабных элементов и новыми изобразительными знаками, предложенными при экспертизе материалов Госгеолкарт. 

           2.2.5.Актуализации и дополнение  специализированного модуля MapDesigner, который  используются при создании Госгеолкарт 200/2  и 1000/3, в том числе:  

· поддержка совместимости с новыми версиями среды ArcGis;

· расширение степени автоматизации процесса построения авторских макетов;

· разработка инструментов для автоматизированного построения и изображения зональных легенд;

· разработка инструментов для автоматизированного построения изображения краповых поэлементных заливок;

· разработка средств для частичного переформатирования макета при внесении изменений в цифровую модель карты при редактировании;

· разработка средств для формирования оформительских элементов карты, не связанных напрямую с ее цифровой моделью;

· создание инструментов для тонкой доводки оформления изображения карт при издании с использованием расширения MapDesigner.

         2.2.6.  Pазработка «Единой системы интерактивного пользования цифровыми материалами Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 и ГИС-Атласа России», обеспечивающей унифицированный доступ недропользователей к цифровым материалам, в том числе созданных в ранних версиях  ГИС и форматах хранения данных. 

2.2.7. Обеспечение доступа недропользователей к актуализированным нормативно-методическим документам и программно-технологическим средствам в цифровом и аналоговом виде. 

2.2.8. Разработка проектов годовых (2013, 2014, 2015 гг.) программ РГГ и ГСР и актуализация соответствующих разделов «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» и/или соответствующей Госпрограммы.

2.2.9. Сбор информации о результатах Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000, а также  обзорного картографирования масштабов 1: 5 000 000, 1:2500 000 за предыдущий отчетному год.

2.2.10. Сбор информации о результатах выполнения работ, современных тенденциях и перспективных направлениях развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр за предыдущий отчетному год.

2.2.11. Сбор информации об участии России и ведущих зарубежных стран в международных проектах в области геологического изучения недр за предыдущий отчетному год.

2.2.12. Анализ результатов выполнения работ, современных тенденций и перспективных направлений развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр за предыдущий отчетному год.

2.2.13. Анализ использования результатов выполнения государственных и национальных программ изучения геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала в международных проектах за предыдущий отчетному год.

2.2.14. Разработка предложений  по использованию:

· современных отечественных научных, методических и технологических разработок в области геологического изучения недр в рамках федеральных программ и международных проектов;

· выявленных в процессе работы по объекту современных научных, методических и технологических разработок геологических служб зарубежных стран  для постановки и реализации проектов в области геологического изучения недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета по основным направлениям деятельности Роснедра.

2.2.15. Сбор, систематизация информации и разработка комплектов итоговых материалов, отражающих современные отечественные достижения в области российской геологической картографии и геологического изучения недр для ежегодного представления в рамках международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий  с целью повышения эффективности деятельности геологической отрасли;

2.2.16. Разработка комплекса мероприятий по организационному, информационному и технологическому обеспечению участия геологической отрасли в международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятиях в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию.

2.2.17. Составление информационных и окончательного геологического отчетов.

                    3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Разработанные и актуализированные нормативно-методические документы по составлению Государственных геологических карт, в том числе:

· «Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третьего поколения)» в части требований по составлению и оформлению немасштабных элементов карт комплекта, баз сопровождающих и первичных данных, карты прогноза на нефть и газ; 

· «Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания)» в части требований по составлению и оформлению немасштабных элементов карт комплекта и литологической карты поверхности дна акваторий;

· «Единые требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1000000 и 1:200000», дополненные разделами по структуре цифровых материалов карты прогноза на нефть и газ м-ба 1:1000000 и немасштабных элементов карт комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3;

· Обновленные версии Эталонных баз изобразительных средств Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 дополненные знаками для оформления немасштабных элементов и новыми изобразительными знаками, предложенными при экспертизе материалов Госгеолкарт.

3.1.2. Актуализированный и дополненный новыми разработанными программно-технологическими возможностями для создании Госгеолкарт 200/2  и 1000/3 специализированный модуль MapDesigner.

3.1.3. «Единая система интерактивного пользования цифровыми материалами Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 и ГИС-Атласа России», обеспечивающая унифицированный доступ недропользователей к цифровым материалам, в том числе созданных в ранних версиях ГИС и форматах хранения данных.
3.1.4. Проекты годовых (2013, 2014, 2015 гг.) программ РГГ и ГСР  и актуализированные соответствующие разделы «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» и/или соответствующей Госпрограммы.

3.1.5. Ежегодные аналитические обзоры о современном состоянии геологического изучения недр, включающие:

· результаты выполнения работ, современные тенденции и перспективные направления развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр;

· результаты выполнения государственных и национальных  программ изучения геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала в международных проектах;

          - предложения  по использованию современных отечественных научных, методических и технологических разработок в области геологического изучения недр в рамках федеральных программ и международных проектов;   

· предложения по использованию выявленных в процессе работы по объекту современных научных, методических и технологических разработок геологических служб зарубежных стран  для постановки и реализации проектов в области геологического изучения недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета по основным направлениям деятельности Роснедра.

3.1.6. Комплекты итоговых материалов, отражающих современные отечественные достижения в области российской геологической картографии и геологического изучения недр для ежегодного представления в рамках международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий  с целью повышения эффективности деятельности геологической отрасли.

3.1.7. Аннотированные перечни важнейших отечественных достижений и разработок в области геологического изучения недр Российской Федерации, демонстрируемых  в рамках конгрессно-выставочных мероприятий.

3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

                    3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются НТС Подрядчика, методические рекомендации - на НРС Роснедра.

                 3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

              3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: 
IV квартал 2014 г.

               3.6. Рассылка отчетных материалов: 

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

Повышение эффективности выполнения и использования результатов государственного геологического картирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа. 

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
         1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 
· ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010.

· ГОСТ Р 53795-2010 «Изучение недр геологическое. Термины и определения», 2010.

· ГОСТ Р 53797-2010 «Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования», 2010. 

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания ). – СПб ., 2009. 

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000000 (третьего поколения ). – СПб ., 2009. 

· Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

· Положению о  порядке  представления  и  рассмотрения  комплектов Государственной  геологической  карты  Российской  Федерации масштаба  1 : 1 000 000  третьего  поколения в  Научно-редакционном  совете  по  геологической  картографии Федерального  агентства  по  недропользованию ( НРС  Роснедр ). 2005 г.

· Требованиям по оценке (общей, поисковой и прогнозной)  эффективности региональных геологических работ. 2005.

· Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым  геологическим  картам  комплектов  ГК-200/2  и  ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

· Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3. 2011;

· Эталонной базе изобразительных средств Госгеолкарты-200/2 (вер.5.04);

· Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

· Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

· Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненое. 2009; 

· Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов РФ. (Утверждена Приказом МПР РФ от 01.11.05 г. № 298).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи.
2.1.1. Программно-технологическая поддержка существующих и разработка новых специализированных программно-технологических средств, используемых при создании Госгеолкарты-200/2  и -1000/3. 
        2.1.2. Разработка унифицированного доступа недропользователей к цифровым материалам Госгеолкарт-200/2 и -1000/3, созданных в ранних версиях ГИС и форматах хранения данных. 
     2.1.3.Разработка проекта годовой (2013 г.) программы РГГ и ГСР и актуализация соответствующих разделов «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» и/или соответствующей Госпрограммы.

     2.1.4. Анализ и оценка современного состояния региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных работ и геологического изучения недр, включая:

· сравнительный анализ результатов выполнения работ, современных тенденций и перспективных направлений развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр;

· сравнительный анализ использования результатов выполнения государственных и национальных программ изучения геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала в международных проектах; 

· разработка предложений  по использованию современных отечественных научных, методических и технологических разработок в области геологического изучения недр в рамках федеральных программ и международных проектов;  

· разработка предложений по использованию выявленных в процессе работы по объекту в 2012 году  современных научных, методических и технологических разработок геологических служб зарубежных стран  для постановки и реализации проектов в области геологического изучения недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета по основным направлениям деятельности Роснедра.

       2.1.5. Разработка комплектов итоговых материалов, отражающих современные отечественные достижения в области российской геологической картографии и геологического изучения недр для ежегодного представления в рамках международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию на 2012 год.
        2.1.6. Обеспечение участия геологической отрасли в международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятиях в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию на 2012 год.
2.2. Последовательность и основные методы  решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Актуализации и дополнение  специализированного модуля MapDesigner, который  используются при создании Госгеолкарт 200/2  и 1000/3, в том числе:  

· поддержка совместимости с новыми версиями среды ArcGis;

· расширение степени автоматизации процесса построения авторских макетов;

2.2.3. Pазработка «Единой системы интерактивного пользования цифровыми материалами Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 и ГИС-Атласа России», обеспечивающей унифицированный доступ недропользователей к цифровым материалам, в том числе созданных в ранних версиях ГИС и форматах хранения данных. 
2.2.4. Сбор информации о результатах Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000, а также  обзорного картографирования масштабов 1: 5 000 000, 1:2500 000 за 2011 год.
2.2.5. Сбор информации о результатах выполнения работ, современных тенденциях и перспективных направлениях развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр за 2011 год.
2.2.6. Сбор информации об участии России и ведущих зарубежных стран в международных проектах в области геологического изучения недр за 2011 год.

2.2.7. Разработка проекта годовой (2013 г.) программы РГГ и ГСР и актуализация соответствующих разделов «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» и/или соответствующей Госпрограммы. 

2.2.8. Анализ результатов выполнения работ, современных тенденций и перспективных направлений развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедра в области геологического изучения недр за 2011 г.

2.2.9. Анализ использования результатов выполнения государственных и национальных программ изучения геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала в международных проектах за 2011 год.

2.2.10. Разработка на основе проведенного анализа предложений  по использованию:

· современных отечественных научных, методических и технологических разработок в области геологического изучения недр в рамках федеральных программ и международных проектов;

·   выявленных в процессе работы по объекту современных научных, методических и технологических разработок геологических служб зарубежных стран  для постановки и реализации проектов в области геологического изучения недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета по основным направлениям деятельности Роснедра.

2.2.11. Сбор, систематизация информации и разработка комплектов итоговых материалов, отражающих современные отечественные достижения в области российской геологической картографии и геологического изучения недр для ежегодного представления в рамках международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий  в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию на 2012 г.
2.2.12. Разработка комплекса мероприятий по организационному, информационному и технологическому обеспечению участия геологической отрасли в международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятиях в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию на 2012 г.
2.2.13. Составление информационных геологических отчетов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

         3.1. Ожидаемые результаты :
         3.1.1.Актуализированный в части совместимости с новыми версиями среды ArcGis специализированный модуль MapDesigner с расширенными функциями автоматизации процесса построения авторских макетов Госгеолкарт 200/2  и 1000/3.

         3.1.2. Макет структуры и основных функции модуля доступа к разнородным цифровым материалам в составе  «Единой системы интерактивного пользования цифровыми материалами Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 и ГИС-Атласа России». 

         3.1.3. Проект годовой (2013 г.) программы РГГ и ГСР и актуализированных соответствующих разделов «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства МСБ России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» и/или соответствующей Госпрограммы.

         3.1.4.Аналитический обзор о современном состоянии геологического изучения недр, включающий:

·  результаты выполнения работв 2011 г., современные тенденции и перспективные направления развития геологических служб зарубежных стран в рамках основных направлений деятельности Роснедр в области геологического изучения недр;

· предложения по использованию результатов выполнения государственных и национальных программ изучения геологического строения и оценки минерально-сырьевого потенциала в международных проектах; 

·  предложения  по использованию современных отечественных научных, методических и технологических разработок в области геологического изучения недр в рамках федеральных программ и международных проектов;  

·  предложения по использованию выявленных в процессе работы по объекту в 2012 году  современных научных, методических и технологических разработок геологических служб зарубежных стран  для постановки и реализации проектов в области геологического изучения недр, выполняемых за счет средств федерального бюджета по основным направлениям деятельности Роснедра.

        3.1.5. Комплекты итоговых материалов, отражающих современные отечественные достижения в области российской геологической картографии и геологического изучения недр для представления в рамках международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий  в соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию на 2012 г.
        3.1.6. Аннотированные перечни важнейших отечественных достижений и разработок в области геологического изучения недр Российской Федерации, демонстрируемых  в рамках конгрессно-выставочных мероприятий 2012 г.

        3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.
         3.3. Приемка отчетных материалов:

  Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:
 II квартал 2012 г.

Окончание работ:
 IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.8

«Изотопно-геохимическая и геохронологическая характеристика геологических комплексов внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и материковой окраины Северной Евразии с целью обоснования ВГКШ ».

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год, утвержденные приказом федерального агентства по недропользованию от  20.02.2012 г. № 201. 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 
Получение новых данных о вещественном составе, возрасте, условиях формирования геологических образований Арктического шельфа и континентальных структур Северной  Евразии для  их корреляции и  обоснования ВГКШ России. 
1.2. Пространственные границы объекта: 

    Территория Российской Федерации и прилегающие акватории Арктического шельфа.
1.3. Основные оценочные параметры: 
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 

ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009;

Требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005), методикам, утвержденным отраслевыми научными советами по методам аналитических и минералогических исследований (НСАМ, НСОММИ).

Изотопно-аналитические данные, полученные при аналитических экспериментальных исследованиях в рамках работ должны:

а) обеспечивать точность и воспроизводимость аналитических результатов с их объективной проверкой по международным сертифицированным стандартным образцам по каждой изотопной системе; 

б) базироваться на использовании аналитического оборудования, зарегистрированного в Государственном реестре средств измерений.

В ходе выполнения работ должны быть соблюдены стандартные требования охраны труда по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала исследовательской лаборатории, а также требования по охране окружающей среды и экологической безопасности, в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и ФЗ N7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. от 27.12.2009) с изменениями и дополнениями. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

     2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Создание рабочих коллекций образцов. 

2.1.2. Проведение комплексного минералого-петрографического, изотопно-геохимического, изотопно-геохронологического и петрологического анализа горных пород в следующих районах:

2.1.2.1. Донно-каменный материал с подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий материковой окраины Северной Евразии – поднятии Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова ;

2.1.2.2. Коренные породы с Восточно-Сибирского шельфа (Новосибирские острова, острова Де Лонга);

2.1.2.3. Коренные породы из прилегающих континентальных структур Северной Евразии  (северная часть Сибирского кратона, Верхояно-Колымская и Анюйско-Чукотская складчатые области).

2.1.3. Обобщение результатов изучения магматических, метаморфических и осадочных комплексов с подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии.

2.1.4. Подготовка рекомендаций по уточнению схем геологического и тектонического  строения подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии  на основе изотопно-геохимического, геохронологического и минералого-петрографического изучения геологических образований для обоснования ВГКШ России. 

     2.2. Последовательность решения геологических задач:
   2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2. Создание рабочих коллекций образцов из коренных пород и донно-каменного материала подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии;

2.2.3. Выполнение комплексных минералого-петрографических, изотопно-геохимических и изотопно-геохронологических исследований по образцам из коренных пород и донно-каменного материала подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий (поднятии Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова), Восточно-Сибирского шельфа (Новосибирские острова, островов Де Лонга) и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии (северная часть Сибирского кратона, Верхояно-Колымская и Анюйско-Чукотская складчатые области).;

2.2.4. Проведение сравнительного анализа результатов изучения магматических, метаморфических и осадочных комплексов подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии, уточнение схемы тектонического строения подводных возвышенностей  материковой окраины Евразии для обоснования внешней границы континентального шельфа России.
2.2.5. Подготовка рекомендаций по уточнению схем геологического и тектонического  строения подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и континентальных структур материковой окраины Северной  Евразии  на основе изотопно-геохимического, геохронологического и минералого-петрографического изучения геологических образований для обоснования ВГКШ России. 
2.2.6. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.
2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1 Описание петрографических и плоско-полированных шлифов, диагностика пород по их минеральному составу и структуре;

2.3.2 Выделение тяжелой фракции пород, минералогический анализ тяжелой фракции;

2.3.3 Химический анализ валового состава пород;

2.3.4 Анализ содержания рассеянных элементов;

2.3.5 Определения содержаний и характера распределения главных и редкоземельных элементов (REE) в вулканических породах основного состава различного возраста; 

2.3.6 Микрозондовые определения состава акцессорных и породообразующих минералов;

2.3.7 Катодолюминесцентная съемка акцессорных минералов-геохронометров;

2.3.8 Определения изотопного состава гелия и аргона в породах, минералах и включениях для оценки вклада мантийной компоненты; 

2.3.9 Уран-свинцовая геохронология детритовых цирконов (SIMS SHRIMP и LA-ICPMS методы) для получения количественных характеристик источников сноса; 

2.3.10 Лютеций-гафниевая изотопная систематика детритовых цирконов (LA-ICPMS) для получения количественных характеристик источников сноса;

2.3.11 Уран-свинцовая геохронология вулканитов кислого и среднего состава по циркону (SIMS SHRIMP);

2.3.12 Самарий-неодимовая (ID-TIMS метод) геохронология вулканитов основного и среднего состава;

2.3.13 Рений-осмиевая геохронология (ID-TIMS) магматических пород основного и среднего состава;

2.3.14 Неодимовая изотопная систематика (ID-TIMS) магматических пород основного и среднего состава для выявления их генезиса;

2.3.15 Изотопная систематика стронция, серы и углерода в минералах и осадочных породах; 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

         3.1. Ожидаемые результаты:
                         3.1.1. Рабочие коллекции образцов в аналоговом виде, сопровождаемые электронной базой аналитических данных.

          3.1.2. Комплексная характеристика вещественного состава и возраста (данные минералого-петрографического, изотопно-геохимического, изотопно-геохронологического и петрологического анализа) донно-каменного материала подводных возвышенностей внутрибассейновых арктических поднятий материковой окраины Северной Евразии (поднятия Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова), коренных пород Восточно-Сибирского шельфа (Новосибирские острова, островов Де Лонга) и прилегающих континентальных структур Северной  Евразии  (северная часть Сибирского кратона, Верхояно-Колымская и Анюйско-Чукотская складчатые области);

         3.1.3. Схема возрастной и вещественной корреляции магматических, метаморфических и осадочных комплексов подводных возвышенностей внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и прилегающих континентальных структур Северной Евразии как основа для актуализации серийных легенд к Госгеолкартам 1000/3 и 200/2;

        3.1.4. Рекомендации по уточнению схем геологического и тектонического строения подводных возвышенностей внутрибассейновых арктических поднятий, Восточно-Сибирского шельфа и прилегающих континентальных структур Северной Евразии на основе изотопно-геохимического, геохронологического и минералого-петрографического изучения материалов опорных коллекций и полученных корреляционных схем для обоснования ВГКШ России.
              3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

                    3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются НТС Подрядчика, методические рекомендации - на НРС Роснедра.

                 3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

              3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
               Окончательный отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

Получение новых данных о вещественном составе, возрасте, условиях формирования геологических образований Арктического шельфа и континентальных структур Северной  Евразии для  их корреляции и  обоснования ВГКШ России. 
            1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации и прилегающие акватории Арктического шельфа.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 

Требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005), методикам, утвержденным отраслевыми научными советами по методам аналитических и минералогических исследований (НСАМ, НСОММИ).

Изотопно-аналитические данные, полученные при аналитических экспериментальных исследованиях в рамках работ должны:

а) обеспечивать точность и воспроизводимость аналитических результатов с их объективной проверкой по международным сертифицированным стандартным образцам по каждой изотопной системе; 

б) базироваться на использовании аналитического оборудования, зарегистрированного  в Государственном реестре средств измерений.

В ходе выполнения работ должны быть соблюдены стандартные требования охраны труда по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала исследовательской лаборатории, а также требования по охране окружающей среды и экологической безопасности, в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и ФЗ N7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. от 27.12.2009) с изменениями и дополнениями. 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
              2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Создание рабочих коллекций образцов: 

2.1.1.1. С подводных возвышенностей внутрибассейновых арктических поднятий  Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова (донно-каменный материал);

2.1.1.2. С островов на Восточно-Сибирском шельфе (Новосибирские острова, острова Де Лонга).

2.1.2. Проведение комплексного минералого-петрографического, изотопно-геохимического, изотопно-геохронологического и петрологического анализа 150 образцов: 
2.1.2.1. из донно-каменного материала с подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий материковой окраины Северной Евразии – поднятии Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова ;

2.1.2.2. из коренных пород с Восточно-Сибирского шельфа (Новосибирские острова, острова Де Лонга);

     2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2. Создание рабочих коллекций образцов из коренных пород и донно-каменного материала подводных возвышенностей внутрибассейновых арктических поднятий  и Восточно-Сибирского шельфа.

2.2.3. Выполнение комплексных минералого-петрографических, изотопно-геохимических и изотопно-геохронологических исследований по 150 образцам из коренных пород и донно-каменного материала подводных возвышенностей  внутрибассейновых шельфовых арктических поднятий (поднятии Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова), Восточно-Сибирского шельфа (Новосибирские острова, островов Де Лонга).
    2.3.Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Описание петрографических и плоско-полированных шлифов, диагностика пород по их минеральному составу и структуре;

2.3.2. Выделение тяжелой фракции пород, минералогический анализ тяжелой фракции;

2.3.3. Химический анализ валового состава пород;

2.3.4. Анализ содержания рассеянных элементов в породах;

2.3.5. Определения содержаний и характера распределения главных и редкоземельных элементов (REE) в вулканических породах основного состава различного возраста; 

2.3.6. Микрозондовые определения состава акцессорных и породообразующих минералов;

2.3.7. Катодолюминесцентная съемка акцессорных минералов-геохронометров;

2.3.8. Определения изотопного состава гелия и аргона в породах, минералах и включениях для оценки вклада мантийной компоненты; 

2.3.9. Уран-свинцовая геохронология детритовых цирконов (SIMS SHRIMP и LA-ICPMS методы) для получения количественных характеристик источников сноса; 

2.3.10. Лютеций-гафниевая изотопная систематика детритовых цирконов (LA-ICPMS) для получения количественных характеристик источников сноса;

2.3.11. Уран-свинцовая геохронология вулканитов кислого и среднего состава по циркону (SIMS SHRIMP);

2.3.12. Самарий-неодимовая (ID-TIMS метод) геохронология вулканитов основного и среднего состава;

2.3.13. Рений-осмиевая геохронология (ID-TIMS) магматических пород основного и среднего состава;

2.3.14. Неодимовая изотопная систематика (ID-TIMS) магматических пород основного и среднего состава для выявления их генезиса;

2.3.15. Изотопная систематика стронция, серы и углерода в минералах и осадочных породах. 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

     3.1. Ожидаемые результаты работ: 
  3.1.1. Рабочие коллекции  и перечни 150 образцов (в аналоговом виде сопровождаемые электронной базой аналитических данных) с подводных возвышенностей внутрибассейновых арктических поднятий Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова (донно-каменный материал)и  островов на Восточно-Сибирском шельфе -Новосибирские острова, островов Де Лонга (коренные породы).

3.1.2. Комплексная характеристика вещественного состава и возраста (данные минералого-петрографического, изотопно-геохимического, изотопно-геохронологического и петрологического анализа) 150 образцов из донно-каменного материала подводных возвышенностей внутрибассейновых арктических поднятий материковой окраины Северной Евразии (поднятия Альфа-Менделеева, хребта Ломоносова), коренных пород Восточно-Сибирского шельфа (Новосибирские острова, островов Де Лонга).
3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: IIквартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 15.1.9.

Разработать методические основы нанотехнологии геохимического картирования при геологическом изучении закрытых территорий Российской Федерации

Основание проведения работ: 

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедра от  20.02.2012г. № 201..

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации на основе разработки и внедрения нанотехнологии геохимического картирования в составе   методов геокосмического зондирования и  анализа сверхтонкой фракции по наложенным сорбционно-солевым ореолам. 

1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации 
1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г.; 

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

           2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Разработка методических основ нанотехнологии геохимического картирования на закрытых территориях методом анализа сверхтонкой фракции при   комплексировании с методом геокосмического картирования.

2.1.2. Разработка методических  рекомендаций по  проведению  наногеохимических работ на закрытых территориях с комплексным использованием метода геокосмического картирования  и метода анализа сверхтонкой фракции.

2.1.3. Проведение апробации нанотехнологии геохимического картирования на выбранных полигонах и подготовка рекомендаций по заверке выявленных нанохимических аномалий. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:
            2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2. Разработка методических основ нанотехнологии геохимического картирования на закрытых территориях методом анализа сверхтонкой фракции при   комплексировании с методом геокосмического картирования, включая:

2.2.2.1. Создание современных концептуальных физико-химических основ формирования на закрытых территориях нанопылевых (нанохимических) аномалий и сорбционно-солевых ореолов в верхней части чехла рыхлых отложений;

2.2.2.2. Подбор и подготовку тестовых эталонов-образцов рудных элементов (минералов, пород) для главных типов месторождений рудных  полезных  ископаемых в пределах эталонного горнорудного района;

2.2.2.3.Подбор космофотосцен и космических снимков среднего и высокого разрешения соответствующих частотных диапазонов применительно к ландшафтно-геологическим условиям исследуемых территорий;

2.2.2.4. Разработку методики обработки и анализа гиперспектральных снимков в составе метода геокосмического картирования. 

2.2.3.Разработка методических  рекомендаций по  проведению  наногеохимических работ на закрытых территориях в пределах выбранных полигонов с комплексным использованием метода геокосмического картирования  и метода анализа сверхтонкой фракции.

2.2.4. Проведение апробации нанотехнологии геохимического картирования на выбранных полигонах и подготовка рекомендации по заверке выявленных нанохимических аномалий.
2.2.5. Составление информационных и окончательного геологических отчетов. 

2.3.Основные методы решения геологических задач: 

- ознакомление с коллекциями образцов пород и руд по площади эталонного горнорудного района;
- создание системы подбора и подготовки тестовых эталонов-образцов рудных элементов (минералов, пород) для главных типов месторождений высоколиквидных ПИ в пределах эталонного горнорудного района;

- создание системы подбора космосцен и космоснимков среднего и высокого разрешения соответствующих частотных диапазонов применительно к исследуемым территориям;

- получение спектральной характеристики атомных решеток (их кластеров) для эталонных образцов на электронных (туннельных) сканирующих микроскопах;

- использование спектральных характеристик сканов эталонных образцов в качестве вейвлетов при последующем анализе космоснимков, фильтрация вейвлет-разложения космоснимков для выделения значащих образов;

- вейвлет-анализ потока спутниковой информации с заданной достоверностью и разработка методических подходов при установлении доверительных интервалов исследования;

- формирование структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации;
-полевые наногеохимические опытно-методические работы масштаба 1:200 000 с детализацией в пределах эталонного горнорудного района с опробованием рыхлого элювио-делювия (горизонт В или G);

- составление моно- и полиэлементных  нанохимических карт  и геохимических карт по наложенным сорбционно-солевым вторичным ореолам рассеяния эталонного горнорудного района и в его пределах вероятных рудных полей;
- лабораторные работы: определение содержаний сорбционно-солевых форм   методом ICP MS с количественным определением содержаний сорбционно-солевых форм и валовых содержаний химических элементов (Au, Pt, Pd, Ag, As, Bi, Te, Sb, Mo, Sn, W, Cu, Ni, Ti, V, Zn, Pb, Mn, Co, Cr, Se  и др.) в почвах горизонтов В, G;

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

            3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Методические основы нанотехнологии геохимического картирования на закрытых территориях методом анализа сверхтонкой фракции при   комплексировании с методом геокосмического картирования, включая.

3.1.2. Методические рекомендации по проведению  наногеохимических работ на закрытых территориях с комплексным использованием метода геокосмического картирования  и метода анализа сверхтонкой фракции.

3.1.3.  Комплекты  моно- и полиэлементных  нанохимических карт  и геохимических карт по наложенным сорбционно-солевым вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:200000 – 1:50000 на  эталонные полигоны с результатами  апробации нанотехнологии геохимического картирования  и  рекомендациями по заверке выявленных нанохимических аномалий. 
3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Отчетные материалы апробируются НТС  Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:
Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов: 
          Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

         1.1. Целевое назначение работ:

       Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации на основе разработки и внедрения нанотехнологии геохимического картирования в составе   методов геокосмического зондирования и  анализа сверхтонкой фракции по наложенным сорбционно-солевым ореолам. 

        1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации.
        1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г.; 

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009; 

- Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

            2.1. Основные геологические задачи.
2.1.1. Разработка макета методических основ нанотехнологии геохимического картирования на закрытых территориях методом анализа сверхтонкой фракции при   комплексировании с методом геокосмического картирования.

2.1.2. Разработка проекта методических  рекомендаций по  проведению  наногеохимических работ на закрытых территориях с комплексным использованием метода геокосмического картирования  и метода анализа сверхтонкой фракции.

2.1.3. Проведение апробации нанотехнологии геохимического картирования на выбранных полигонах.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

            2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Разработка методических основ нанотехнологии геохимического картирования на закрытых территориях методом анализа сверхтонкой фракции при   комплексировании с методом геокосмического картирования, включая:

2.2.2.1. Создание современных концептуальных физико-химических основ формирования на закрытых территориях нанопылевых (нанохимических) аномалий и сорбционно-солевых ореолов в верхней части чехла рыхлых отложений;

2.2.2.2. Подбор и подготовку тестовых эталонов-образцов рудных элементов (минералов, пород) для главных типов месторождений рудных  полезных  ископаемых в пределах эталонного горнорудного района;

2.2.2.3.Подбор космофотосцен и космических снимков среднего и высокого разрешения соответствующих частотных диапазонов применительно к ландшафтно-геологическим условиям исследуемых территорий;

2.2.2.4. Разработку методики обработки и анализа гиперспектральных снимков в составе метода геокосмического картирования. 

2.2.3.Разработка методических  рекомендаций по  проведению  наногеохимических работ на закрытых территориях в пределах выбранных полигонов с комплексным использованием метода геокосмического картирования  и метода анализа сверхтонкой фракции.

2.2.4. Проведение апробации нанотехнологии геохимического картирования на выбранных полигонах и подготовка рекомендации по заверке выявленных нанохимических аномалий. 
2.2.5. Составление информационных геологических отчетов.
2.3.Основные методы решения геологических задач: 

   - обоснование выбора опытно-методического полигона на закрытой территории эталонных горнорудных районов для апробации нанотехнологии геохимического картирования. 

- ознакомление с коллекциями образцов пород и руд по площади эталонного горнорудного района;
- создание системы подбора и подготовки тестовых эталонов-образцов рудных элементов (минералов, пород) для главных типов месторождений высоколиквидных ПИ в пределах эталонного горнорудного района;

- создание системы подбора космосцен и космоснимков среднего и высокого разрешения соответствующих частотных диапазонов применительно к исследуемым территориям;

- получение спектральной характеристики атомных решеток (их кластеров) для эталонных образцов на электронных (туннельных) сканирующих микроскопах;

- использование спектральных характеристик сканов эталонных образцов в качестве вейвлетов при последующем анализе космоснимков, фильтрация вейвлет-разложения космоснимков для выделения значащих образов;

- вейвлет-анализ потока спутниковой информации с заданной достоверностью и разработка методических подходов при установлении доверительных интервалов исследования;

- формирование структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации;
-полевые наногеохимические опытно-методические работы масштаба 1:200 000 с детализацией в пределах эталонного горнорудного района с опробованием рыхлого элювио-делювия (горизонт В или G);

- составление моно- и полиэлементных  нанохимических карт  и геохимических карт по наложенным сорбционно-солевым вторичным ореолам рассеяния эталонного горнорудного района и в его пределах вероятных рудных полей;
- лабораторные работы: определение содержаний сорбционно-солевых форм   методом ICP MS с количественным определением содержаний сорбционно-солевых форм и валовых содержаний химических элементов (Au, Pt, Pd, Ag, As, Bi, Te, Sb, Mo, Sn, W, Cu, Ni, Ti, V, Zn, Pb, Mn, Co, Cr, Se  и др.) в почвах горизонтов В, G;

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ: 
3.1.1. Макет методических основ нанотехнологии геохимического картирования на закрытых территориях методом анализа сверхтонкой фракции при   комплексировании с методом геокосмического картирования.

3.1.2. Проект методических  рекомендаций по  проведению  наногеохимических работ на закрытых территориях с комплексным использованием метода геокосмического картирования  и метода анализа сверхтонкой фракции.

3.1.3. Предварительные комплекты  моно- и полиэлементных  нанохимических карт  и геохимических карт по наложенным сорбционно-солевым вторичным ореолам рассеяния масштаба 1:200000 – 1:50000 на  эталонный полигон с результатами  апробации нанотехнологии геохимического картирования .
3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту №  15.1.10.

«Провести актуализацию Скифской, Мезенской, Балтийской и Норильской серийных легенд для обеспечения листов Госгеолкарты-1000/3 современными стратиграфо-палеонтологическими, петрологическими и геохронологическими данными»

Основание проведения работ: 
Изменения и дополнения вПеречень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1.
Целевое назначение работ:
Повышение качества и прогностической эффективности геологических основ недропользования и воспроизводства МСБ.
1.2.
Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;
· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения). 2010;

- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

- Единым требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненное. 2009; 

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997; 

- ГОСТ Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009..

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Провести актуализацию 4 серийных легенд (СЛ-1000/3), на территориях которых ведутся или планируются с 2012 г. работы по оценке изученности и созданию ГК-1000/3: Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской с учетом новых  геологических, стратиграфо-палентологических, петрологических и геохронологическими данных, полученных после составления СЛ. 

2.1.2.Составить раздел «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской  СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

2.1.3. Провести  увязку  Скифской, Мезенской, Балтийской,  Норильской серийных легенд  по  временным уровням общей стратиграфической шкалы (ОСШ).

2.1.4 Провести унификацию в ИАС  ВНИИОкеангеологии Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Анабаро-Вилюйской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Корякско-Курильской, Охотоморской СЛ 1000/3.

2.1.5. Доработать  материалы СЛ-1000/3 (20 серийных легенд) для публикации через Интернет-портал ВСЕГЕИ.

2.1.6. Построить единую схему структурно-формационного районирования территории Российской Федерации масштаба 1:5 000 000  на основе  структурно-формационных схем  унифицированных  СЛ-1000/3  территории Российской Федерации и результатов бассейнового анализа.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Разработка временного регламента по актуализации, хранению, внесению изменений и публикации серийных легенд через интернет-портал ВСЕГЕИ.

2.2.3.Доработка унифицированных материалов 8 СЛ-1000/3 ИАС ВНИИОкеангеология для публикации через Интернет-портал ВСЕГЕИ: Северо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Уральской, Западно-Cибирской, Таймыро-Североземельской, Лаптево-Сибироморской, Верхояно-Колымской, Чукотской.
2.2.4.Унификация в формате ИАС ВНИИОкеангеологии с публикацией итоговых материалов через Интернет-портал ВСЕГЕИ 7 СЛ-1000/3, актуализация которых проведена в 2007-2010 годах: Алтае-Саянской (2009), Ангаро-Енисейской (2009), Анабаро-Вилюйской (2009), Алдано-Забайкальской (2009), Дальневосточной (2008), Корякско-Курильской (2007), Охтоморской (2002) и 1 СЛ -1000/3, Центрально-Европейской, после завершения актуализации.

2.2.5. Актуализация 4 СЛ-1000/3, на территориях, где ведутся или планируются с 2012 г. работы по оценке изученности и созданию ГК-1000/3: Скифской (2003), Мезенской (2005), Балтийской (2004), Норильской (2004), включая актуализацию стратиграфических блоков с проведением межсерийной корреляции на границах серий и последующим введением актуализированных версий в формат ИАС ВНИИОкеангеологии с публикацией итоговых материалов через Интернет-портал ВСЕГЕИ.

2.2.6. Составление раздела «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской  СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

2.2.7. Создание единой схемы структурно-формационного районирования территории Российской Федерации м-ба 1:5 000 000 на основе унифицированных СЛ-1000/3 и бассейнового анализа.

2.2.8. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:
2.3.1. Разработка временного регламента по актуализации, хранению, внесению изменений и публикации серийных легенд через интернет-портал ВСЕГЕИ.

2.3.2.Ввод материалов СЛ-1000/3 в унифицированных цифровых форматах в Информационно-аналитическую систему (ИАС).

2.3.3. Конвертации данных из ранее созданных баз данных СЛ-1000/3 в унифицированные цифровые форматы.

2.3.4. Внесение изменений и дополнений в ИАС ВНИИОкеангеологии в соответствии с проведенной в 2008-2011 гг. и заканчивающейся в 2012-2013 гг. актуализацией отдельных СЛ-1000/3.

2.3.5.Актуализация и концептуальная увязка стратиграфических блоков СЛ

2.3.6.Актуализация 4 СЛ-1000/3, на территориях, где ведутся или планируются с 2012 г. работы по оценке изученности и созданию ГК-1000/3: Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской на основе ранее и вновь полученных новых данных по возрасту, составу, взаимоотношениям картографируемых подразделений.

2.3.7. Создание цифровых баз данных  картографируемых подразделений.

2.3.8. Полевые редакционно-увязочные исследования на границах Мезенской и Балтийской СЛ-1000/3.

2.3.9. Лабораторно-аналитические, в том числе изотопно-геохронологические, палеонтолого-стратиграфические, петрологические, геохимические исследования с целью уточнения возраста и состава картографируемых подразделений актуализируемых СЛ-1000/3. 

2.3.10. Перевод содержания легенд в унифицированный формат представления. 

2.3.11.Создание ГИС-проектов с блоками СЛ-1000/3.

2.3.12. Межсерийная корреляция СЛ-1000/3 на основе увязки картографируемых подразделений по границам листов и создание единых взаимоувязанных схем районирования картографируемых подразделений.

2.3.13. Бассейновый анализ, анализ этапов развития складчатых систем и сопряженных с ними платформ на территории РФ. Выделение основных блоков, разделенных крупными сутурными швами, отличающиеся историей своего развития и единых возрастных срезов структурно-формационного районирования для них. 

2.3.14. Разработка интерфейса связи проектов СЛ-1000/3 с электронными словарями картографирумых стратиграфических и петрографических подразделений. 

2.3.15. Разработка специализированных программных приложений для Интернет-публикации СЛ-1000/3 и интернет-публикация СЛ-1000/3. 

2.3.16.Разработка единой схемы структурно-формационного районирования территории РФ в ГИС формате. 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных
материалов
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Актуализированные на современном уровне знаний 4 СЛ-1000/3 (Скифская, Мезенская, Балтийская, Норильская), концептуально увязанные по современным временным уровням общей стратиграфической шкалы (ОСШ), включая  раздел «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской  СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».
3.1.2.  Унифицированные в формат   ИАС  ВНИИОкеангеологии Алтае-Саянская, Ангаро-Енисейская, Анабаро-Вилюйская, Алдано-Забайкальская, Дальневосточная, Корякско-Курильская, Охотоморская СЛ 1000/3.

           3.1.4. Единая база из 20 СЛ-1000/3, составленная в формате ИАС на всю территорию Российской Федерации, опубликованная через Интернет-портал ВСЕГЕИ. 
3.1.5. Единая схема структурно-формационного районирования территории Российской Федерации масштаба 1:5 000 000  на основе  структурно-формационных схем  унифицированных  СЛ-1000/3  территории Российской Федерации и результатов бассейнового анализа.

           3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

       3.3. Апробация отчетных материалов: 

             Отчетные материалы апробируются НТС  Подрядчика, актуализированные СЛ-1000/3 и единая схема структурно-формационного районирования территории Российской Федерации масштаба 1:5000000 – на НРС Роснедр.

       3.4. Приемка отчетных материалов:
Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
      3.5.  Сроки проведения работ:
Начало работ:           II квартал 2012 г.
Окончание работ:    IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
                                Геологический отчет о результатах работ по объекту в 30-дневный  срок после приемки Заказчиком направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1.
Целевое назначение работ:
Повышение качества и прогностической эффективности геологических основ недропользования и воспроизводства МСБ.
1.2.
Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.
1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, Роскомнедра. М. 1993;
· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения). 2010;

- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ. СПб, 2011.

- Единым требования к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. ФГУП «ВСЕГЕИ». СПб. 2011;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3 (1вер. 2.04);

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье. 2006; 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, исправленное и дополненое. 2009; 

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи

2.1.1. Разработка временного регламента по актуализации, хранению, внесению изменений и публикации серийных легенд через Интернет-портал ВСЕГЕИ.
2.1.2. Составление рабочих макетов актуализируемых  4 СЛ-1000/3, на территориях, где ведутся или планируются с 2012 г. работы по оценке изученности и созданию ГК-1000/3: Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской, включая составление раздела «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской  СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

2.1.3. Проведение  унификации в ИАС  ВНИИОкеангеологии 2 СЛ-1000/3: Анабаро-Вилюйской,  Корякско-Курильской.

2.1.4. Доработка  материалов 8 СЛ-1000/3 для публикации через Интернет-портал ВСЕГЕИ: Северо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Уральской, Западно-Cибирской, Таймыро-Североземельской, Анабаро-Вилюйской,  Верхояно-Колымской и Корякско-Курильской.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2.Разработка временного регламента по актуализации, хранению, внесению изменений и публикации серийных легенд через Интернет-портал ВСЕГЕИ.

2.2.3.Унификация в формате ИАС ВНИИОкеангеологии с публикацией итоговых материалов через Интернет-портал ВСЕГЕИ 2 СЛ-1000/3, актуализация которых проведена в 2007-2009 годах: Анабаро-Вилюйской (2009), Корякско-Курильской (2007). 

2.2.4.Доработка унифицированных материалов 6 СЛ-1000/3 в ИАС ВНИИОкеангеология для публикации через Интернет-портал ВСЕГЕИ: Северо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Уральской, Западно-Cибирской, Таймыро-Североземельской, Анабаро-Вилюйской,  Верхояно-Колымской и Корякско-Курильской.
2.2.5. Составление рабочих макетов 4 актуализированных  СЛ-1000/3, на территориях, где ведутся или планируются с 2012 г. работы по оценке изученности и созданию ГК-1000/3: Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской, включая составление раздела «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской  СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

2.2.6. Составление информационных геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:
2.3.1.Разработка временного регламента по актуализации, хранению, внесению изменений и публикации серийных легенд через интернет-портал ВСЕГЕИ.

2.3.2.Ввод материалов СЛ-1000/3 в унифицированных цифровых форматах в Информационно-аналитическую систему.

2.3.3. Конвертации данных из ранее созданных баз данных СЛ-1000/3 в унифицированные цифровые форматы.

2.3.4. Внесение изменений и дополнений в ИАС ВНИИОкеангеология. в соответствии с проведенной в 2008-2011 г. актуализацией СЛ-1000/3: вСеверо-Карско-Баренцевоморской, Южно-Карской, Уральской, Западно-Cибирской. 

2.3.5.Актуализация и концептуальная увязка стратиграфических блоков СЛ

2.3.6. Актуализация 4 СЛ-1000/3, на территориях, где ведутся или планируются с 2012 г. работы по оценке изученности и созданию ГК-1000/3: Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской на основе ранее и вновь полученных новых данных по возрасту, составу, взаимоотношениям картографируемых подразделений, включая составление раздела «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской  СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

           2.3.7. Создание цифровых баз данных картографируемых подразделений.

2.3.8. Перевод содержания легенд в унифицированный формат представления. 

2.3.9. Создание ГИС-проектов с блоками СЛ-1000/3.

2.3.10. Межсерийная корреляция СЛ-1000/3 на основе увязки картографируемых подразделений по границам серийных легенд.

2.3.11. Разработка интерфейса связи проектов СЛ с электронными словарями картографирумых стратиграфических и петрографических подразделений. 

2.3.12. Разработка специализированных программных приложений для Интернет-публикации СЛ-1000/3. 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных
материалов
3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Временный регламент по актуализации, хранению, внесению изменений и публикации серийных легенд через Интернет-портал ВСЕГЕИ

3.1.2. Доработанные унифицированные материалы 6 СЛ-1000/3 в формате ИАС ВНИИОкеангеология для публикации через Интернет-портал ВСЕГЕИ: Северо-Карско-Баренцевоморская, Южно-Карская, Уральская, Западно-Cибирская, Таймыро-Североземельская, Верхояно-Колымская.
3.1.3. Унифицированные в формате ИАС ВНИИОкеангеологии для публикации итоговых материалов через Интернет-портал ВСЕГЕИ 2 СЛ-1000/3, актуализация которых проведена в 2007-2009 годах: Анабаро-Вилюйская (2009), Корякско-Курильская (2007). 

3.1.4. Рабочие макеты актуализируемых 4 СЛ-1000/3, на территориях, где ведутся или планируются с 2012 г. работы по оценке изученности и созданию ГК-1000/3: Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской, включая актуализацию стратиграфических блоков и  составление раздела «Стратиграфические подразделения докембрия и фанерозоя Скифской, Мезенской, Балтийской, Норильской  СЛ1000/3» в «Электронный словарь картографируемых геологических подразделений России».

          3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

         3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

.3.5.  Сроки проведения работ:
Начало работ:           II квартал 2012 г.
Окончание работ:    IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №  15.1.11

«Составить карту метаморфизма территории России масштаба 1:5000000».

Основание для проведения работ: 
Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Составить карту метаморфизма  Российской Федерации масштаба 1:5000000 с использованием современных научных методов и новейших данных о метаморфических комплексах с целью повышения эффективности геологического изучения территорий, достоверности прогноза и оценки ресурсного потенциала полезных ископаемых  метаморфогенного генезиса. 

1.2. Пространственные границы объекта:   территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов: 
- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2006 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 (СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.);

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).
- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК Выпуски 23-40.
- ГОСТу Р 53579-2009 « Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН).  Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с врезками масштаба 1:2500000- 1:1000000  на территории обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей с объяснительной запиской. 
2.1.2. Разработка структуры и построение  ГИС-атласа метаморфических областей России масштаба 1:5000000  по 4 возрастным срезам – 1) палеоархей, мезо-неоархей, палеопротерозой; 2) неопротерозой, ранний  палеозой; 3) средний палеозой, поздний палеозой; 4) мезозой, кайнозой, включая:

2.1.2.1. Проведение  классификации метаморфических формаций территории России;

2.1.2.2. Создание базы геолого-петрографических и атрибутивных данных по метаморфическим формациям России;

2.1.2.3. Проведение анализа рудоносности метаморфических образований, выделенных на составляемой карте, для подготовки рекомендаций по направлениям ГРР на выявление и оценку ресурсного потенциала полезных ископаемых  метаморфогенного генезиса.

2.2. Последовательность  решения геологических задач:

    2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
    2.2.2. Составление карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с врезками масштаба 1:2500000- 1:1000000  на территории обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей с объяснительной запиской , включая:

       2.2.2.1. Сбор, обобщение, систематизация, комплексный анализ и переинтерпретация геолого-геофизической информации по метаморфическим комплексам России. 
       2.2.2.2. Изучение опорных разрезов метаморфических комплексов (формаций);

       2.2.2.3.Проведение прецизионных аналитических исследований.

   2.2.2.5. Анализ метаморфических комплексов по материалам серийных легенд ГК-1000/3 (Средне-Уральской, Южно-Уральской, Горно-Алтайской, Бодайбинской Муйской, Баргузино-Витимской) с использованием технологического комплекса «Легенда»;

     2.2.2.6.  Создание унифицированной базы данных (электронная база данных серийных легенд ГК-1000 перечисленных в п. 2.2.2.5., адаптированных к содержанию карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000) 

        2.2.2.7. Разработка легенды к карте метаморфизма территории России масштаба 1:5000000
2.2.3. Разработка структуры и построение  ГИС-атласа метаморфических областей России масштаба 1:5000000 по 4 возрастным срезам – 1) палеоархей, мезо-неоархей, палеопротерозой; 2) неопротерозой, ранний  палеозой; 3) средний палеозой, поздний палеозой; 4) мезозой, кайнозой, включая:

2.2.3.1. Проведение  классификации метаморфических формаций территории России;

2.2.3.2. Создание базы геолого-петрографических и атрибутивных данных по метаморфическим формациям России;

2.2.3.3. Проведение анализа рудоносности метаморфических образований, выделенных на составляемой карте, для подготовки рекомендаций по направлениям ГРР на выявление и оценку ресурсного потенциала полезных ископаемых метаморфогенного генезиса.
2.2.4. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Составление карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с врезками масштаба 1:2500000- 1:1000000  на территории обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей с объяснительной записки к ней, включая:
2.3.1.1. Сбор, обобщение, систематизация, комплексный анализ и переинтерпретация геологической информации предшественников.

2.3.1.2. Камеральные работы по:

- составлению баз данных по геологии, геохронологии и петрологии метаморфических областей  России;

-  созданию баз данных первичных геологических материалов;

-  разработке легенды к карте метаморфизма докембрия территории России масштаба 1:5000000; 

- увязке геологического материала с составлением предварительных карт и карт-гипотез.

2.3.1.3. Полевые работы по  изучению опорных разрезов метаморфических комплексов (формаций).

2.3.1.4. Лабораторные исследования типовых пород и руд метаморфических и метаморфогенных формаций.

2.3.2. Разработка структуры и построение ГИС-атласа метаморфических областей России масштаба 1:5000000 по 4 возрастным срезам – 1)палеоархей, мезо-неоархей, палеопротерозой; 2) неопротерозой, ранний палеозой; 3) средний палеозой, поздний палеозой; 4) мезозой, кайнозой, включая:

2.3.2.1. Проведение  классификации метаморфических формаций территории России;

2.3.2.2. Создание базы геолого-петрографических и атрибутивных данных по метаморфическим формациям России;

2.3.2.3. Проведение анализа рудоносности метаморфических образований, выделенных на составляемой карте, для подготовки рекомендаций по направлениям ГРР на выявление и оценку ресурсного потенциала полезных ископаемых  метаморфогенного генезиса.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

        3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Карта метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с врезками масштаба 1:2500000- 1:1000000 на территории обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей с объяснительной запиской. 
3.1.2. ГИС-атлас метаморфических областей Росси масштаба 1:5000000  по 4 возрастным срезам – 1) палеоархей, мезо-неоархей, палеопротерозой; 2) неопротерозой, ранний  палеозой; 3) средний палеозой, поздний палеозой; 4) мезозой, кайнозой с геолого-петрографическими и  атрибутивными базами данных; рекомендациями по направлениям ГРР на выявление и оценку ресурсного потенциала полезных ископаемых  метаморфогенного генезиса.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

           3.3. Апробация отчетных материалов: 

          Отчетные материалы апробируются  на НТС  Подрядчика, карта метаморфизма территории России масштаба 1:5 000 000 -  на  НРС Роснедр.

           3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и НРС Роснедр.

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

           3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: IIквартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

                      Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

          1.1. Целевое назначение работ: 

Составить карту метаморфизма  Российской Федерации масштаба 1:5000000 с использованием современных научных методов и новейших данных о метаморфических комплексах с целью повышения эффективности геологического изучения территорий, достоверности прогноза и оценки ресурсного потенциала полезных ископаемых  метаморфогенного генезиса. 

1.2. Пространственные границы объекта:   территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и требованию следующих нормативных документов: 
- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Издание второе, 2008 г.;

- Региональным стратиграфическим схемам, 1983-2006 гг.;

- Методическим рекомендациям по составлению серийных легенд Госгеолкарты-200 (СПб, ВСЕГЕИ, 1998 г.);

- Основным положениям по созданию серийных легенд Государственной геологической карты России масштаба 1:1 000 000 (третье поколение) и требованиями к их содержанию и оформлению» (СПб, ВСЕГЕИ, 2001).
- Методическому пособию по совершенствованию и унификации Серийных легенд, СПб, 2003 (электронная версия);

- Постановлениям МСК Выпуски 23-40.
2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Составление макета карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с врезками масштаба 1:2500000- 1:1000000  на территории обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей, по двум возрастным срезам: раннедокембрийскому(палеоархей,мезо-неоархей,палеопротерозой); позднедокембрийскому – раннепалеозойскому (неопротерозой, ранний палеозой),  включая:
 2.1.1.1. Анализ метаморфических комплексов по материалам серийных легенд ГК-1000/3 (Средне-Уральской, Южно-Уральской, Горно-Алтайской, Бодайбинской Муйской, Баргузино-Витимской) с использованием технологического комплекса «Легенда»;

       2.1.1.2. Создание унифицированной базы данных (электронная база данных серийных легенд ГК-1000 перечисленных в п. 2.1.2.1., адаптированных к содержанию макета карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000);
       2.1.1.3. Разработка рабочего варианта  легенды к карте метаморфизма территории России масштаба 1:5000000.

2.2. Последовательность  решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации. 

        2.2.2. Составление макета карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с врезками масштаба 1:2500000- 1:1000000  на территории обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей  по двум возрастным срезам: раннедокембрийскому(палеоархей,мезо-неоархей,палеопротерозой); позднедокембрийскому – раннепалеозойскому (неопротерозой, ранний палеозой), включая:

             2.2.2.1. Сбор, обобщение, систематизация, комплексный анализ и переинтерпретация геолого-геофизической информации по метаморфическим комплексам России данных возрастных срезов;
          2.2.2.2. Анализ метаморфических комплексов по материалам серийных легенд ГК-1000/3 (Средне-Уральской, Южно-Уральской, Горно-Алтайской, Бодайбинской Муйской, Баргузино-Витимской) с использованием технологического комплекса «Легенда»;

           2.2.2.3. Создание унифицированной базы данных (электронная база данных серийных легенд ГК-1000 перечисленных в п. 2.1.2.3., адаптированных к содержанию макета карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000) 

               2.2.2.4.Разработка рабочего варианта  легенды к карте метаморфизма территории России масштаба 1:5000000.
                2.2.3. Составление информационных геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, обобщение, систематизация, комплексный анализ и переинтерпретация геологической информации предшественников;
- составление баз данных по геологии, геохронологии и петрологии метаморфических областей  России;

- создание баз данных первичных геологических материалов;

- разработка легенды к карте метаморфизма докембрия территории России масштаба 1:5000000, включая анализ материалов по стратиграфо-палеонтологической основе серийных легенд ГГК-1000/3 и стратотипов картографируемых подразделений;
- увязка геологического материала с составлением предварительных карт и карт-гипотез.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

         3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Макет карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с врезками масштаба 1:2500000- 1:1000000  на территории обнаженных и неглубоко погребенных метаморфических областей, по двум возрастным срезам: раннедокембрийскому(палеоархей,мезо-неоархей,палеопротерозой); позднедокембрийскому  раннепалеозойскому (неопротерозой, ранний палеозой);
 3.1.2.  Унифицированная база данных (электронная база данных серийных легенд ГК-1000/3 (Средне-Уральской,Южно-Уральской,Горно-Алтайской,Бодайбинской, Муйской, Баргузино-Витимской), адаптированная к содержанию макета карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000;
3.1.3. Рабочий вариант  легенды к карте метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 по двум временным срезам  (1 - палеоархей, мезо-неоархей, палеопротерозой;  2 - неопротерозой, ранний палеозой) карты метаморфизма территории России масштаба 1:5000000 с учетом результатов анализа метаморфических комплексов по материалам вышеперечисленных серийных легенд ГК-1000/3.
          3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

         3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

 Начало работ:II квартал 2012г.; 

окончание работ – IV квартал  2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 15.1.12

«Разработать методику поэтапной системной генерализации геолого-геофизической

информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей»

Основание проведения работ: 
Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

        Повышение эффективности геологической интерпретации и  достоверности прогнозных построений на основе использования материалов поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) системной (рудно-магматогенная система – рудное поле) генерализации геолого-геофизической информации.

1.2. Пространственные границы объекта: территория Российской Федерации: Республика Якутия (Саха), Хабаровский край, Забайкальский край и Амурская область.
1.3. Основные оценочные параметры:

  Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому ( геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам геофизических исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Разработка методики поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач на примере   зон сочленения кристаллических щитов и складчатых областей;

2.1.2. Построение трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач, отражающих  геологическое строение  эталонных и тестовых  полигонов, пространственное положение и параметры прогнозируемых рудных тел на основе разработанной методики поэтапной и системной генерализации. 

       2.1.3 Построение с использованием разработанной методики комплектов геофизических и  прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000 – 1:50000 на эталонные и тестовые полигоны в формате ArcGis  с выделением  картографируемых подразделений и рекомендациями по заверке потенциально рудоносных участков.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Разработка методики поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач   в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей, включая:

2.2.2.1. Сбор, систематизацию, анализ средне- крупномасштабных картографических фактических геолого-геофизических материалов( геологических, геоморфологических карт, четвертичных образований, структурно-тектонических построений, топопланшетов, космо-, аэроизмерений, гамма-спектрометрических,  потенциальных, геохимических и др. полей) по изучаемой территории  и тестовым полигонам.

2.2.2.2.Компьютерную обработку исходных материалов, аналоговых лент записи, карт – сканирование, векторизация, оцифровка.

2.2.2.3. Создание базовой электронной информации средствами ArcGis, получение файлов в формате GRD. Составление необходимых сводных цифровых карт.

2.2.3. Построение трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач, отражающих  геологическое строение  эталонных и тестовых  полигонов, пространственное положение и параметры прогнозируемых рудных тел на основе разработанной методики поэтапной и системной генерализации, включая:

2.2.3.1. Компьютерную обработку цифровых данных с получением матриц для содержательной обработки радиогеохимических, потенциальных полей, увязки  матричных данных с созданием сводных файлов. 

            2.2.4. Построение с использованием разработанной методики комплектов геофизических и  прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000 – 1:50000 на эталонные и тестовые полигоны в формате ArcGis с выделением  картографируемых подразделений и потенциально рудоносных участков, включая:
2.2.4.1.Формирование  геофизических карт и карт трансформантов, прогнозно-геологических карт  масштабного ряда от 1:1 000 000 до 1:50 000 по эталонным и тестовым  полигонам;

2.2.4.2. Тематическую обработку матриц радиогеохимических полей с получением карт надфоновых (эпигенетических) показателей триады радионуклидов; комбинированных составляющих радиогеохимических полей; классификаций. 

2.2.4.3. Тематическую обработку матриц потенциальных (магнитных и гравиметрических) полей  с получением   разноглубинных составляющих магнитного, гравитационного полей; составление геофизических разрезов по отдельным направлениям; составление разноглубинных 3D моделей потенциальных полей.

2.2.4.4. Специализированную компьютерную обработку комплексных геолого-геофизических  данных по площади эталонного и тестовых объектов, позволяющую получить информацию о физических параметрах геологической среды на разных глубинах, особенностях проявления рудных эманаций в геофизических полях и их отражение в поверхностных отложениях. 

           2.2.4.5. Формирование и оформление общего комплекта геофизических и  прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000 – 1:50000 на эталонные и тестовые полигоны в формате ArcGis  с выделением  картографируемых подразделений и  рекомендациями по заверке потенциально рудоносных участков.

           2.2.5. Составление информационных и окончательных  геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Разработка методики поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач   в зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей, включая:
2.3.1.1.Сбор картографических построений, их сканирование, векторизация, получение цифровой записи; создание обобщённых файлов GRD для листов О-51, 52 на основе «увязки» цифровых матричных данных масштаба 1:200 000. Формирование карт масштабного ряда 1:1 000 000 - 1:500 000 - 1:200 000- 1:100 000- 1:50 000 – для  эталонной и тестовых площадей. 

2.3.1.2. Обработка комплексных цифровых полей  на основе применения специально разработанных оригинальных специализированных алгоритмов в системе  моделирования геолого-геофизических данных с выполнением следующих операций: 
· ввод и контроль качества данных площадных геофизических съёмок (космо-, аэроизмерения, гравимагнитных, гамма-спектрометрических, геохимических и др. полей); картографической информации  (топопланшетов, геологических, геоморфологических карт, структурно-тектонических построений, в том числе, данных о пространственном положении известных месторождений, рудопроявлений, скважинные измерения и др.);

· преобразования координат для пространственной увязки данных;

· решение прямых и обратных задач для потенциальных полей;

· выделение объёмных тел по результатам интерпретации гравимагнитных данных;

· комплексный статистический анализ многомерных данных на основе нейронных сетей и классических многомерных статистических алгоритмов с целью построения прогнозных карт.

· выделение радиогеохимических доминант на основе компонентного и регрессионного анализа, в том числе в условиях неравномерной «открытости» изучаемой территории (нестационарность исходных данных).

· создание 3D геологической модели по результатам геофизических исследований и площадных геолого-геофизических материалов 

· выполнение 3D визуализации объёмных данных; картопостроение различных параметров.

2.3.1.3. Создание электронной базы геоинформации средствами ArcGiS .

2.3.2. Построение трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач, включая:

          2.3.2.1. Разнометодную обработку комплексных цифровых полей; 

          2.3.2.2. Подготовку и включение составленных комплексных моделей в общую информационную базу геоданных. 

          2.3.2.3. Осуществление анализа  геофизических, радиогеохимических, геологических  полей средствами ArcGiS.

          2.3.3 Построение с использованием разработанной методики комплектов геофизических и  прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000 – 1:50000 на эталонные и тестовые полигоны в формате ArcGis  с выделением  картографируемых подразделений и потенциально рудоносных участков.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчётной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1.  Методика поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач в   зонах сочленения кристаллических щитов и складчатых областей.

3.1.2. Атлас трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач   для эталонного и тестовых полигонов;

          3.1.3. Комплект результирующих геофизических и прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000- 1:50000  по эталонным и тестовым  полигонам в формате  ArcGis, выполненных по методике поэтапной системной генерализации  с выделением картографируемых подразделений и рекомендациями по заверке потенциально рудоносных участков.
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

           3.3. Апробация отчетных материалов: 

          Отчетные материалы апробируются  на НТС  Подрядчика.

           3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: ΙIквартал 2012 г.

Окончание работ: ΙV квартал 2013 г. 

3.6. Рассылка отчётных материалов:

Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки представляется в ФГУП НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

        Повышение эффективности геологической интерпретации и  достоверности прогнозных построений на основе использования материалов поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) системной (рудно-магматогенная система – рудное поле) генерализации геолого-геофизической информации.

1.2. Пространственные границы объекта: территория Российской Федерации: Республика Якутия (Саха), Хабаровский край, Забайкальский край и Амурская область.
1.3. Основные оценочные параметры:

          Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам геофизических исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

             - Условиям лицензии на работу со спецматериалами.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Разработка   методики поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач на примере   зон сочленения кристаллических щитов и складчатых областей;

2.1.3. Построение трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач, отражающих  геологическое строение  эталонного  полигона, пространственное положение и параметры  рудных тел на основе разработанной методики поэтапной и системной генерализации. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Разработка  методики поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач на примере эталонного объекта в  зоне сочленения кристаллических щитов и складчатых областей, включая:

2.2.2.1. Сбор, систематизацию, анализ средне- крупномасштабных картографических фактических геолого-геофизических материалов (геологических, геоморфологических карт, четвертичных образований, структурно-тектонических построений, топопланшетов, космо-, аэроизмерений, гамма-спектрометрических,  потенциальных, геохимических и др. полей) поэталонному объекту на  изучаемой территории.

2.2.2.2.Компьютерную обработку исходных материалов, аналоговых лент записи, карт – сканирование, векторизация, оцифровка.

2.2.2.3. Создание базовой электронной информации средствами ArcGis, получение файлов в формате GRD. Составление необходимых сводных цифровых карт.

2.2.3. Построение трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач на эталонный объект, включая:

2.2.3.1. Компьютерную обработку цифровых данных с получением матриц для содержательной обработки радиогеохимических, потенциальных полей, увязки  матричных данных с созданием сводных файлов эталонного объекта.

            2.2.3.2. Построение с использованием разработанной методики комплектов геофизических и  прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000 – 1:50000 на эталонный полигон в формате ArcGis с выделением  картографируемых подразделений и потенциально рудоносных участков, включая:
2.2.3.3.Формирование  геофизических карт и карт трансформантов, прогнозно-геологических карт  масштабного ряда от 1:1 000 000 до 1:50 000 по эталонному полигону;

2.2.3.4. Тематическая обработка матриц радиогеохимических полей с получением карт надфоновых (эпигенетических) показателей триады радионуклидов; комбинированных составляющих радиогеохимических полей; классификаций. 

2.2.3.5. Тематическая обработка матриц потенциальных (магнитных и гравиметрических) полей  с получением   разноглубинных составляющих магнитного, гравитационного полей; составление геофизических разрезов по отдельным направлениям; составление разноглубинных 3D моделей потенциальных полей.

2.2.3.6. Специализированная компьютерная обработка комплексных геолого-геофизических  данных по площади эталонного и тестовых объектов, позволяющая получить информацию о физических параметрах геологической среды на разных глубинах, особенностях проявления рудных эманаций в геофизических полях и их отражение в поверхностных отложениях. 

           2.2.3.7.Формирование и оформление общего комплекта геофизических и  прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000 – 1:50000 на эталонный полигон в формате ArcGis с выделением  картографируемых подразделений и  рекомендациями по заверке потенциально рудоносных участков.

            2.2.4. Составление информационных геологических отчетов. 
2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Разработка  методики поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач на примере эталонного объекта в  зоне сочленения кристаллических щитов и складчатых областей, включая:
2.3.1.1.Сбор картографических построений, их сканирование, векторизация, получение цифровой записи; создание обобщённых файлов GRD  на основе «увязки» цифровых матричных данных масштаба 1:200 000. Формирование карт масштабного ряда 1:1 000 000 - 1:500 000 - 1:200 000- 1:100 000- 1:50 000 – для  эталонной и тестовых площадей. 

2.3.1.2. Обработку комплексных цифровых полей  для эталонной площади на основе применения специально разработанных оригинальных специализированных алгоритмов в системе  моделирования геолого-геофизических данных с  выполнением следующих операций:

· ввод и контроль качества данных площадных геофизических съёмок (космо-, аэроизмерения, гравимагнитных, гамма-спектрометрических, геохимических и др. полей); картографической информации  (топопланшетов, геологических, геоморфологических карт, структурно-тектонических построений, в том числе, данных о пространственном положении известных месторождений, рудопроявлений, скважинные измерения и др.);

· преобразования координат для пространственной увязки данных;

· решение прямых и обратных задач для потенциальных полей;

· выделение объёмных тел по результатам интерпретации гравимагнитных данных;

· комплексный статистический анализ многомерных данных на основе нейронных сетей и классических многомерных статистических алгоритмов с целью построения прогнозных карт.

· выделение радиогеохимических доминант на основе компонентного и регрессионного анализа, в том числе в условиях неравномерной «открытости» изучаемой территории (нестационарность исходных данных).

· создание 3D геологической модели по результатам геофизических исследований и площадных геолого-геофизических материалов 

· выполнение 3D визуализации объёмных данных; картопостроение различных параметров.

2.3.1.3. Создание электронной базы геоинформации средствами ArcGiS .

2.3.2. Построение трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок на эталонную площадь с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач, включая:

          2.3.2.1.Разнометодную обработку комплексных цифровых полей; 

          2.3.2.2.Подготовку и включение составленных комплексных моделей в общую информационную базу геоданных. 

          2.3.2.3. Осуществление анализа  геофизических, радиогеохимических, геологических  полей средствами ArcGiS.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчётной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

            3.1.1.  Методика поэтапной (масштабного ряда 1:1000000-1:50000) и системной (рудно-магматогенная система – рудный район - рудное поле)  генерализации геолого-геофизической информации для решения геологических и прогнозно-поисковых задач на примере эталонного полигона, расположенного в   зоне сочленения кристаллических щитов и складчатых областей.
 3.1.2. Атлас трехмерных моделей распределения плотностных и  магнитных  свойств  по данным гравиразведки, магниторазведки и радиогеохимических показателей аэрогамма-спектрометрических съемок с применением оригинальных технологий решения прямых и обратных задач, отражающих  геологическое строение  эталонной площади, пространственное положение и параметры  рудных тел на основе разработанной методики поэтапной и системной генерализации. 

          3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

         3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: ΙIквартал 2012 г.

Окончание работ: ΙV квартал 2012 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: № 15.1.13

«Разработать методику гиперспектральной фотодокументации керна 

глубоких и сверхглубоких скважин»

: 

Основание проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1.Целевое назначение работ:

Повышение эффективности геологической интерпретации материалов глубокого и сверхглубокого бурения на основе гиперспектральной фотодокументации кернового материала

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3.Основные оценочные параметры:

 Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Разработка действующего макета комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС

2.1.2. Разработка программного обеспечения для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

2.1.3. Разработка методики гиперспектральной фотосъемки керна с пространственным разрешением не ниже 0,2 мм/пиксел одновременно в 100-200 узких спектральных полосах видимого VNIR (0.45-1 мкм) и инфракрасного (1-1,7 мкм) SWIR диапазонах со спектральным разрешением не ниже 10 нм.

2.1.4. Апробация методики гиперспектральной фотосъемки керна глубоких и сверхглубоких скважин на материалах рабочей коллекции и подготовка методических рекомендаций по ее использованию и  геологической интерпретации, полученных гиперспектральных характеристик керна.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Разработка действующего макета комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС; 

2.2.3. Разработка программного обеспечения для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

2.2.4. Разработка  методики гиперспектральной фотосъемки керна с пространственным разрешением не ниже 0,2 мм/пиксел одновременно в 100-200 узких спектральных полосах видимого VNIR (0.45-1 мкм) и инфракрасного (1-1,7 мкм) SWIR диапазонах со спектральным разрешением не ниже 10 нм.

2.2.5. Апробация методики гиперспектральной фотосъемки керна глубоких и сверхглубоких скважин на материалах рабочей коллекции и подготовка методических рекомендаций по ее использованию и геологической интерпретации, полученных гиперспектральных характеристик керна.

2.2.6. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор, систематизация, анализ существующих методов и технологий гиперспектральной фотодокументации керна и выбор прототипа для разработки макета комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС;

2.3.2. Подбор рабочей коллекции кернового материала для опытной гиперспектральной фотодокументации керна;

2.3.3. Монтаж комплекса гиперспектральной фотодокументации керна;

2.3.4. Проведение гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС по материалам рабочей коллекции с использованием действующего макета комплекса.

2.3.5. Разработка программного обеспечения для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

2.3.6. Разработка  методики гиперспектральной фотосъемки керна с пространственным разрешением не ниже 0,2 мм/пиксел одновременно в 100-200 узких спектральных полосах видимого VNIR (0.45-1 мкм) и инфракрасного (1-1,7 мкм) SWIR диапазонах со спектральным разрешением не ниже 10 нм.

2.3.7. Апробация методики гиперспектральной фотосъемки керна глубоких и сверхглубоких скважин на материалах рабочей коллекции. 
3. Ожидаемые результаты работ, форма отчетной документации, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Действующий макет комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС.

3.1.2. Программное обеспечение для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

3.1.3.  Методика гиперспектральной фотосъемки керна с пространственным разрешением порядка 0.2 мм на пиксел одновременно в 100 – 200 узких спектральных полосах видимого VNIR (0.45 – 1 мкм) и инфракрасного SWIR (1 – 1.7 мкм) диапазонов со спектральным разрешением порядка 10 нм.

3.1.4. Апробированная методика гиперспектральной фотосъемки керна глубоких и сверхглубоких скважин на материалах рабочей коллекции и  методические рекомендаций по ее использованию и геологической интерпретации гиперспектральных характеристик керна.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

           3.3. Апробация отчетных материалов: 

          Отчетные материалы апробируются  на НТС  Подрядчика.

           3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ: 

Начало работ -
II квартал  2012 г. 

Окончание работ - IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки представляется в ФГУП НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ

Повышение эффективности геологической интерпретации материалов глубокого и сверхглубокого бурения на основе гиперспектральной фотодокументации кернового материала

1.2. Пространственные границы объекта

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

 Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

- Официальным инструкциям  по различным методам  исследований при выполнении геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам. 

- Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи
2.1.1. Разработка действующего макета комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС

2.1.2. Разработка рабочей версии программного обеспечения для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1.Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Разработка действующего макета комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС. 

2.2.3. Разработка программного обеспечения (рабочая версия) для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

2.2.4. Составление информационных геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор, систематизация, анализ существующих методов и технологий гиперспектральной фотодокументации керна и выбор прототипа для разработки макета комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС; 

2.3.2. Подбор рабочей коллекции кернового материала для опытной гиперспектральной фотодокументации керна;

2.3.3. Монтаж комплекса гиперспектральной фотодокументации керна;

2.3.4. Проведение гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС по материалам рабочей коллекции с использованием действующего макета комплекса.

2.3.5. Разработка рабочей версии программного обеспечения для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

3. Ожидаемые результаты работ, форма отчетной документации, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Действующий макет комплекса гиперспектральной фотодокументации необработанного, распиленного и пришлифованного керна ГС и СГС в видимой полосе спектра 0,45-1 мкм, включая рабочую  коллекцию керна ГС и СГС, подготовленную для гиперспектральной фотосъемки.

3.1.2. Рабочая версия  программного обеспечения для автоматизированной гиперспектральной фотосъемки и визуализации спектральных изображений керна.

           3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

       Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

       Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

           3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ        - II квартал 2012 г. 

Окончание работ - IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №  15.1.14.

 «Провести опытно-методические работы средствами многочастотной

аэрорадиолокационной съемки нового поколения на типовых полигонах для картирования подповерхностных геологических объектов»
Основание проведения работ:


Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1.Целевое назначение работ:

Повышение качества, глубинности и достоверности геологосъемочных работ за счет внедрения многочастотной радиолокационной аэросъемки (РСА) радиолокационным комплексом нового поколения «Компакт», с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации для решения задач геологического картирования.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

― Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

― ГОСТу Р 53579―2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести апробацию многочастотной радиолокационной аэросъемки с использованием комплекса РСА «Компакт» нового поколения на выбранных полигонах в пределах территории листов L–38, M–38 общей площадью 1800 км2 в масштабах от      1:50 000 до 1:200 000 с разрешением на местности 1,5–5,0 м для получения подповерхностной структурно-геологической информации до глубин 50–100 м. 

2.1.2. Разработать методику дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки комплексом РСА «Компакт».  

2.1.3. Подготовить рекомендации по проведению многочастотной радиолокационной аэросъемки, обработке ее материалов и интерпретации данных при проведении ГДП-200/2.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Сбор, систематизация, анализ средне-крупномасштабных геолого-геофизических материалов и данных дистанционного зондирования в пределах листов L–38, M–38.

2.2.3. Выбор и уточнение границ опытных полигонов для проведения аэросъемочных работ, разработка требований к ее проведению.

2.2.4. Проведение опытно-методических аэросъемочных работ с использованием многочастотного радиолокационного комплекса РСА «Компакт» на площадях опытных полигонов.

2.2.5. Компьютерная обработка полученных материалов. Составление единых цифровых схем на территории опытных полигонов по материалам радиолокационной аэросъемки.

2.2.6. Тематическая компьютерная обработка цифровых данных многочастотной радиолокационной аэросъемки для выделения геологических объектов.

2.2.7. Анализ, интерпретация материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки,  направленных на решение поставленных геологических задач.

2.2.8. Разработка методики дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации.

2.2.9. Подготовка рекомендаций по производству многочастотной радиолокационной аэросъемки с использованием РСА «Компакт», обработке ее материалов и интерпретации данных при проведении ГДП-200/2.

2.2.10. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор фондовых и опубликованных геолого-геофизических материалов и дистанционных данных в пределах листов L–38, M–38.

2.3.2. Проведение опытно-методических аэросъемочных работ с использованием многочастотного радиолокационного комплекса нового поколения РСА «Компакт».

2.3.3. Компьютерная обработка полученных материалов

2.3.4. Анализ и интерпретация материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки, направленная на решение поставленных геологических задач.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ. Рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Материалы многочастотной радиолокационной аэросъемки с использованием РСА «Компакт» для опытных полигонов общей площадью 1800 км2  в масштабах от      1:50 000 до 1:200 000 с разрешением на местности 1,5–5,0 м для получения подповерхностной структурно-геологической информации до глубин 50–100 м.  

3.1.2. Методика дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки для получения подповерхностной структурно-геологической информации до глубины 100 м, включая схемы дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки территорий опытных полигонов в масштабах 1:200 000–1:50 000.
3.1.3. Рекомендации по проведению многочастотной радиолокационной аэросъемки, обработке ее материалов и интерпретации данных при проведении ГДП-200/2.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

           Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

           3.3. Апробация отчетных материалов: 

          Отчетные материалы апробируются  на НТС  Подрядчика.

           3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.
Отчетные материалы  принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки предоставляется в ФГУП НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1.Целевое назначение работ:

Повышение качества, глубинности и достоверности геологосъемочных работ за счет внедрения многочастотной радиолокационной аэросъемки (РСА) радиолокационным комплексом нового поколения «Компакт», с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации для решения задач геологического картирования.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать геологическому заданию и следующим нормативным документам:

― Условиям лицензии на работу со спецматериалами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

 2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести апробацию многочастотной радиолокационной аэросъемки с использованием РСА «Компакт» нового поколения на выбранных полигонах в пределах территории листов L–38, M–38 общей площадью 1800 км2 в масштабах от 1:50 000 до 1:200 000 с разрешением на местности 1,5–5,0 м, с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации до глубины 50–100 м. 

2.1.2. Разработать проект методики дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Сбор, систематизация, анализ средне-крупномасштабных геолого-геофизических материалов и данных дистанционного зондирования в пределах листов L–38, M–38.

2.2.3. Выбор и уточнение границ опытных полигонов для проведения аэросъемочных работ, разработка требований к ее проведению.

2.2.4. Проведение опытно-методических аэросъемочных работ с использованием многочастотного радиолокационного комплекса РСА «Компакт» на площадях опытных полигонов.

2.2.5. Разработка проекта методики дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки с целью получения подповерхностной структурно-геологической информации.
2.2.6. Составление информационных геологических отчетов. 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

2.3.1. Сбор фондовых и опубликованных геолого-геофизических материалов и дистанционных данных в пределах листов L–38, M–38.

2.3.2. Анализ и интерпретация материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки, направленная на решение поставленных геологических задач.

            2.3.3. Проведение опытно-методических аэросъемочных работ с использованием многочастотного радиолокационного комплекса нового поколения РСА «Компакт».

 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ. Рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Предварительные материалы многочастотной радиолокационной аэросъемки с использованием РСА «Компакт» для опытных полигонов общей площадью 1800 км2  в масштабах от      1:50 000 до 1:200 000 с разрешением на местности 1,5–5,0 м для получения подповерхностной структурно-геологической информации до глубин 50–100 м.  

3.1.2. Проект методики дешифрирования и интерпретации материалов многочастотной радиолокационной аэросъемки комплексом РСА «Компакт». 
           3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

       Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

       Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

           3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 15.1.15.
«Провести опытно-методические работы  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических задач при проведении геологосъемочных работ  масштаба 1:200000 на закрытых территориях(лист M-41-V11,  Оренбургская область, лист O-41-XXX11, Челябинская область, листы N-51-XV1, N-52-XXV, Амурская обл.)». 

Основание проведения работ:

Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201..

Источник  финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:   
         Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации за счет внедрения георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз».
1.2. Пространственные границы объекта: 

        Оренбургская область, лист M-41-V11, Челябинская область, лист O-41-XXX11. Амурская область, листы N-51-XV1, N-52-XXV.
1.3. Основные оценочные параметры

1.3.1.Соответствие отраслевым  инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
1.3.2. Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам по соответствующим направлениям геологического задания:

- ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

- Методическим рекомендациям по применению технологии георадиолокационных исследований в пешеходном варианте, 2010 г.

           - Руководству пользователя при работе с программным обеспечением обработки данных георадиолокационных исследований с георадарами  типа «Прогноз», 2010 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи
        2.1.1.Проведение апробации георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на выбранных  полигонах в пределах листов M-41-V11, O-41-XXX11, N-51-XV1 и N-52-XXV и подготовка рекомендаций по прогнозной оценке, заверке и определения природы  выявленных аномалий. 

       2.1.2. Построение моделей глубинного строения (до 100м)  участков работ  по материалам полигонных георадиолокационных (листы M-41-V11, O-41-XXX11) и геохимических (листы N-51-XV1 и N-52-XXV) съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).
       2.1.3. Совершенствование инновационной технологии проведения георадиолокацион-
ной съемки с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических и прогнозно-поисковых задач при проведении геологосъёмочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях, включая:
       2.1.3.1.Разработку рекомендаций по проведению георадиолокационных съемок с ис-
пользованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на закрытых территориях и прогнозной оценке выявленных аномалий,  направленных на определение природы и параметров прогнозируемых  рудных тел;
      2.1.3.2. Разработку рекомендаций по составу и структуре оптимального варианта прогнозно -поискового комплекса (листы N-51-XV1 и N-52-XXV) при проведении геологосъёмочных работ масштаба 1:200000.

2.2.  Последовательность решения геологических задач 

2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
        2.2.2.Сбор и анализ геолого-геофизических и геохимических материалов по территории листов M-41-V11, O-41-XXX11, N-51-XV1 и N-52-XXV  с целью выбора полигонов и  уточнения их размеров  для проведения полевых георадиолокационных работ и разработки рекомендаций по составу и структуре оптимального варианта прогнозно-поискового комплекса.

        2.2.3. Проведение комплекса полевых и камеральных георадиолокационных  работ с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз» в пределах  выбранных полигонов (лист M-41-V11, Оренбургская область), включая

        2.2.3.1. Проведение полевых георадиолокационных   съемок с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз» ;

        2.2.2.2. Построение моделей глубинного строения (до 100м)  участков работ  по материалам полигонных георадиолокационных съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).
         2.2.2.3. Изучение и предварительная прогнозная оценка рудоперспективных аномалий  методами георадиолокации, направленная на выявление в их пределах рудоносных  тел. 
        2.2.4.Проведение комплекса полевых и камеральных георадиолокационных  работ с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз» в пределах  выбранных полигонов (лист О-41-XXXII, Челябинская  область), включая

        2.2.4.1.Проведение полевых георадиолокационных  работ с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз» ;

       2.2.4.2. Построение  моделей глубинного строения (до 100м)  участков работ  по материалам полигонных георадиолокационных съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).
        2.2.4.3. Изучение и предварительная прогнозная оценка рудоперспективных аномалий  методами георадиолокации, направленная на выявление в их пределах рудоносных  тел. 
        2.2.5. Проведение комплекса полевых и камеральных георадиолокационных  работ с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз» в пределах  выбранных полигонов (листы N-51-XVI, N-52-XXV, Амурская  область), включая

        2.2.4.1. Проведение полевых георадиолокационных  работ с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз».
         2.2.4.2. Построение моделей глубинного строения (до 100м)  участков работ  по материалам полигонных георадиолокационных и геохимических съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).
          2.2.4.3. Изучение и предварительная прогнозная оценка рудоперспективных аномалий  методами георадиолокации, направленная на выявление в их пределах рудоносных  тел.

          2.2.4.4. Систематизация первичных материалов по опытно-методическим и детализационно-заверочным работам на ТПИ;

           2.2.4.5. Создание модельного ряда, дифференцированного по полезным ископаемым, рудным формациям и таксономическому рангу прогнозируемых объектов;   

           2.2.4.6. Составление комплектов  прогнозно-геологических карт масштаба 1:200000- 1:50000. 

                 2.2.6. Совершенствование инновационной технологии проведения георадиолокационной съемки с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических и прогнозно-поисковых задач при проведении геологосъёмочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях, включая:  
                  2.2.6.1. Разработку рекомендаций по проведению георадиолокационных съемок с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на закрытых территориях и  прогнозной оценке выявленных аномалий, направленных на определение природы и параметров прогнозируемых  рудных тел;
             2.2.6.2. Разработку рекомендаций по составу и структуре оптимального варианта прогнозно-поискового комплекса (листы N-51-XV1 и N-52-XXV) при проведении геологосъёмочных работ масштаба 1:200000.

              2.2.7. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

       2.3. Основные методы решения геологических задач:

Для решения поставленных задач  должны быть выполнены следующие работы:

· сбор и анализ геолого-геофизических и геохимических материалов по территории листов M-41-V11, O-41-XXX11, N-51-XV1 и N-52-XXV  с целью выбора полигонов, отражающих металлогеническую специализацию района, и уточнения их размеров.
· проведение полевых георадиолокационных  исследований с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз» на  полигонах ( не менее 6-ти) в пределах   территории листов M-41-V11,  O-41-XXX11, N-51-XV1 и N-52-XXV   для решения поставленных геологических и прогнозных задач;
· проведение камеральной обработки результатов полевых георадиолокационных ис-

следований и интерпретация полученных результатов с использованием специализированного программного обеспечения обработки данных георадиолокационных исследований с георадарами  типа «Прогноз»;

· разработка рекомендаций по проведению георадиолокационных съемок с использова-
нием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» 
-  разработка рекомендаций по составу и структуре оптимального варианта       прогнозно-поискового комплекса (листы N-51-XV1 и N-52-XXV)  при проведении геологосъёмочных работ масштаба 1:200000 на закрытых территориях.

3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты

        3.1.1. Результаты апробации георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на выбранных  полигонах в пределах листов M-41-V11, O-41-XXX11, N-51-XV1 и N-52-XXV и  рекомендации по прогнозной оценке, заверке и определения природы  выявленных аномалий. 

       3.1.2.  Модели глубинного строения (до 100м)  участков работ  по материалам полигонных георадиолокационных (листы M-41-V11, O-41-XXX11) и геохимических (листы N-51-XV1 и N-52-XXV) съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).
        3.1.3.  Усовершенствованная инновационная технология георадиолокационной съемки с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» для решения геологических и прогнозно-поисковых задач при проведении геологосъёмочных работ масштаба 1:200000  на закрытых территориях.
      3.1.4.  Рекомендации по проведению георадиолокационных съемок с использованием
 сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на закрытых территориях и прогнозной оценке выявленных аномалий,  направленных на определение природы и параметров прогнозируемых  рудных тел.;
      3.1.5.  Рекомендации по составу и структуре оптимального варианта прогнозно-поискового комплекса (листы N-51-XV1 и N-52-XXV)  при проведении геологосъёмочных работ масштаба 1:200000. 

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

           Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

           3.3. Апробация отчетных материалов: 

          Отчетные материалы апробируются  на НТС  Подрядчика.

           3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.
Отчетные материалы  принимаются Заказчиком в установленном порядке.
      3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2014 г.

     3.6. Рассылка отчетных материалов:

                 Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

 В ТОМ ЧИСЛЕ НА  2012 год

                     1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ: 

        Повышение качества и достоверности геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ на закрытых территориях Российской Федерации за счет внедрения георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз».
1.2. Пространственные границы объекта: 

        Оренбургская область, лист M-41-V11；Челябинская  область, лист О-41-XXXII.
 1.3. Основные оценочные параметры

1.3.1.Соответствие отраслевым  инструкциям по различным методам геофизических исследований и навигационному и геодезическому обеспечению геологоразведочных работ, государственным (ГОСТ) и отраслевым стандартам.
1.3.2.Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 
- ГОСТу 52293-2003. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования. 2003 г.;

- Методическим рекомендациям по применению технологии георадиолокационных исследований в пешеходном варианте, 2010 г.

           - Руководству пользователя при работе с программным обеспечением обработки данных георадиолокационных исследований с георадарами  типа «Прогноз», 2010 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи

        2.1.1.Проведение апробации георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на выбранных  полигонах в пределах листов  M-41-V11, О-41-XXXII и подготовка рекомендаций по прогнозной оценке, заверке и определения природы  выявленных аномалий. 

       2.1.2. Построение  моделей глубинного строения (до 100м)  участков работ (листы  M-41-V11, О-41-XXXII) по материалам полигонных георадиолокационных съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).

      2.1.3. Изучение и предварительная прогнозная оценка рудоперспективных аномалий,

 выявленных при проведении  георадиолокационной съемки в пределах  листов  M-41-V11. , О-41-XXXII.

2.2.  Последовательность решения геологических задач 
2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

        2.2.2. Сбор и анализ геолого-геофизических и геохимических материалов по территории листов M-41-V11, О-41-XXXII, N-51-XV1 и N-52-XXV  с целью выбора полигонов и  уточнения их размеров  для проведения полевых георадиолокационных работ.

        2.2.3. Проведение  комплекса полевых и камеральных георадиолокационных  работ с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз» в пределах  выбранных полигонов (лист M-41-V11, Оренбургская область, лист О-41-XXXII, Челябинская область), включая

        2.2.2.1. Проведение полевых георадиолокационных  съемок с использованием  сверхмощного георадара «Прогноз»;

        2.2.2.2. Построение  моделей глубинного строения (до 100м)  участков работ (листы  M-41-V11, О-41-XXXII)  по материалам полигонных георадиолокационных съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).
        2.2.2.3. Изучение и предварительная прогнозная оценка выявленных  рудоперспективных аномалий, выявленных при проведении  георадиолокационной съемки в пределах  листов  M-41-V11, О-41-XXXII. 
       2.3. Основные методы решения геологических задач:

       2.3.1. Сбор и анализ геолого-геофизических и геохимических материалов по территории  листов M-41-V11, O-41-XXX11, N-51-XV1 и N-52-XXV  с целью выбора полигонов, отражающих металлогеническую специализацию района, и уточнения их размеров.
2.3.2. Проведение полевых георадиолокационных  исследований с использованием  
сверхмощного георадара «Прогноз» на  полигонах ( не менее 4-х) в пределах   территории листов M-41-V11 и O-41-XXX11   для решения поставленных геологических и прогнозных задач;

2.3.3. Проведение камеральной обработки результатов полевых георадиолокационных исследований и интерпретация полученных результатов с использованием специализированного программного обеспечения обработки данных георадиолокационных исследований с георадарами  типа «Прогноз»  в пределах листов М-41-VI и O-41-XXX11   с построением георадарных разрезов и блок –диаграмм.

3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты
       3.1.1. Выбранные полигоны (не менее 4-х ) для проведения полевых георадиолокационных работ и разработки рекомендаций по проведению георадиолокационных съемок с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на основе анализа геолого-геофизических и геохимических материалов.

        3.1.2. Результаты апробации георадиолокационной съемки  с использованием сверхмощных георадаров комплекса «Прогноз» на выбранных  полигонах в пределах листов  M-41-V11, О-41-XXXII и  рекомендации по прогнозной оценке, заверке и определения природы  выявленных аномалий.
       3.1.3.  Модели глубинного строения (до 100м)  участков работ (листы  M-41-V11, О-41-XXXII) по материалам полигонных георадиолокационных съемок (георадарные разрезы, блок- диаграммы).

      3.1.4. Результаты изучения и предварительной прогнозной оценки рудоперспективных аномалий,

 выявленных при проведении  георадиолокационной съемки в пределах  листов  M-41-V11. , О-41-XXXII.

           3.2. Формы и содержание отчетной документации: 

       Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

       Проектно - сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

           3.3. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке. 
         3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 15.1.16
«Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов  и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской Федерации масштаба 1:2500000»

Основание проведения работ: 
Изменения и Дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201..

Источник  финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской  Федерации  с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических работ по созданию листов Государственной геологической карты  РФ масштаба 1:1000000  и актуализации серийных легенд.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации (без континентального шельфа). 
1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие работ действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.
Продукция должна соответствовать требованиям настоящего технического (геологического) задания и следующих нормативных правовых актов:

- Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2001 № 900 « Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, эстетитческое, санитарно-оздоровительное и иное значение»;

-Приказа МПР России от 29.11.2004 № 712 « Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для образования особо охраняемых геологических объектов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 декабря 2004г. Регистрационный № 6194).

–  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96с.;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения 

           2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Провести систематизацию и классификацию опорных разрезов, стратотипов  и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов России.

2.1.2. Создать базу данных  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с отражением их статуса, степени сохранности и уровня значимости.

  2.1.3. Разработать Атлас опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с учетом проведенной классификации.  

2.1.4.   Провести актуализацию (программную и информационную) Интернет версии ИПС «Уникальные геологические объекты России», информационно-поисковой системы "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000.

2.1.5. Составить и подготовить к изданию в качестве методической основы составления карты расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов аналитический обзор  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальные стратиграфо-палеонтологические объекты России».

2.1.6. Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов Российской Федерации масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).

            2.2. Последовательность решения геологических задач.
            2.2.1. Составление проектно-сметной документации.
2.2.2. Проведение систематизации и классификации опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов России.

2.2.3. Создание базы данных  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с отражением их статуса, степени сохранности и уровня значимости.

  2.2.4. Разработка Атласа опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов России с учетом проведенной классификации.  

2.2.5. Проведение актуализации (программной и информационной) Интернет версии ИПС «Уникальные геологические объекты России», информационно-поисковой системы "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000, включая:

2.2.5.1. Обновление программно-математического обеспечения ИПС и электронной карты;

2.2.5.2. Дополнение ИПС и электронной карты описаниями новых объектов;

2.2.5.3. Совершенствование структуры ИПС  в соответствии с принятой классификацией  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов.
2.2.6. Составление  и подготовка к изданию в качестве методической основы составления карты опорных разрезов, стратотипов и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов аналитического обзора  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальных стратиграфо-палеонтологические объекты России».

2.2.7. Составление карты расположения опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов Российской Федерации масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).

2.2.8. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3.Основные методы решения геологических задач:
   2.3.1.  Сбор, обобщение и анализ фондовых и опубликованных материалов по опорным разрезам, стратотипам  и уникальным палеонтолого-стратиграфическим объектам  России.

   2.3.2. Изучение и обработка результатов ранее проведенных работ по сходной тематике. 

   2.3.3. Компьютерное сопровождение составления атласа опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с учетом проведенной классификации.

   2.3.4. Полевые работы на опорных разрезах, стратотипах  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектах для оценки степени их сохранности и соответствия утвержденному статусу.

2.3.5. Камеральные работы по составлению: баз данных и актуализации ИПС «Уникальные геологические объекты России», электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000; карты расположения опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов Российской Федерации масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами); аналитического обзора «Опорные разрезы, стратотипы и уникальные стратиграфо-палеонтологические объекты России».

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

            3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Классификация опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов.

3.1.2. База данных  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с отражением их статуса, степени сохранности и уровня значимости.

  3.1.3. Атлас опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с учетом проведенной классификации.  

3.1.4. Актуализированные Интернет-версии: ИПС «Уникальные геологические объекты России», ИПС  "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000.

3.1.5.Подготовленный к изданию  аналитический обзор  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальных стратиграфо-палеонтологические объекты России» для  информационного сопровождения работ по актуализации  серийных легенд к Госгеолкартам  1000/3 и 200/2. 

3.1.6. Карта расположения опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов Российской Федерации масштаба 1: 2 500 000 с объяснительной запиской в виде ГИС-проекта (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами).

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

           Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

           3.3. Апробация отчетных материалов: 

          Отчетные материалы апробируются  на НТС  Подрядчика.

           3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.
Отчетные материалы  принимаются Заказчиком в установленном порядке.
           3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:  ΙI квартал 2012 г.

Окончание работ: ΙV квартал 2014 г. 

3.6. Рассылка отчётных материалов:

Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки представляется в ФГУП НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:
Составить карту расположения опорных разрезов, стратотипов и уникальных стратиграфо-палеонтологических объектов Российской  Федерации  с целью повышения достоверности и информативности региональных геолого-геофизических работ по созданию листов Государственной геологической карты  РФ масштаба 1:1000000 и актуализации серийных легенд 
1.2. Пространственные границы работ:
Территория  Российской Федерации (без континентального шельфа).

1.3.Основные оценочные параметры.

Соответствие работ действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.

Продукция должна соответствовать требованиям настоящего технического (геологического) задания и следующих нормативных правовых актов:

- Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2001 № 900 « Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, эстетитческое, санитарно-оздоровительное и иное значение»;

-Приказа МПР России от 29.11.2004 № 712 « Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для образования особо охраняемых геологических объектов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 декабря 2004г. Регистрационный № 6194).

–  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96с.;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

             2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Провести систематизацию и классификацию опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов Европейской части России.

2.1.2. Создать базу данных  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с отражением их статуса, степени сохранности и уровня значимости по Европейской части России.

  2.1.3. Разработать Атлас опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с учетом проведенной классификации по Европейской части России.  

2.1.4.   Провести актуализацию (программную и информационную) Интернет- версий: ИПС «Уникальные геологические объекты России», информационно-поисковой системы "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000 по Европейской части России.

2.1.5. Составить макет аналитического обзора  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальные палеонтолого-стратиграфические объекты России (Европейская часть)».

2.2. Последовательность решения геологических задач:

 2.2.1. Составление проектно-сметной документации.

2.2.2. Проведение систематизации и классификации опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов России.

2.2.3. Создание базы данных  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с отражением их статуса, степени сохранности и уровня значимости по Европейской части России.

  2.2.4. Разработка Атласа опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов России с учетом проведенной классификации по Европейской части России.

2.2.5.Проведение актуализации (программной и информационной) Интернет- версий: ИПС «Уникальные геологические объекты России», информационно-поисковой системы "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000 по Европейской части России, включая:
2.2.5.1. Обновление программно-математического обеспечения ИПС и электронной карты;

2.2.5.2. Дополнение ИПС и электронной карты описаниями новых объектов по Европейской части России;

2.2.5.3. Совершенствование структуры ИПС  в соответствии с принятой классификацией  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов.
2.2.6. Составление макета  аналитического обзора  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальные стратиграфо-палеонтологические объекты России» по Европейской части России, как информационное сопровождение работ по актуализации  серийных легенд к Госгеолкартам  1000/3 и 200/2. 

2.2.7. составление информационных геологических отчетов.

2.3.  Основные методы решения геологических задач:

2.3.1.Выделение по результатам обработки материалов серийных легенд ГК-1000/3 и листов ГК-1000/3 опорных разрезов и стратотипов, их систематизация, классификация и  ранжирование по  степени сохранности и  дальнейшего использования в статусе охраняемого природного объекта по Европейской части России.

2.3.2. Анализ уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов выделенных по результатам  региональных и геологосъемочных работ по состоянию на 01.06.2012г., их систематизация и классификация  по Европейской части России.

2.3.3. Фотодокументация опорных разрезов, стратотипов и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов по Европейской части России.

2.3.4.Составление электронной карты расположения опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов по Европейской части России (Arc Map с развернутыми атрибутивными таблицами), включая:

- привязку опорных разрезов, стратотипов и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов;

- разработка структуры баз данных, формы запросов и взаимосвязей;

- наполнение баз данных информацией по опорным разрезам, стратотипам и уникальным палеонтолого-стратиграфическим объектам.

2.3.5. Проведение актуализации (программной и информационной) Интернет версии ИПС «Уникальные геологические объекты России», информационно-поисковой системы "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000 по Европейской части России., включая:
2.3.5.1. Обновление программно-математического обеспечения ИПС и электронной карты;

2.3.5.2. Дополнение ИПС и электронной карты описаниями новых объектов по Европейской части России;

2.3.5.3. Совершенствование структуры ИПС  в соответствии с принятой классификацией  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов.
2.3.6. Составление  макета  аналитического обзора  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальные палеонтолого-стратиграфические объекты России» по Европейской части России, как информационное сопровождение работ по актуализации  серийных легенд к Госгеолкартам  1000/3 и 200/2. 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

           3.1. Ожидаемые результаты. 

3.1.1. Классификация опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов Европейской части России.

3.1.2. База данных  опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с отражением их статуса, степени сохранности и уровня значимости по Европейской части России.

  3.1.3.  Атлас опорных разрезов, стратотипов  и уникальных палеонтолого-стратиграфических объектов с учетом проведенной классификации по Европейской части России.  

   3.1.4. Актуализированные (программные и информационные) Интернет версии ИПС «Уникальные геологические объекты России», информационно-поисковой системы "Уникальные геологические объекты России" и электронной карты «Уникальные геологические объекты  России» масштаба 1:2500000 по Европейской части России.

3.1.5. Макет аналитического обзора  «Опорные разрезы, стратотипы и уникальные палеонтолого-стратиграфические объекты России (Европейская часть)», как информационное сопровождение работ по актуализации  серийных легенд к Госгеолкартам  1000/3 и 200/2. 

3.2. Форма отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Проектно-сметная документация, утвержденная  в установленном порядке.

           3.3. Приемка отчетных материалов: 

       Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке. 
         3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:          II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 15.1. 17

Повышения эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями  в сейсмоопасных регионах Российской Федерации
Основание проведения работ: 
Изменения и дополнения в Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 г., утвержденные  приказом Роснедр от  20.02.2012г. № 201.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Повышение геологической эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов при оперативной оценке геодинамической обстановки и сейсмической опасности сейсмоопасных регионов Российской Федерации на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями.

1.2. Пространственные границы работ:

Сейсмоактивные регионы Российской Федерации, а также сейсмоактивные регионы территории бывшего СССР  для ретроспективного анализа.
1.3. Основные оценочные параметры:

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ мпр России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666);

- Методические указания по ведению гидрогеодеформационного мониторинга для целей сейсмопрогноза. М, 2000 г.

- Методические рекомендации по созданию и эксплуатации локальных наблюдательных сетей сейсмических станций в составе Службы мониторинга геологической среды. М, 1996 г. 

- ГОСТ Р 22.1.06-99 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования". М, 1999 г.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести анализ информативности гидрогеологических наблюдательных скважин специализированной сети, пунктов наблюдения за газгидрогеохимическими и геофизическими полями на полигонах и их соответствия требованиям методических документов по п. 1.3.

2.1.2. Провести ретроспективный анализ реакций гидрогеодеформационного, газгидрогеохимического и геофизических полей на подготовку и реализацию крупных сейсмических событий в сейсмоактивных регионах Российской Федерации, а также сейсмоактивные регионы территории бывшего СССР, и подготовить к изданию. Аналитический обзор «Мониторинг опасных эндогенных процессов сейсмоопасных регионов Российской Федерации».
2.1.3. . Провести анализ функционирования автоматизированной системы сбора и обработки гидрогеодеформационной информации и дать предложения по её совершенствованию.

2.1.4. Разработать методику комплексных наблюдений при мониторинге опасных эндогенных геологических процессах. 

2.1.5 Разработать рекомендации по комплексной интерпретации наблюдений за гидрогеодеформационным, газгидрогеохимическими и геофизическими полями для повышения геологической эффективности оценки напряженно деформированного состояния геологической среды и сейсмической опасности в сейсмоактивных регионах России.

2.2. Последовательность  и основные методы решения геологических задач:
2.2.1.Составление проектно-сметной документации.
2.2.2. Анализ и уточнение критериев информативности пунктов наблюдения за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями на основе их реакции на лунно-солнечные и атмосферные вариации.

2.2.3. Анализ плотности наблюдений для прогнозирования сейсмических процессов в различных сейсмоактивных регионах России, а также сейсмоактивные регионы территории бывшего СССР.

2.2.4. Провести анализ полноты ретроспективных данных наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями.

2.2.5. Выборочный контроль достоверности данных, пополнение и редактирование существующих баз данных.

2.2.6. Провести ретроспективную оценку пиков сейсмической активности в сейсмоактивных регионах для дальнейшего комплексного анализа.

2.2.7. Выявить реакцию  гидрогеодеформационных, газгидрогеохимических и геофизических полей на периоды проявления пиков сейсмической активности.

2.2.8. Разработать алгоритм (блок-схему) проведения комплексного анализа для оценки периодов сейсмической активности на основе поведения комплекса гидрогеодеформационных, газгидрогеохимических и геофизических показателей.

2.2.9. Провести актуализацию методических документов по ведению мониторинга гидрогеодеформационных, газгидрогеохимических и геофизических полей для прогнозирования сейсмических процессов в различных сейсмоактивных регионах России для подготовки рекомендаций по комплексной интерпретации наблюдений.
2.2.10. Составление информационных и окончательного геологических отчетов.


3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ: 
3.1.1. Аналитический обзор об информативности гидрогеологических наблюдательных скважин специализированной сети, пунктов наблюдения за газгидрогеохимическими и геофизическими полями на полигонах и их соответствия требованиям методических документов.

3.1.2. Информационные и аналитические материалы с результатами ретроспективного анализа реакций гидрогеодеформационного, газгидрогеохимического и геофизических полей на подготовку и реализацию крупных сейсмических событий в сейсмоактивных регионах Российской Федерации, а также в сейсмоактивных регионах территории бывшего СССР. Подготовленный к изданию аналитический обзор «Мониторинг опасных эндогенных процессов  сейсмоопасных регионов Российской Федерации».
3.1.3. Аналитическая записка о функционировании автоматизированной системы сбора и обработки гидрогеодеформационной информации и предложения по её совершенствованию.

3.1.4. Методика комплексных наблюдений при мониторинге опасных эндогенных геологических процессах.

3.1.5. Рекомендации по комплексной интерпретации наблюдений за гидрогеодеформационным, газгидрогеохимическими и геофизическими полями для повышения геологической эффективности оценки напряженно деформированного состояния геологической среды и сейсмической опасности в сейсмоактивных регионах России.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

           Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

           3.3. Апробация отчетных материалов: 

          Отчетные материалы апробируются  на НТС  Подрядчика.

           3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

 Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.
Отчетные материалы  принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи- приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Повышение геологической эффективности мониторинга опасных эндогенных процессов при оперативной оценке геодинамической обстановки и сейсмической опасности сейсмоопасных регионов Российской Федерации на основе обобщения результатов многолетних наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями.

1.2. Пространственные границы работ:

Сейсмоактивные регионы Российской Федерации, а также сейсмоактивные регионы территории бывшего СССР  для ретроспективного анализа.
1.3. Основные оценочные параметры:

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ мпр России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666);

- Методические указания по ведению гидрогеодеформационного мониторинга для целей сейсмопрогноза. М, 2000 г.

- Методические рекомендации по созданию и эксплуатации локальных наблюдательных сетей сейсмических станций в составе Службы мониторинга геологической среды. М, 1996 г. 

- ГОСТ Р 22.1.06-99 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования". М, 1999 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести анализ информативности гидрогеологических наблюдательных скважин специализированной сети, пунктов наблюдения за газгидрогеохимическими и геофизическими полями на полигонах и их соответствия требованиям методических документов по п. 1.3.

2.1.2. Провести ретроспективный анализ реакций гидрогеодеформационного, газгидрогеохимического и геофизических полей на подготовку и реализацию крупных сейсмических событий в сейсмоактивных регионах Российской Федерации, а также в сейсмоактивных регионах территории бывшего СССР.

2.2. Последовательность и основные методы решения геологических задач:

2.2.1. Подготовка проектно-сметной документации.

2.2.2. Анализ и уточнение критериев информативности пунктов наблюдения за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями на основе их реакции на лунно-солнечные и атмосферные вариации.

2.2.3. Анализ плотности наблюдений для прогнозирования сейсмических процессов в различных сейсмоактивных регионах России.

2.2.4. Провести анализ полноты ретроспективных данных наблюдений за гидрогеодеформационными, газгидрогеохимическими и геофизическими полями.

2.2.5. Выборочный контроль достоверности данных, пополнение и редактирование существующих баз данных.

2.2.6. Провести ретроспективную оценку пиков сейсмической активности в сейсмоактивных регионах для дальнейшего комплексного анализа.


3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ: 
3.1.1. Аналитическая записка об информативности гидрогеологических наблюдательных скважин специализированной сети, пунктов наблюдения за газгидрогеохимическими и геофизическими полями на полигонах и их соответствия требованиям методических документов.

3.1.2. Информационные и аналитические материалы с результатами ретроспективного анализа реакций гидрогеодеформационного, газгидрогеохимического и геофизических полей на подготовку и реализацию крупных сейсмических событий в сейсмоактивных регионах Российской Федерации, а также в сейсмоактивных регионах территории бывшего СССР.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

            Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

3.3. Приемка отчетных материалов:

       Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ в 2012г.

 Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке. 
 3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ: II квартал 2012 г.

Окончание работ: IV квартал 2012 г.

� Необходимо наличие копий актов выполненных работ, других подтверждающих документов.
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