конкурс на право заключения в 2008 году государственного контракта на 


	
	Приложение 3
к приказу Федерального агентства по недропользованию

от 18.04.2013 г.  №  328


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по направлениям «Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы», «Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки» и «Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, работы общегеологического и специального назначения».
СОДЕРЖАНИЕ

стр.
	ЧАСТЬ I
	КОНКУРС 
	3

	РАЗДЕЛ  I.1
	Приглашение к участию в конкурсе
	3

	РАЗДЕЛ  I.2
	Общие условия проведения конкурса
	4

	РАЗДЕЛ  I.3
	Информационная карта конкурса 

	25

	РАЗДЕЛ  I.4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа 
	50

	I.4.1
	Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе 
	50

	I.4.2
	Форма заявки на участие в конкурсе
	52

	1.4.2.1
	Форма предложения участника размещения заказа о цене государственного контракта
	54

	I.4.2.2
	Форма предложения участника размещения заказа о качестве работ
	55

	1.4.2.3.
	Форма сведений о квалификации участника размещения заказа
	57

	I.4.3
	Форма анкеты участника размещения заказа 
	58

	I.4.4
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа 
	60

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений Конкурсной документации 
	61

	ЧАСТЬ II
	ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ 
	62

	
	на выполнение работ по объекту № 1-02/13  
	63

	
	на выполнение работ по объекту № 2-02/13   
	78

	
	на выполнение работ по объекту № 3-02/13  
	95

	
	на выполнение работ по объекту № 4-02/13    
	110

	
	на выполнение работ по объекту № 5-02/13  
	124

	
	на выполнение работ по объекту № 1-5/13 
	138

	
	на выполнение работ по объекту № 2-5/13
	152

	
	на выполнение работ по объекту № 1-150/13
	168

	ЧАСТЬ III
	ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ
	184

	
	на выполнение работ по объекту № 1-02/13  
	185

	
	на выполнение работ по объекту № 2-02/13   
	197

	
	на выполнение работ по объекту № 3-02/13  
	211

	
	на выполнение работ по объекту № 4-02/13    
	219

	
	на выполнение работ по объекту № 5-02/13  
	227

	
	на выполнение работ по объекту № 1-5/13 
	234

	
	на выполнение работ по объекту № 2-5/13
	241

	
	на выполнение работ по объекту № 1-150/13
	251


ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.


Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт).

Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Содержание
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Открытый конкурс на право заключения государственного контракта в 2013 году на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по направлениям «Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы», «Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки» и «Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, работы общегеологического и специального назначения».
1.3.2. Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.
1.3.3. Победивший в конкурсе Участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 
1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.3.1 об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.3.2 об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь соисполнителей в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса. 

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе 

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.  Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
1.9. Преференции
1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Приглашение к участию в конкурсе

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3
	Информационная карта конкурса 


	Раздел I.4
	Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа 

	I.4.1
	Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе 

	I.4.2
	Форма заявки на участие в конкурсе

	1.4.2.1
	Форма предложения Участника размещения заказа о цене государственного контракта

	I.4.2.2
	Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ

	1.4.2.3
	Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа

	I.4.3
	Форма анкеты Участника размещения заказа 

	I.4.4
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа 

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	Часть II
	Проекты государственных контрактов 

	
	на выполнение работ по объекту № 1-02/13  

	
	на выполнение работ по объекту № 2-02/13   

	
	на выполнение работ по объекту № 3-02/13  

	
	на выполнение работ по объекту № 4-02/13    

	
	на выполнение работ по объекту № 5-02/13  

	
	на выполнение работ по объекту № 1-5/13 

	
	на выполнение работ по объекту № 2-5/13

	
	на выполнение работ по объекту № 1-150/13

	Часть III
	Технические (геологические) задания

	
	на выполнение работ по объекту № 1-02/13  

	
	на выполнение работ по объекту № 2-02/13   

	
	на выполнение работ по объекту № 3-02/13  

	
	на выполнение работ по объекту № 4-02/13    

	
	на выполнение работ по объекту № 5-02/13  

	
	на выполнение работ по объекту № 1-5/13 

	
	на выполнение работ по объекту № 2-5/13

	
	на выполнение работ по объекту № 1-150/13


2.2. Получение Конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, корп. А, Федеральное агентство по недропользованию, каб. 501.
2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации. 

2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте  www.rosnedra.gov.ru.  Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа). 

2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственность за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом. 

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации и получившие Конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в Конкурсную документацию только зарегистрированным Участникам размещения заказа. 

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации или не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.2.9. Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе. 

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1. При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений Конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела Конкурсной документации.

2.3.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика, указанному в  Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений Конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4  настоящей Конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.
2.3.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.
2.5. Внесение изменений в извещение 

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается. 

2.5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.6.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня приятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия такого поручения)
е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.
3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене государственного контракта, по форме 1.4.2.1.
3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

· другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
3.4.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. 
Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками. 
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании, предлагаемым участникоом размещения заказа. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 
3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса
3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для  расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ
3.5.1. Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению Участником размещения заказа, Техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1. При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.4. Заказчик может предложить участнику размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.
3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________________  (наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

3.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.
3.6.1. В случае, если Государственным заказчиком было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, сведения о размере обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Государственным заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе указаны в Информационной карте конкурса.
3.6.2. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства.

3.6.3. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В платежном поручении должно быть указано назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе __(указать наименование конкурса)_____».

3.6.4. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств. В оригинальной выписке из банка поручении должно быть указано назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе __(указать наименование конкурса)_____».

3.6.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется по каждому лоту отдельно.

3.6.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета Государственного заказчика, указанным в Информационной карте конкурса, до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие, указанного в Информационной карте конкурса. В противном случае обеспечение заявки на участие в конкурсе считается невнесенным.

3.6.7. Участник размещения заказа, не предоставивший в составе своей заявки на участие в конкурсе установленное обеспечение, не будет допущен к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 6.2.2. настоящей конкурсной документации.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок и место подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.
Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела. 

4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
4.1.3.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.
4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2.  Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 .3. настоящего Раздела. 

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом. 

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом. Заявление об отзыве заявки представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в п. 4.4.1. настоящего Раздела.
4.4.3. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.4.4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.4.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.4.6. В случае, если в Информационной карте конкурса было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа,, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1.
Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. В случае если в Информационной карте конкурса конкурса было установлено требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным Участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов 

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса,  Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9. Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;
в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

    г)  наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать, при этом расчет цены государственного контракта (приложение №1 к заявке) должен равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.
е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
· непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 

5.2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. В случае уклонения Участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений  и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса. 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.
6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.  

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта
7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.  

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения контракта, то обеспечение исполнения контракта передается Заказчику одновременно с передачей контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.3.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.
7.3.3.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.4.
В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее размера, установленного в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на итоговый протокол как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения настоящего контракта.

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по государственному контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.3.6.
В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.3.7.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

       7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1.
Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2.
В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

    7.5. Права и обязанности Заказчика
7.5.1.
После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

b) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

c) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

d) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
7.5.2.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3.
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4.
В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.
При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5.
Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. 
	№

п/п
	Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Пункт 1.2.
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация, 
адрес официаль-ного сайта
	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6.

Контактное лицо: 
Головин Владимир Николаевич, тел. (499) 254-45-61    

e-mail  vgolovin@rosnedra.gov.ru. 
Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru; www.rosnedra.gov.ru

	2
	Пункт 1.3.1.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на право заключения государственного контракта Федеральным агентством по недропользованию в 2013 году на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  за счет средств федерального бюджета  по направлениям «Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы», «Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки» и «Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, работы общегеологического и специального назначения»

	3
	Пункт 1.3.,

пункт 1.4.1.
	По объекту конкурсного размещения:
Шифр и наимено-вание объекта.
Сроки выполнения работ.
Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе на каждый год.
Обоснование начальной (максимальной) цены государствен-ного контракта.
	Объект 1-02/13  «Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»
- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) рублей, в том числе: на 2013 год – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей; на 2014 год – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей; на 2015 год – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.
Объект 2-02/13 «Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000»

- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей, в том числе: на 2013 год – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;  на 2014 год – 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей; на 2015 год – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.
Объект 3-02/13 «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53» 

- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2014 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) рублей, в том числе: на 2013 год – 42 654 000 (сорок два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей;  на 2014 год – 26 346 000 (двадцать шесть миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей.
 Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.
Объект 4-02/13 «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)» 

- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, в том числе на 2013 год – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;  на 2014 год – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; на 2015 год – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.
Объект 5-02/13 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона» 

- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2013 год – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;  на 2014 год – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; на 2015 год – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
 Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.
Объект 1-5/13 «Создание комплекта инженерно-геологичес-ких карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных  ископаемых» 

- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе: на 2013 год – 5 000 000 (пять миллионов) рублей; на 2014 год – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей; на 2015 год – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.
Объект 2-5/13 «Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)» 
- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2013 год – 69 000 000 (шестьдесят девять миллионов) рублей;  на 2014 год – 61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей; на 2015 год – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.
Объект 1-150/13 «Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ» 

- сроки выполнения работ: II кв. 2013 г. – IV кв. 2015 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, в том числе: на 2013 год – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;  на 2014 год – 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей; на 2015 год – 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в Приложении к Информационной карте конкурса.

	
	
	Характеристика и объем выполняе-мых работ по объекту конкурс-ного размещения
	В соответствии с техническим (геологическим) заданием (часть III конкурсной документации).

	4
	Пункт 1.5.1., 1.5.2.
	Источник финансирования, форма оплаты,

порядок оплаты
	Федеральный бюджет - 100% (сто процентов)

Безналичный расчет

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, согласно предусмотренным лимитам финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.


	5
	Пункт 1.6. 


	Требования к участникам размещения заказа
	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования
	Чтобы претендовать на право заключения государственного контракта, участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. 
Наличие лицензии на осуществление картографической деятельности,  включающей следующие виды: создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения; создание и ведение географических информационных систем специального назначения; создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах.
Наличие лицензии на осуществление работ, связанных  с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в случае проведения работ по объектам: 1-02/13, 2-02/13, 3-02/13, 4-02/13, 1-5/13, 2-5/13, 1-150/13.

	
	Пункт 1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

        

	6
	Пункт 1.7. 
	Привлечение соисполнителей
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей.

	7
	Пункт 1.9.1. 
	Преференции
	Не предусмотрены.

	8
	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.



	9
	Пункт 3.3.1.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»

	10
	Пункт 3.4.
	Требования к предложениям участника размещения заказа о цене Государственного контракта
	Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта в п.3 настоящей информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. раздела 1.2 конкурсной документации  и иных предусмотренных действующим законодательством случаев.
Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ соисполнителями в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в техническом (геологическом) задании. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. 
Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях. 


	11
	Пункт 3.4.5., 3.4.6.
	Валюта цены заявки на участие в конкурсе 
	Предлагаемая участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях.
В случае, если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.


	12
	Пункт 3.5.1.
	Требования к описанию выполняемых работ 
	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. 

	13
	Пункт 3.6.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме с указанием на экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". Заказчик предлагает к оригиналу приложить копию заявки.
Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в отдельный конверт. На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ________ _____________________________________________________»

                         (наименование конкурса, объекта). 
На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1). 
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. 
Копия заявки оформляется аналогично оригиналу.


	14
	Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2
	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов.

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании Конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданной в отношении каждого объекта.

Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.


	15
	Пункт 5.1.1.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты 20.05.2013  в 10 часов (время московское) по адресу Государственного заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты.
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	Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.  
	Оценка заявок осуществляется с использованием следующих двух критериев  оценки заявок:

1. Цена контракта (значимость критерия  - 80%).

2. Качество работ и квалификация участника конкурса (значимость критерия - 20%). Показателями указанного критерия являются: 

а) соответствие целям, задачам и требованиям Технического (геологического) задания;

б) соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню; 

в) квалификация конкретных исполнителей работ по объекту;

г) наличие у участника конкурса или его субподрядчика  производственных мощностей и технологического оборудования;
д) опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявленным в конкурсном объекте.
__________________________________________________
1. Критерий «Цена контракта». 

Рейтинг показателя «цена контракта» определяется по формуле:

            A max - Ai
Rаi =   ----------------  х 100 х 0,8  , где

             A max 
Rаi  - -рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию цена контракта. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

A max  - начальная (максимальная) цена контракта;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта;

Каi = 0,8 – коэффициент значимости критерия «цена контракта» (определяется как значимость критерия, деленная на 100).

Лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «цена контракта» признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

___________________________________________________
2. Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса».

Сумма максимальных значений всех показателей, входящих в данный критерий,  должна составлять 100 баллов (диапазон возможных значений от 10 до 100 баллов). 




	
	
	
	Показатель.
	Порядок оценки заявок.

	
	
	
	С1 - соответствие предлагаемого в заявке решения целям, задачам и требованиям Технического (геологического) задания 
	от 10 до 50 баллов (несоответствует-10 баллов, соответствует в целом-25 балла, соответствует полностью-50 баллов).

	
	
	
	С2 - соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню
	от 0 до 15 баллов (несоответствует -0 баллов, соответствует частично-5 баллов, соответствует полностью -15 баллов).

	
	
	
	С3 - квалификация конкретных исполнителей работ по объекту.
	от 0 до  10 баллов (низкая-0 баллов, средняя-5 баллов, высокая-10 баллов).

	
	
	
	С4 - наличие у участника конкурса или его субподрядчика  производственных мощностей и технологического оборудования.
	от 0 до  10 баллов (отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования-0 баллов, недостаточная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием-5 баллов, полная обеспеченность-10 баллов).

	
	
	
	С5 – опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявленному в конкурсном объекте
	от 0 до 15 баллов (нет опыта работ аналогичных заявленному в конкурсном объекте - 0 баллов, выполнена одна аналогичная работа  – 5 баллов, выполнены две и более аналогичные работы – 15 баллов).

	
	
	
	Для получения значения в баллах по  каждому показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах (Ci1 ; Ci2 ; Ci3 ; Ci4; Ci5 ), присвоенных всеми членами Конкурсной комиссии.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» умножается на соответствующий этому критерию коэффициент значимости – 0,2 (определенный как значимость критерия, деленная на 100).

Таким образом, рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» (Rci ), определяется по формуле:

Rci = (Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4+ Ci5)х 0,2  

Наибольшее количество баллов по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

Итоговый рейтинг (Ri) по каждой i – ой заявке рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки:    Ri =  Rаi +  Rci

	
	
	
	Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и Заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

	17
	Пункт 7.1.1.
	Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником)
	Государственный контракт может быть заключен:

- победителем конкурса не ранее чем через 10 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок (для единственного заявителя - протокола рассмотрения заявок).
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения Государственного контракта) – не ранее чем через 10 дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта;

- единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее чем через 10 дней со дня подписания итогового протокола.

	18
	Пункт 7.2.2.
	Условие снижения цены контракта
	Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
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	2.6.4.

3.3.1.1.

4.4.6.

4.5.1.

5.2.8.

5.2.12.

7.1.1.
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе
	Объект 1-02/13 «Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)» - размер обеспечения заявки 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.
Объект 2-02/13 «Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно- Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000» - размер обеспечения заявки 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей.
Объект 3-02/13 «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53» -  размер обеспечения заявки 690 000 (шестьсот девяносто тысяч)  рублей.
Объект 4-02/13 «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)» -  размер обеспечения заявки 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Объект 5-02/13 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона» - размер обеспечения заявки 600 000 (шестьсот тысяч)  рублей.
Объект 1-5/13 «Создание комплекта инженерно-геологических карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных  ископаемых» - размер обеспечения заявки 300 000 (триста тысяч)  рублей.
Объект 2-5/13 «Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)» - размер обеспечения заявки 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Объект 1-150/13 «Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ» - размер обеспечения заявки 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств: обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится участником размещения заказа, начиная со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении конкурса и до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с учетом следующих требований: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должно быть осуществлено таким образом, чтобы заявка на участие в конкурсе содержала документы, подтверждающее внесение денежных средств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения), а к моменту рассмотрения заявок на участие в конкурсе Заказчик обладал информацией о поступлении денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Возвращение или не возвращение денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, осуществляется в соответствии с главой 2 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и настоящей Конкурсной документацией.

Реквизиты расчетного счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Получатель: ИНН 7703518529,  КПП 770301001, Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство по недропользованию) 
л/с 05951000490, р/с № 40302810900001001901

Банк  получателя: ОПЕРУ-1 Банка России в г. Москве,  Б  ИК 044501002

	  20
	Пункт 
7.3.1
	Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту
	Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией или передачей заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса самостоятельно.

На объекты, выставляемые на настоящем конкурсе, устанавливается обеспечение исполнения контракта:

На объект 1-02/13 «Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)» устанавливается обеспечение 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

На объект 2-02/13 «Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно- Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000» устанавливается обеспечение  21 000 000 (двадцать один миллион) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

На объект 3-02/13 «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53» устанавливается обеспечение  6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

На объект 4-02/13 «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)» устанавливается обеспечение  6 000 000 (шесть миллионов) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

На объект 5-02/13 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона» устанавливается обеспечение  6 000 000 (шесть миллионов) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

На объект 2-5/13 «Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)» устанавливается обеспечение  18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

На объект 1-150/13 «Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ» устанавливается обеспечение  6 000 000 (шесть миллионов) рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 




Приложение к информационной карте.
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 
№ 1-02/13 «Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»
	№№ пп
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость,
тыс.руб.
	В т.ч. на 2013 год, тыс.руб.

	I
	Основные расходы
	73 085
	14 254

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	73 085
	14 254

	1
	Проектирование и предполевые работы
	1 676
	1 676

	1.1.
	Составление проектно-сметной документации
	425
	425

	1.2.
	Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных геологических материалов
	1 251
	1 251

	2
	Полевые работы
	10 452
	4 068

	 2.1
	Геологические маршруты
	3 620
	1 508

	 2.2
	Специализированные геологические исследования
	4 788
	1 995

	 2.3
	Изучение опорных разрезов
	1 694
	565

	 2.4
	Донный пробоотбор в акватории Карского моря
	350
	

	3
	Организация и ликвидация полевых работ
	564
	220

	4
	Лабораторные работы
	6 150
	1 200

	5
	Камеральные работы
	54 243
	7 091

	5.1
	Анализ фондовых, архивных и первичных материалов
	1 315
	745

	5.2
	Комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных
	1 857
	600

	5.3
	Уточнение особенностей геологического строения территорий
	3 586
	1 196

	5.4.
	Уточнение легенд к картам и схемам комплектов
	1 800
	600

	5.5.
	Составление и актуализация макетов карт и схем  
	4 668
	2 500

	5.6.
	Формирование и пополнение баз данных
	3 502
	500

	5.7.
	Обработка и интерпретация геофизических материалов и МДЗ с целью уточнения лито-фациального районирования нефтегазоносных комплексов
	2 150
	

	5.8
	Уточнение (выявление новых) закономерностей размещения полезных ископаемых и критериев их прогнозирования
	2 476
	701

	5.9.
	Составление авторских вариантов комплектов Государственных геологических карт в форме ГИС 
	7 750
	

	5.10.
	Уточнение возрастных и площадных соотношений картографируемых подразделений и минерагенических таксонов Алдано-Забайкальской серийной легенды (лист O-52 и смежные территории) и пограничных районов, выполненных на основе Дальневосточной серийной  легенды
	4 550
	

	5.11.
	Составление схем корреляции картографируемых подразделений и схемы минерагенического районирования Алдано-Забайкальской серийной легенды (лист О-52 и смежные территории) и пограничных районов Дальневосточной серийной легенды 
	3 450
	

	5.12
	Подготовка к изданию комплектов Государственных геологических карт в форме ГИС с объяснительными записками и базами данных
	9 545
	

	5.13.
	Подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд серий листов Госгеолкарты-1000/3. Оформление актуализированных версий СЛ
	2 492
	

	5.14
	Локализация перспективных площадей и оценка прогнозных ресурсов категории Р3 локализованных перспективных площадей. Общая оценка и переоценка прогнозных ресурсов изученной территории
	1839
	

	5.15
	Подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ, составление паспортов учета перспективных объектов
	785
	

	5.16.
	Редакционные работы
	930
	

	5.17.
	Составление геологических отчетов
	1 548
	250

	Б
	Сопутствующие затраты
	0
	0

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	14 617
	2 851

	 III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	8 770
	1 711

	
	Итого I+II+III
	96 472
	18 816

	 IV
	Компенсируемые затраты, всего:
	2 284
	794

	
	в том числе:
	
	

	 1
	Полевое довольствие
	1 280
	564

	 2
	Командировки
	1 004
	230

	 V
	Прочие расходы
	15 650
	5 814

	 1
	Аренда транспорта с ГСМ
	4 050
	854

	 2
	Аренда вертолета
	8 800
	3 700

	 3
	Транспортировка персонала и грузов к месту полевых работ и обратно
	2 150
	860

	 4
	Услуги спутниковой связи/сотовой
	200
	100

	5
	Стоимость экспертизы комплектов ГК-1000/3
	150
	

	 6
	Стоимость экспертизы ПСД 
	300
	300

	 
	Итого I+II+III+ IV+ V+ VI
	114 407
	25 424

	 
	НДС, 18%
	20 593
	4 576

	 
	Всего с НДС
	135 000
	30 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/33 от 13.06.2007 г.
	0004909000009

	АМ-02-34/12 от 17.07.2009 г.
	0004909000054

	АМ-02-34/18 от 19.11.2009 г.
	0004909000063

	АМ-02-34/05 от 25.04.2011 г.
	0173100010411000006

	АМ-02-34/30 от 27.03.2012 г.
	0173100010412000032

	АМ-02-34/31 от 27.03.2012 г.
	0173100010412000036


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 

2-02/13 «Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000».
	№№ пп


	Вид работ и затрат

	Сметная стоимость,

тыс.руб.
	В т.ч. на 2013  год,  тыс.руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	128 894
	30 156

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	128 894
	30 156

	1
	Проектирование и предполевые работы
	10 750
	10 750

	1.1
	Составление проектно-сметной документации
	580
	580

	1.2.
	Сбор, систематизация и предварительный анализ фондовых, архивных и опубликованных материалов 
	3 320
	3 320

	1.3.
	Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности, макетов карт и схем геологического содержания.
	4 550
	4 550

	1.4.
	Формирование в цифровом виде базы фактографической и картографической информации (по данным предшествующих работ).
	2 300
	2 300

	2
	Полевые работы
	3 600
	1 500

	2.1
	Геологические маршруты
	500
	200

	2.2.
	Специализированные геологические исследования
	1 300
	500

	2.3.
	Изучение опорных разрезов
	1 800
	800

	3
	Организация и ликвидация полевых работ
	194
	70

	4
	Лабораторные работы
	1 500
	0

	5
	Камеральные работы
	112 850
	17 836

	5.1
	Анализ и обобщение фондовых, архивных, опубликованных и первичных  материалов, интерпретация геологических, геофизических материалов и дистанционных данных
	10 750
	2 570

	5.2
	Разработка рабочих легенд карт комплектов ГК-1000/3
	3 150
	1 300

	5.3
	Уточнение особенностей геологического строения территории листов
	4 100
	800

	5.4.
	Составление и актуализация предварительных карт и схем; уточнение легенд к графическим материалам.  
	15 100
	1 300

	5.5.
	Пополнение (в цифровом виде) баз данных на основе структурированной фактографической и картографической информации.
	5 800
	

	5.6.
	Уточнение (выявление новых) закономерностей размещения полезных ископаемых и критериев их прогнозирования. Уточнение границ крупнейших таксонов минерагенического (нефтегазогеологического) районирования, локализация перспективных площадей. 
	4 400
	 

	5.7.
	Оценка прогнозных ресурсов категории Р3 (для нефти и горючих газов – категории Д3) локализованных перспективных площадей, общая оценка и переоценка прогнозных ресурсов территории листов.
	3 100
	 

	5.8.
	Составление авторского варианта комплектов Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000  в аналоговом и цифровом виде (в форме ГИС) с базами данных.
	17 000
	 

	5.9.
	Составление объяснительных записок по блокам листов Госгеолкарты-1000/3. 
	3 600
	 

	5.10.
	Подготовка предложений по изменению и дополнению серийных легенд
	1 250
	 

	5.11.
	Интеграция в базу данных цифровых материалов листов ГК-1000/3 (33 листа), подготовка программно-технологических средств для составления и использования геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления  в форме ГИС.
	6 420
	6 420

	5.12.
	Генерализация цифровых материалов по листам ГК-1000/3 (33 листа) 
	6 500
	 

	5.13.
	Составление  схем структурно-формационного (структурно-фациального) районирование фундамента ЗСП и структур ее обрамления м-ба 1:5 000 000  (33 листа).
	3 450
	2 755

	5.14.
	Составление сводной зональной легенды геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления  (33 листа).
	5 000
	 

	5.15.
	Уточнение карты доюрских образований для западной части фундамента ЗСП и трансформация карт доплиоценовых образований в карты доюрских образований для структур  обрамления ЗСП 
	3 700
	2 440

	5.16.
	Составление авторского варианта геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления м-ба 1:2 500 000. 
	6 250
	 

	5.17.
	Составление схемы тектонического районирования ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:5 000 000 в аналоговом и цифровом виде (в форме ГИС).
	2 200
	 

	5.18.
	Подготовка к изданию геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 в формате ГИС с базой данных.
	6 000
	 

	5.19.
	Подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях, составление паспортов учета перспективных объектов.
	1 200
	 

	5.20.
	Редакционные работы
	1 580
	

	5.21.
	Составление геологических отчетов. 
	2 300
	250

	Б
	Сопутствующие затраты и затраты
	0 
	0 

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	25 779
	6 031

	III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	15 467,
	3 619

	
	Итого I+II+III
	170 141
	36 549


	IV
	Компенсируемые затраты, всего:
	1 775,
	419

	
	в том числе:
	
	

	1.
	Полевое довольствие
	780
	260

	2.
	Командировки
	995
	159

	V
	Прочие затраты
	6 050
	2 148

	1.
	Аренда транспорта 
	900
	450

	2.
	Аренда вертолета
	3 000
	1 000

	3.
	Транспортировка персонала и грузов к месту полевых работ
	1 100
	350

	4.
	Услуги спутниковой связи/сотовой
	200
	48

	5.
	Стоимость экспертизы  картографических материалов 
	550
	 

	6.
	Стоимость экспертизы ПСД 
	300
	300

	
	Итого I+II+III+ IV+ V
	177 966
	42 373

	
	НДС, 18%
	32 034
	7 627

	
	Всего с НДС
	210 000
	50 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/33 от 13.06.2007 г.
	0004909000009

	АМ-02-34/05 от 25.04.2011 г.
	0173100010411000006

	АМ-02-34/30 от 27.03.2012 г.
	0173100010412000032 

	АМ-02-34/31 от 27.03.2012 г.
	0173100010412000036


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 

3-02/13 «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53»
	№

п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	В т.ч. на 2013 год, тыс.руб.

	I
	Основные расходы
	42 072
	25 597

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	42 072
	25 597

	1
	Составление проектно-сметной документации
	440
	440

	2
	Полевые работы: специализированные геологические исследования, отбор каменного материала для аналитических исследований
	1 340
	1 340

	3
	Организация и ликвидация работ
	72
	72

	4
	Лабораторные работы
	1 000
	500

	5
	Камеральные работы
	39 220
	23 245

	 5.1
	Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных материалов, ознакомление с коллекциями, оценка изученности, составление картограмм и каталогов изученности
	5 050
	5 050

	 5.2
	Предварительное комплексное дешифрирование материалов дистанционного зондирования земли 
	1 200
	1 200

	 5.3
	Формирование и пополнение структурированной в цифровом виде картографической информации.
	9 150
	5 400

	 5.4
	Уточнение легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3, подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд серий листов
	8 420
	8 420

	 5.5
	Предварительная интерпретация геолого-геофизических материалов и дистанционных основ
	2 550
	2 550

	 5.6
	Разработка рабочих легенд карт комплекта Госгеолкарты-1000/3, составление макетов карт и схем геологического содержания
	7 700
	

	 5.7
	Редакционные работы
	600
	300

	5.8
	Подготовка геологического обоснования на выполнение работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения
	3 000
	

	5.9
	Составление геологических отчетов 
	1 550
	325

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	0
	

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	8 414
	5 119

	 III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	5 049
	3 088

	
	Итого I+II+III
	55 536
	33 789

	IV
	Компенсируемые затраты, всего:
	1 269
	839

	 
	в том числе:
	
	

	 
	Полевое довольствие
	300
	300

	 
	Командировки
	969
	539

	V
	Прочие затраты
	1 670
	1 520

	 
	Аренда вездехода
	620
	620

	 
	Транспортировка персонала и грузов к месту полевых работ
	500
	500

	 
	Услуги спутниковой связи/сотовой
	100
	100

	 
	Рецензии на окончательный геологический отчет
	150
	

	 
	Стоимость эспертизы проектно-сметной документации
	300
	300

	 
	Итого I+II+III+IV+V
	58 474
	36 147

	 
	НДС 18%
	10 525
	6 507

	 
	ВСЕГО с НДС
	69 000
	42 654


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/12 от  17.07.2009 г.  
	0004909000054

	АМ-02-34/18 от  19.11.2009 г. 
	0004909000063


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 

4-02/13 «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)»
	№ п/п
	Вид  работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	в т.ч. на 2013 год, тыс. руб.

	
	
	
	

	I
	Основные расходы 
	29 739
	8 046

	А.
	Собственно геологоразведочные работы
	28 608
	7 786

	1.
	Подготовительные и проектно-сметные работы 
	516
	516

	2.
	Полевые работы, всего: 
	9 565
	2  394

	
	в том числе:
	
	

	2.1
	Площадные геохимические работы (171,2 тыс.кв.км.)
	9 349
	2 394

	2.2
	Детализационно–заверочные площадные и профильные геохимических работы
	216
	

	3.
	Организация и ликвидация полевых работ
	258
	65

	4.
	Лабораторно-аналитические работы с применением комплекса аналитических методов 
	6 405
	1 141

	5.
	Камеральные работы, всего:
	11 864
	3 670

	
	в том числе:
	
	

	5.1
	Сбор ретроспективных аналитических данных
	1 450
	740

	5.2
	Картосоставительские работы масштаба 1:1000 000 по листам M-38, R-50 и R-53  в форме ГИС.
	4 910
	2 116

	5.3
	Интерпретационно-оценочные работы
	4 174
	695


	5.4
	Составление отчетов.
	1 330
	119

	Б.
	Сопутствующие работы и затраты
	1 131
	260

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	5 948
	1 609

	 III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	3 569
	966

	
	Итого I+II+III
	39 256
	10 621

	IV
	Компенсируемые затраты всего:
	2 006
	473

	 
	в том числе:
	
	

	1
	Полевое довольствие
	1 874
	405

	2
	Командировки
	132
	68

	V
	Прочие расходы
	823
	408

	 
	в том числе:
	
	

	1
	Транспортировка персонала и грузов к месту полевых работ и обратно
	90
	29

	2
	Аренда транспорта в районе производства работ
	163
	163

	3
	Аренда помещения  в районе производства работ
	228
	53

	 4
	Оплата услуг получения геологической информации
	210
	63

	5
	Рецензии
	32
	

	6
	Стоимость экспертизы 
	100
	100

	VI
	Субподрядные работы, всего:
	8763
	1 210

	 
	Итого I +II+III+IV+V+VI
	50 848
	12 712

	 
	НДС - 18 %
	9 152
	2 288

	 
	Всего с НДС
	60 000 
	15 000 


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	12/2007  от  01.10.2007 г.
	7772207000027

	1/2011 от 07.04.2011 г.
	0373100064711000004


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 

5-02/13 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.
	в т. ч. на 2013 г., тыс.руб.

	А. 
	Основные расходы
	37 140
	6 024

	I
	Собственно геологоразведочные работы
	37 140
	6 024

	1.
	Подготовительные и проектно-сметные работы
	535
	535

	2.
	Камеральные работы, всего:
	36 605
	5 489

	
	в том числе:
	
	

	2.1
	Сбор, анализ и обобщение геолого-геохимичес-ких материалов.
	1 645
	860

	2.2
	Создание картографической основы м-ба 1:2 500 000 для прогнозно-геохимических 
	6 820
	1 990

	2.3
	Актуализация схемы геохимического  районирования территории Дальневосточного региона м-ба 1:2 500 000 на прогнозно-минерагенической основе.
	3 620
	

	2.4
	Составление в форме ГИС прогнозно-геохимических карт 10-ти потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга м-ба 1:1000 000. 
	10 270
	2 580

	2.5
	Создание в форме ГИС прогнозно-геохимической карты объекта локального ранга (рудного района) масштаба 1:200000.
	3 980
	

	2.6
	Оценка ресурсного потенциала недр территории Дальневосточного региона 
	3 170
	

	2.7
	Выделение первоочередных площадей и разработка рекомендаций для постановки среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ.
	6 000
	58

	2.8
	Составление геологических отчетов.
	1 100
	

	Б.
	Сопутствующие работы и затраты
	0
	0

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	7 428
	1 205

	 III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	4 457
	723

	 
	Итого I+II+III
	49 025
	7 952

	IV
	Компенсируемые затраты, всего:
	0
	0

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	Командировки
	 
	 

	V
	Прочие расходы, всего:
	128
	100

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	Рецензии
	28
	 

	 
	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации
	100
	100

	VI
	Субподрядные работы
	1 695
	424

	 
	Итого I+II+III+IV+V+VI
	50 848
	8 475

	 
	НДС - 18%
	9 152
	1 525

	 
	Всего с НДС
	60 000
	10 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/24  от 27.05.2008 г.
	0004908000028

	АМ-02-34/22  от 16.05.2011 г.
	01731000104 11 000027


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 

1-5/13 «Создание комплекта инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость,  тыс.руб.
	В т.ч. на 2013 год, тыс.руб.

	I
	Основные расходы
	19 003
	3 096

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	19 003
	3 096

	1.
	Подготовительные и проектно-сметные работы
	344
	344

	2.
	Камеральные работы, всего, в том числе: 
	18 659 
	2 752

	2.1
	Оценка инженерно-геологических условий до глубины 300 метров  для целей, не  связанных с добычей полезных  ископаемых
	  1 330 
	  217

	2.2
	Разработка принципов и критериев районирования  федеральных  округов   Европейской  части  территории  Российской Федерации по уровню опасности природных геологических процессов и явлений
	2 400 
	 695 

	2.3
	Разработка  легенд к картам: инженерно-геологических условий; инженерно-геологического  районирования; районирования   по  уровню  опасности  природных  геологических  процессов  и  явлений
	3 400
	900

	2.4
	 Составление комплекта инженерно-геологических  карт Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных  округов  Европейской  части  территории Российской   Федерации   масштаба  1: 2500 000 в форме ГИС
	10 030
	640 

	2.5
	Составление   текста  описания к комплекту инженерно-геологических карт масштаба 1:2500 000 и геологических отчетов
	1 499 
	300 

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	-
	-

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	3 800 
	    619

	III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	2 280 
	    371 

	 
	Итого I+II+III
	25 083
	  4 087 

	IV
	Компенсируемые затраты,  всего:
	  180
	   50 

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	-
	-

	
	Арендная плата за землю
	21
	-

	
	Содержание производственных помещений
	89 
	-     

	
	Услуги сторонних организаций
	70 
	50

	V
	Прочие затраты, всего
	160
	100

	
	в том числе:
	
	

	
	Стоимость экспертизы  ПСД
	100
	100 

	
	Стоимость рецензии
	  60 
	-

	VI
	Субподрядные работы
	-
	-

	 
	Итого I+II+III+ IV+ V+ VI
	25 423
	4 237 

	 
	НДС 18 %
	  4 577  
	   763 

	 
	Всего с НДС
	30 000 
	5 000 


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/23  от 26.05.2008 г
	0004908000025 

	АМ-02-34/30  от 13.06.2007 г 
	0004907000157


 
Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 

2-5/13 «Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)».
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость,  тыс.руб
	В т.ч. на 2013 г. тыс.руб

	I
	Основные расходы
	99 0000
	38 900

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	98 600
	38 800

	1
	Составление проектно-сметной документации 
	1 000
	1 000

	2
	Сбор, анализ и систематизация материалов  фондовой и опубликованной геолого-гидрогеологической информации 
	14 600
	7 300

	3
	Дешифрирование МАКС; интерпретация схемы гидрогеологического дешифрирования МАКС
	6 000
	2 000

	4
	Создание структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.
	20 400
	9 000

	5
	Полевые работы
	5 000
	1 500

	6
	Лабораторные работы 
	13 000
	5 000

	7
	Картосоставительские и редакционные работы
	36 000
	12 300

	8
	Составление геологических отчетов
	2 600
	700

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	400
	100

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	19 800
	7 780

	III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	11 880,0
	4 668

	 
	Итого I+II+III
	130 680,0
	51 348

	IV
	Компенсируемые затраты всего:
	306
	47

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	306
	47

	V
	Прочие затраты
	370
	300

	
	в том числе:
	
	

	
	Рецензии
	70
	0

	
	Стоимость экспертизы 
	300
	300

	VI
	Субподрядные работы
	21 186
	6 780

	 
	Итого I+II+III+IV+V+VI
	152 542
	58 475

	 
	НДС 18%
	27 458
	10 525

	 
	Всего с НДС
	180 000
	69 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/37 от 02.04.2012 г.
	0173100010412 000040

	01/07РГ от 24.04.2007 г. 
	7775507000206

	АМ-02-34/33 от 13.06.2007 г. 
	0004909000009


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту: 

1-150/13 «Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость,  тыс.руб
	В т.ч. на 2013 г. тыс.руб

	I
	Основные расходы
	38 142
	9 517

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	38 142
	9 517

	1
	Составление проектно-сметной документации. 
	400
	400

	2
	Сбор, обобщение и анализ материалов, сведений и документов по методикам и технологиям производства работ.
	1 212
	285

	3
	Апробация, оценка качества и редактирование конечной геолого-картографической продукции, подсчитанных прогнозных ресурсов,  методических и иных документов.
	13 230
	3 070

	4
	Подготовка ежегодных (2013, 2014, 2015 гг.) аналитических обзоров (по результатам рассмотрения  на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра).
	3 800
	950

	5
	Подготовка по заданиям Роснедра оперативных справок и схем состояния геологической изученности, состояния и размещения объектов региональных гидрогеологических и  инженерно-геологических работ
	1 900
	470

	6
	Пополнение  ИАС РГГР и сопровождающих их баз данных
	4 000
	950

	7
	Актуализация методических документов.
	3 400
	760

	8
	Разработка   «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственных гидрогеологических карт Российской Федерации масштабов 1:1000 000 и 1:200000»
	4 200
	950

	9
	Мониторинг  ведения региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ  на  объектах государственного заказа Роснедр.
	4 500
	1 282

	10
	Составление геологических отчетов.
	1 500
	400

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	0
	0

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	7 628
	1 903

	III
	Плановые накопления (10% от п.I+п.II)
	4 577
	1 142

	 
	Итого I+II+III
	50 347
	12 562

	IV
	Компенсируемые затраты  всего:
	350
	50

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	350
	50

	V
	Прочие затраты
	150
	100

	
	в том числе:
	
	

	
	Рецензии
	50
	-

	
	Стоимость экспертизы 
	100
	100

	VI
	Субподрядные работы
	0
	0

	 
	Итого I+II+III+IV+V+VI
	50 847
	12 712

	 
	НДС 18 %
	9 153
	2 288

	 
	Всего с НДС
	60 000
	15 000


Сметная стоимость работ определена по «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», утвержденной приказом Роскомнедр от 22.11.1993 г. № 108, с учетом ранее выполненных работ. 

Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по Государственному контракту:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	АМ-02-34/24  от 12.05.2006 г
	0004907000059

	АМ-02-34/23  от 07.06.2010 г
	0004910000029


РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим  _________________________________________________   подтверждает, что 

                                 (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту:  _______________________________
________________________________________________________________________________
                                        (шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

	№
страницы

	I
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)
	

	
	Предложение участника размещения заказа о цене работ по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе.
	

	
	Предложения участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме 1.4.2.3., приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе).
	

	II
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
	

	
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
	

	
	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
	

	
	Копия лицензии на осуществление работ, связанных  с использованием сведений, составляющих государственную тайну.        
	

	
	Копия лицензии на осуществление картографической деятельности.
	

	
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
	

	III
	Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (представляется по усмотрению участника размещения заказа).
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	


Руководитель        _______________ /_________/

I.4.2  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральное агентство 
по недропользованию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На право заключения государственного контракта на выполнение работ  по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы     

по__________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________  
                                                                  шифр и наименование объекта 

1. Изучив конкурсную документацию на проведение указанного конкурса, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене ______
_______________________________________________________________________________           

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

3. В случае если предложения об условиях исполнения государственного заказа на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно ___________________________ ______________________________________________________________________________
(указывается полное наименование заявителя)

1) ______________  процедура ликвидации, банкротства,        (проводится, не проводится)
2) деятельность _________________________________________________________

                                        (приостановлена (кем) или нет)

3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой       (указывается цифрами и прописью)               
стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Федерального агентства по недропользованию запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами субподрядчиков.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Федеральным агентством по недропользованию, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
7. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________ ______________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)                                                               
  в реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________ _____________________________________  телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1. Предложение участника размещения заказа о цене государственного контракта.
Приложение 2. Предложение участника размещения заказа о качестве работ 

Приложение 3. Сведения о квалификации участника размещения заказа

Приложение 4. Анкета участника размещения заказа (представляется по усмотрению участника размещения заказа) 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_______________________________
                                                                                      

                                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке 
на участие в конкурсе
1.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
по объекту __________________________________________________________________  

(шифр и название объекта конкурсного размещения)
Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене  _______________________________________________________________________________

                   (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)
Расчет цены контракта представляется по усмотрению участника размещения заказа по следующей форме:
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	В том числе на                2013 г. 

тыс руб.

	I
	Основные расходы
	
	

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II
	Накладные расходы   
	
	

	III
	Плановые накопления  
	
	

	 
	Итого I+II+III
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты  всего:
	
	

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	
	

	V
	Прочие затраты
	
	

	
	в том числе:
	
	

	
	Стоимость экспертизы 
	
	

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Итого I+II+III+ IV+ V+ VI
	
	

	 
	НДС 18 %
	
	

	 
	Всего с НДС
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 2 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику 

Федеральное агентство 
по недропользованию 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

на право заключения государственного контракта, на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы
1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Федеральным агентством по недропользованию Государственного контракта объекту: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
                 шифр и наименование объекта
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект государственного контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое (геологическое) задание, мы

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать государственный контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

1) пояснительную записку с обоснованием качественных характеристик работ по объекту, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются вносимые изменения в геологическое (техническое) задание. Подтверждения и обоснования должны включать постатейные комментарии к Техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;
Участник размещения заказа обосновывает участие в работах предполагаемых субподрядчиков.
Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического (геологического)  задания, предложенный Заказчиком. 

2) проект Технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.
Подразделы Технического (геологического) задания: 2.2. Требования к последовательности работ и 2.3. Основные методы решения геологических задач Участники размещения заказа составляют самостоятельно, с учетом следующих требований Заказчика:

решение геологических задач (перечень работ, их содержание) приводится по годам с краткой характеристикой каждого из годовых этапов работ по контракту, который может дополняться характеристикой работ по отдельным подэтапам с выделением промежуточных и наиболее важных результатов, имеющих самостоятельное значение. Каждый этап (год) должен содержать информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы года, годовой информационный геологический отчет и окончательный геологический отчет;
приводятся методы и методики решения поставленных Заказчиком  геологических задач.

Подраздел Технического (геологического) задания: 2.1. Основные геологические задачи должен включать основные геологические задачи, установленные Техническим (геологическим) заданием Заказчика и задачи могут детализироваться участником размещения заказа. 
3.1. Ожидаемые результаты должен включать требования Заказчика, установленные Техническим (геологическим) заданием, и может быть конкретизирован и(или) расширен предложениями участника размещения заказа без увеличения цены контракта, при этом предлагаемые условия выполнения работ по государственному контракту не должны менять суть Технического (геологического) задания.

Остальные разделы и подразделы Технического (геологического) задания, составленного Участником размещения заказа, должны соответствовать разделам и подразделам Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.

3) Проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (подэтапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (подэтапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического (геологического) задания. 
4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте Государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков, обосновав при этом целесообразность их привлечения. 
Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 3 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗА, 
подавшего заявку на открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по направлению «Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы» по объекту: ___________________________ ______ _________  ________________________________________________________________________________

                                                                          шифр и наименование объекта

I.4.2.3.1. ФОРМА Сведений о квалификации Участника размещения заказа, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (указывается шифр и наименование объекта)

I.4.2.3.2. ФОРМА Сведений об опыте Участника размещения заказа в проведении работ подобных целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения 

(деловая репутация)

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (указывается шифр и наименование объекта)

	№

п/п
	Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения; номер гос. контракта
) подобные целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация)
	Год завершения работ
	Фамилия, имя, отчество,

основных исполнителей



	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________
    I.4.2.3.3. Сведения о наличии у участника размещения заказа или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта) предоставляются в произвольной форме. 

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П. 
                                                                                                           М.П. 

                                                                                                               . 
I.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение № 4 к заявке 
на участие в конкурсе

 (Заполняется и представляется по усмотрению участника размещения заказа)
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 
· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4. Юридический адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	Электронный адрес

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо) организации______________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.4.   ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ , выдан ___________________________________  «____» ___________
подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________
(наименование конкурса и базового проекта)

_____________________________________________________________________________
Подпись _________________________________    ___________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 201_   г.

Руководитель организации  _____________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ _______

«____»____________2013       г.
          Дата
	Федеральное агентство 
по недропользованию





Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения в государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (указывается шифр и наименование объекта). 

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

                                 (наименование организации, почтовый адрес)
С уважением, _____________________________   
 








           (Ф.И.О.)
ЧАСТЬ II. 

ПРОЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КОНТРАКТОВ

для на проведение Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по направлениям «Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы», «Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки» и «Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, работы общегеологического и специального назначения»
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-02/13  «Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)».
Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)).
8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет: 05951000490 для учёта операций со средствами во временном распоряжении в Межрегиональном операционном УФК. Наименование банка -ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК банка – 044501002, счёт – 40302810900001001901.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение 10 банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и инымзаконодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№________________________ 

от __________________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-02/13  
«Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»
Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 

Подрядчик:________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Прогнозирование и локализация площадей в ранге минерагенических зон, рудных районов и узлов (или их частей на изучаемой территории), перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3  (для нефти и газа – категории Д3).

1.2. Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Сибирского ФО – листы R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея); Дальневосточного ФО – лист О-52 (Томмот). 

Общая площадь – 342,69 тыс. кв. км, в том числе акватория Карского моря – 4,4 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989.

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278.

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298.

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

- Легендам Норильской, Таймыро-Североземельской и Алдано-Забайкальской серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов  минерагенического районирования).

-
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009.
Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Подготовленные к изданию комплекты Госгеолкарт-1000/3 листов R-45 (Норильск), 
S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот) и прогнозные ресурсы апробируются в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на НТС Подрядчика и НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ – II кв. 2013 г.

Окончание работ – IV  кв. 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Подготовленные к изданию комплекты Государственных геологических карт в форме ГИС с объяснительными записками передаются для последующего издания в установленном порядке.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Прогнозирование и локализация площадей в ранге минерагенических зон, рудных районов и узлов (или их частей на изучаемой территории), перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3  (для нефти и газа - категории Д3).

1.2. Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Сибирского ФО – листы R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея); Дальневосточного ФО – лист О-52 (Томмот). 

Общая площадь – 342,69 тыс. кв. км, в том числе акватория Карского моря – 4,4 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989.

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278.

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298.

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

- Легендам Норильской, Таймыро-Североземельской и Алдано-Забайкальской серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов  минерагенического районирования).

-
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Требования к последовательности решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке. 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало – II кв. 2013 г.

Окончание – IV кв. 2013 г.

Начальник Управления геологических

основ, науки и информатики 




                  А.М. Лыгин

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 1-02/13
«Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), 
S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2015 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 1-02/13
«Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2013 г.

М.П.




ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 2-02/13 «Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000».

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту. 

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)).
8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей.
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет: 05951000490 для учёта операций со средствами во временном распоряжении в Межрегиональном операционном УФК. Наименование банка -ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК банка – 044501002, счёт – 40302810900001001901.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение 10 банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и инымзаконодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№______________________
от __________________ 2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 2-02/13

«Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000»
Основание проведения работ:

Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год утвержденный приказом Роснедра от 26.03.2013 года № 267.
Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)  _______________________ .      

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации
Подрядчик:________________________________________________________

1.
Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1.
Целевое назначение работ:
Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала регионов с локализацией площадей перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых для обеспечения развития минерально-сырьевой базы страны.

Составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты (ЗСП) и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 на основе обобщения материалов Госгеолкарты-1000/3 и новейших фундаментальных геолого-геофизических исследований для обеспечения расширения перспектив на комплекс полезных ископаемых.
1.2.
Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах Уральского, Сибирского, Северо-Западного и Приволжского ФО (33 листа масштаба 1:1 000 000: R-41 - Амдерма, R-42-п-ов - Ямал, R-43 - Обская губа, R-44 - Гыданский п-ов, Q-40 - Печора, Q-41 - Воркута, Q-42 - Салехард, Q-43 - Нов. Уренгой, Q-44 - Тазовский, Q-45 - Игарка, P-40 - Североуральск, P-41 - Ивдель, P-42 - Ханты-Мансийск, P-43 - Сургут, P-44 - р.Вах, P-45 - Верхнеимбатск, P-46 - Северо-Енисейский, O-40 - Пермь, O-41 - Екатеринбург, O-42 - Тобольск, O-43 - Тара, O-44 - Колпашево, O-45 - Томск, O-46 - Красноярск, N-40 - Уфа, N-41 - Челябинск, N-42 - р.Ишим, N-43 - Омск, N-44 - Новосибирск, N-45 - Новокузнецк, M-40(41) - Оренбург, М-44 - Рубцовск, М-45 - Горно-Алтайск).

Общая площадь территории и континентального шельфа - 4 228,4 тыс. кв. км, в том числе с созданием авторских вариантов комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 площадью 
1 352,8 тыс.кв.км.

1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического задания):

-
Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

-
Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

-
Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых..., 1986-1989;

-
Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;
- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010;
-
Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006; 

-
Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

-
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

-
Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов минерагенического и нефтегазогеологического районирования);

-
Методическим рекомендациям «Основы мелкомасштабного геологического картографирования». 1995;

- Геологической карте России и прилегающих акваторий. Масштаб 1:2 500 000, ВСЕГЕИ, 2011. (Схема геолого-структурного районирования территории России. Масштаб 1:10 000 000);

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов государственных геологических карт масштабов 1:1000000 и 1:200000, 2012 г.;

-
ГОСТу Р 53579-2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009.

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2.
Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1.
Основные геологические задачи:

2.2.
Последовательность решения геологических задач:
2.3.
Основные методы решения геологических задач:
3.
Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядке апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1.
Ожидаемые результаты:
3.2.
Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3.
Апробация отчетных материалов:

Геологический отчет о результатах работ апробируется на НТС Подрядчика. 

Комплекты Госгеолкарты-1000/3 (авторский вариант) с объяснительными записками по блокам листов и подготовленная к изданию в форме ГИС геологическая карта фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 апробируются в НРС Роснедра. 
3.4.
Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на НТС Подрядчика и НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5.
Сроки проведения работ:

Начало работ - II кв. 2013 г.

Окончание работ - IV кв. 2015 г.
3.6.
Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
Подготовленная к изданию геологическая карта фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС с базой данных  передается для последующего издания в установленном порядке.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД 

1.
Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1.
Целевое назначение работ:
Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала регионов с локализацией площадей перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых для обеспечения развития минерально-сырьевой базы страны.
Составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты (ЗСП) и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 на основе обобщения материалов Госгеолкарты-1000/3 и новейших фундаментальных геолого-геофизических исследований для обеспечения расширения перспектив на комплекс полезных ископаемых.
1.2.
Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах Уральского, Сибирского, Северо-Западного и Приволжского ФО (33 листа масштаба 1:1 000 000: R-41 - Амдерма, R-42-п-ов - Ямал, R-43 - Обская губа, R-44 - Гыданский п-ов, Q-40 - Печора, Q-41 - Воркута, Q-42 - Салехард, Q-43 - Нов. Уренгой, Q-44 - Тазовский, Q-45 - Игарка, P-40 - Североуральск, P-41 - Ивдель, P-42 - Ханты-Мансийск, P-43 - Сургут, P-44 - р.Вах, P-45 - Верхнеимбатск, P-46 - Северо-Енисейский, O-40 - Пермь, O-41 - Екатеринбург, O-42 - Тобольск, O-43 - Тара, O-44 - Колпашево, O-45 - Томск, O-46 - Красноярск, N-40 - Уфа, N-41 - Челябинск, N-42 - р.Ишим, N-43 - Омск, N-44 - Новосибирск, N-45 - Новокузнецк, M-40(41) - Оренбург, М-44 - Рубцовск, М-45 - Горно-Алтайск).

Общая площадь территории и континентального шельфа - 4 228,4 тыс. кв. км, в том числе с созданием авторских вариантов комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 площадью 
1 352,8 тыс. кв. км.

1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического задания):

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 № 278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 № 298;

- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010;
- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006; 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов минерагенического и нефтегазогеологического  районирования);

-
Методическим рекомендациям «Основы мелкомасштабного геологического картографирования». 1995;

- Геологической карте России и прилегающих акваторий. Масштаб 1:2 500 000, ВСЕГЕИ, 2011. (Схема геолого-структурного районирования территории России. Масштаб 1:10 000 000);

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2.
Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1.
Основные геологические задачи:

2.2.
Последовательность решения геологических задач:
2.3.
Основные методы решения геологических задач:
3.
Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядке апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1.
Ожидаемые результаты:
3.2.
Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ - II кв. 2013 г.

Окончание работ - IV кв. 2013 г.

	Начальник Управления  геологических основ, науки и информатики
	
	А.М. Лыгин


Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 2-02/13 
«Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000».
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000»
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2015 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 2-02/13 

«Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000».
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2500 000».

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 
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ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 3-02/13 «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53».
Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период. 

Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)).
8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет: 05951000490 для учёта операций со средствами во временном распоряжении в Межрегиональном операционном УФК. Наименование банка -ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК банка – 044501002, счёт – 40302810900001001901.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение 10 банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и инымзаконодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№________________________ 

от __________________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 3-02/13
«Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка 
геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37 (-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № ________________ (конкурсной комиссии) _________________________________, 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик:________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Геологическое обоснование работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения (Госгеолкарта-1000/3) листов N-38 – Пенза, P-38 – Котлас, L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 -Астрахань, R-53 – Нижнеянск, Q-47 - Тура, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово, P-53 – Хандыга.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Приволжского ФО – лист N-38 – Пенза; Северо-Западного ФО – лист P-38 – Котлас; Южного и Северо-Кавказского ФО – листы L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 - Астрахань; Сибирского ФО – лист Q-47 – Тура; Дальневосточного ФО листы R-53 – Нижнеянск, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово, P-53 – Хандыга. 

Общая площадь объекта – 1 248,23 тыс. кв. км., в т.ч. площадь акваторий моря Лаптевых, Каспийского, Черного и Азовского морей 68,91 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению  серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200 и ГК-1000, 2010;

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов районирования);

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач: 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геологический отчет о результатах выполненных работ рассматривается на НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и итоговый геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ         - II кв. 2013 г.

Окончание работ  -IV кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Проект на производство работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53 передается Заказчику.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Геологическое обоснование работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения (Госгеолкарта-1000/3) листов N-38 – Пенза, P-38 – Котлас, L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 -Астрахань, R-53 – Нижнеянск, Q-47 - Тура, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово, P-53 – Хандыга.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Приволжского ФО – лист N-38 – Пенза; Северо-Западного ФО – лист P-38 – Котлас; Южного и Северо-Кавказского ФО – листы L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 - Астрахань; Сибирского ФО – лист Q-47 – Тура; Дальневосточного ФО листы R-53 – Нижнеянск, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово,P-53 – Хандыга. 

Общая площадь объекта – 1 248,23 тыс. кв. км., в т.ч. территория акваторий моря Лаптевых, Каспийского,Черного и Азовского морей 68,91 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению  серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200 и ГК-1000, 2010;

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов районирования).

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация утверждается в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:
Начало работ  - II кв. 2013 г.

Окончание работ - IV кв. 2013 г.

Начальник Управления геологических

основ, науки и информатики 






А.М. Лыгин

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 3-02/13
«Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53» 

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53» 
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2014 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 3-02/13

«Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53» 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53» 

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2013 г.

М.П.




ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 4-02/13 «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)». 

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)).
8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет: 05951000490 для учёта операций со средствами во временном распоряжении в Межрегиональном операционном УФК. Наименование банка -ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК банка – 044501002, счёт – 40302810900001001901.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение 10 банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и инымзаконодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№________________________ 

от __________________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту 4-02/13
«Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 

листов M–38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)»

Основание проведения работ: 
Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Роснедра от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол конкурсной комиссии от __________________________ № ___________ 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 

Подрядчик: _________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Создание геохимической основы для повышения качества и прогностических свойств комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.  
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации, Южный, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа, листы M–38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск). Площадь – 371,0 тыс.кв.км.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать требованиям нормативных документов, методическим рекомендациям и инструкциям, регламентирующим проведение геологоразведочных работ, в том числе:

· Требованиям к геохимической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (новая редакция). М.: ИМГРЭ, Федеральное агентство по недропользованию, 2005, 40 с.;

· Требованиям к производству и результатам многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:1000 000. М.:ИМГРЭ, 2004, 104 с.;

· Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации. М.:ВИЭМС. 1997г.;

· Методическим Требованиям к лабораторно-аналитической базе в соответствии с нормативно-методическими документами НСАМ.;

· ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования, 1995г.;

· ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990г.;

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Роскомнедра, М., 1993, 81с.;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

· Перечню сведений, подлежащих засекречиванию МПР Российской Федерации, утвержденному приказом МПР России от 17.09.2004г. № 643, 2004 г.;

· Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, м., 2004 г;

· ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Формы отчетной документации.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТу р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № к-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ. 

3.3. Апробация отчетных материалов.

Геохимические основы проходят апробацию в Геохимической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов.

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на НТС подрядчика и НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:


Начало работ – II квартал 2013 г.


Окончание работ – IV квартал 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Создание геохимической основы для повышения качества и прогностических свойств комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.  
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации, Южный, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа, листы M–38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск). Площадь – 371,0 тыс.кв.км.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать требованиям нормативных документов, методическим рекомендациям и инструкциям, регламентирующим проведение геологоразведочных работ, в том числе:

· Требованиям к геохимической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (новая редакция). М.: ИМГРЭ, Федеральное агентство по недропользованию, 2005, 40 с.;

· Требованиям к производству и результатам многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:1000 000. М.:ИМГРЭ, 2004, 104 с.;

· Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации. М.:ВИЭМС. 1997г.;

· Методическим Требованиям к лабораторно-аналитической базе в соответствии с нормативно-методическими документами НСАМ.;

· ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования, 1995г.;

· ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990г.;

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Роскомнедра, М., 1993, 81с.;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

· Перечню сведений, подлежащих засекречиванию МПР Российской Федерации, утвержденному приказом МПР России от 17.09.2004г. № 643, 2004 г.;

· Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, м., 2004 г;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Формы отчетной документации.

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ – II кв. 2013 г. 

Окончание работ – IV кв. 2013 г.

Начальник Управления 

геологических основ,

науки и информатики                           



                         А.М. Лыгин 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 4-02/13
 «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)». 

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)». 
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2015 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 4-02/13

«Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)». 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листов М-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)». 

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2013 г.

М.П.




ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 5-02/13 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона». 

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)).
8.1.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
 8.1.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет: 05951000490 для учёта операций со средствами во временном распоряжении в Межрегиональном операционном УФК. Наименование банка -ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК банка – 044501002, счёт – 40302810900001001901.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение 10 банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и инымзаконодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

8.1.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.1.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№________________________ 

от __________________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 5-02/13
«Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Роснедра от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол конкурсной комиссии от __________________________ № ___________ 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

 Подрядчик:  ____________________________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт наиболее перспективных потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  и поисковых работ.  
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

1.3.Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями  ГОСТа Р 53579–2009. «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению)», 2009. 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геологический отчет о результатах работ  апробируется на НТС  Подрядчика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ: 

Начало работ:   II кв. 2013 г.

Окончание работ:   IV кв. 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт наиболее перспективных потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  и поисковых работ.  
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ: II кв. 2013 г.

Окончание работ: IV кв. 2013 г.,
Начальник Управления

геологических основ, науки и информатики                                                               Лыгин А.М.   

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 5-02/13
 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона» 

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона» 
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2015 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 5-02/13

 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона» 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона» 

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2013 г.

М.П.




ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-5/13 «Создание комплекта инженерно-геологических карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных  ископаемых». 

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№________________________ 

от __________________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по объекту № 1-5/13

«Создание комплекта инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части  территории  Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых».

Основание проведения работ: 

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Роснедра от  30. 01.2013 года № 82.

Протокол от________2013г. № ____________    заседания конкурсной комиссии . .

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик: _______________________________________________________

Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Оценить инженерно-геологические условия и создать комплект инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части  территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м как основу для решения федеральных задач в  области использования недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. Разработать рекомендации по планированию мелко и среднемасштабных инженерно-геологических работ с целью выявления участков недр, пригодных для подземного размещения  промышленных объектов различного назначения.

1.2. Пространственные границы объекта:

Европейская часть территории Российской Федерации (Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа).   

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать  техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:
- Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.

-  Федерального закона  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

-Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 № 52-ФЗ.  
- Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от  09.01.1996 № 3 ФЗ.

- Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

- Методического руководства по инженерно-геологической съемке/ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Положения о порядке лицензирования пользования недрами (Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3314-1 от 15 июля 1992 года).

- Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы (Роскомнедра, 1993).

- ГОСТа 25100-95. Грунты. Классификация. М.,1995

- Методических указаний по лицензированию пользования недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, М.,1998.

- Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (Утверждена  МПР России постановлением № 18/24 от 25 марта 1999 г.).

- Схемы тектонического районирования России масштаба 1: 5 000 000 (главный редактор А.Ф. Морозов,2001г.).

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2004 г.;

- Геологической карте Российской Федерации  масштаба 1: 2 500 000 (ВСЕГЕИ, 2005).

- Методических рекомендаций по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об  участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов,  сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых  (Протокол МПР России от 30.04.2007 № 11-17/0044-пр.).

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

- ГОСТа  Р 53579-2009. «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

  2. Основные геологические задачи, последовательность и  основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными  методическими документами Федерального агентства по недропользованию. 

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет  рассматривается на НТС  Подрядчика.
Комплект инженерно-геологических карт федеральных округов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного) Европейской части территории Российской Федерации  масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м  для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, с оценкой инженерно-геологических условий апробируется на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию  квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС  Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС  Подрядчика и объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической  секции НРС  Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.  

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ        –  II кв.  2013 г.

Окончание работ – IV  кв. 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Оценить инженерно-геологические условия и создать комплект инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации  масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м как основу для решения федеральных задач в  области использования недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. Разработать рекомендации по планированию мелко и среднемасштабных инженерно-геологических работ с целью выявления участков недр, пригодных  для  подземного размещения  промышленных  объектов различного назначения.

1.2. Пространственные границы объекта:

Европейская часть территории Российской Федерации (Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные   округа).   

 1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и  качество конечной  продукции должны соответствовать  техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:
- Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.
-  Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
- Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

- Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

- Методического руководства по инженерно-геологической съемке/ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Инструкции  по составлению проектов и смет на  геологоразведочные работы (Роскомнедра, 1993).

- ГОСТа 25100-95. Грунты. Классификация. М.,1995

- Схемы тектонического районирования России масштаба 1: 5 000 000 (главный редактор А.Ф. Морозов,2001г.).

- Электронной эталонной базы условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2004 г.;

- Геологической карты Российской  Федерации масштаба 1: 1:2 500 000 (ВСЕГЕИ, 2005).

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

 2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
  Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

 3.3. Приемка отчетных материалов:
 Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС  Подрядчика.

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ
- II    квартал   2013 г.
Окончание работ   - IV   квартал   2013 г.
Начальник Управления геологических основ,
науки и информатики                                                                               А.М. Лыгин
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 1-5/13 
«Создание комплекта инженерно-геологических карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных  ископаемых». 

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Создание комплекта инженерно-геологических карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных  ископаемых»
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2015 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 1-5/13

«Создание комплекта инженерно-геологических карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных  ископаемых». 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Создание комплекта инженерно-геологических карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных  ископаемых». 

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов «____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2013 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 2-5/13 «Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)». 
Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)).
8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.
8.8.3. ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет: 05951000490 для учёта операций со средствами во временном распоряжении в Межрегиональном операционном УФК. Наименование банка -ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК банка – 044501002, счёт – 40302810900001001901.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение 10 банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и инымзаконодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№________________________ 

от __________________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 2-5/13  

«Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)» 

Основание проведения работ: 

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Роснедра от  30. 01.2013 года № 82.

Протокол от________2013г. №  ____________   заседания конкурсной комиссии.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик: ______________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1. Целевое назначение работ:
Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) как картографической основы для решения федеральных и региональных задач по изучению, оценке состояния и управлению государственным фондом недр в части ресурсов и запасов подземных вод, осуществления государственного мониторинга состояния недр, выделения перспективных площадей для постановки поисковых работ на подземные воды и среднемасштабных гидрогеологических работ.
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации. Территория листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск) Северо-западного Федерального округа, О-41 (Екатеринбург) Уральского Федерального округа, М-53 (Хабаровск) Дальневосточного Федерального округа.  Общая площадь работ 651,0 тыс. кв. км

1.3. Основные оценочные параметры:  

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию. Перечень нормативных документов, регламентирующих выполнение работ. 

- Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. (Роскомнедра, 1993 г.). 

- Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. (МПР России, 2001 г.). 

- Требования к цифровым гидрогеологическим картам масштаба 1:1000 000, 1:200 000 и разрезам к ним. (МПР России, 2001 г.).
- Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации. (МПР России, 2001 г.).
- Требования к организации, проведению и конечным результатам региональных гидрогеологических работ и исследований, МПР России. 2002 г.
- Принципы гидрогеологической стратификации и районирования территории России. (ВСЕГИНГЕО, 1998).

- Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001 г.).
- Методические рекомендации по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолофонд, 1997 г.
- Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). ВСЕГЕИ, С.-Петербург, 2003 г. (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 г. № 55-р).

- Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа (Госцентр «Геомониторинг», 2001 г.).

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.
- Рекомендуемые программные средства и форматы данных, представляемые в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75).

- О развитии системы сбора, учета, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) (приказ Роснедр от 24.04.2005 г. №444).

- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

- Стратиграфический кодекс России. Издание третье, 2006 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи: 
2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
 3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р. 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.
3.3. Апробация отчетных материалов: 

Комплекты Государственных гидрогеологических карт (авторские варианты) масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) в форме ГИС с объяснительными записками апробируются на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической  секции НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ  -  II квартал 2013 г.

Окончание работ -  IV квартал 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ  НА 2013 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 
Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) как картографической основы для решения федеральных и региональных задач по изучению, оценке состояния и управлению государственным фондом недр в части ресурсов и запасов подземных вод, осуществления государственного мониторинга состояния недр,   выделения перспективных площадей для постановки поисковых работ на подземные воды и среднемасштабных гидрогеологических  работ.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации. Территория листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск) Северо-западного Федерального округа, О-41 (Екатеринбург) Уральского Федерального округа, М-53 (Хабаровск) Дальневосточного Федерального округа.  Общая площадь работ 651,0 тыс. кв. км.
 1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и  качество конечной  продукции  должны соответствовать  техническому (геологическому) заданию. Перечень нормативных документов, регламентирующих выполнение работ. 

- Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. (Роскомнедра, 1993 г.). 

- Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. (МПР России, 2001 г.). 

- Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации. (МПР России, 2001 г.).
- Принципы гидрогеологической стратификации и районирования территории России. (ВСЕГИНГЕО, 1998).

- Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001 г.).

- Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). ВСЕГЕИ, С.-Петербург, 2003 г. (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 г. № 55-р).
- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

- Стратиграфический кодекс России. Издание третье, 2006 г. 

- Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа (Госцентр «Геомониторинг», 2001 г.).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:  

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:  

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ        -  II квартал  2013 г.

Окончание работ  - IV квартал 2013 г.  

Начальник Управления геологических  
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М. 

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 2-5/13 
«Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)». 
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)»
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2015 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 2-5/13
«Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)». 
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов P-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)» 
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2013 г.

М.П.




ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 


 «___» _____________ 2013 г. 
«Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию  Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 19.10.2012 г. № 1130 и доверенности от 23.10.2012 г. № АП-01-32/10677, с одной стороны, и 

(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность, реквизиты)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-150/13 «Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ». 

Работы по настоящему Контракту выполняются за счет средств федерального бюджета (КБК 04904042500100244).

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2014 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

на 2015 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

В течение исполнения Контракта годовая стоимость работ может подлежать корректировке с учетом фактически выполненных работ, без изменения общей стоимости по настоящему Контракту.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту. Размер аванса текущего года составляет _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб. Размер аванса последующих лет устанавливается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту __________ (ежеквартально, ежемесячно), на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
Погашение аванса осуществляется пропорционально в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. При этом размер погашаемого аванса не должен быть меньше его процентного значения, указанного в пункте 3.2. 

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в федеральный и территориальный (по принадлежности) фонды геологической информации геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

 5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.
8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)).
8.8.2.  Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 6 000 000 (шесть миллионов)  рублей.
8.8.3.  ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет: 05951000490 для учёта операций со средствами во временном распоряжении в Межрегиональном операционном УФК. Наименование банка -ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК банка – 044501002, счёт – 40302810900001001901.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение 10 банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и инымзаконодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.
Юридические адреса и расчетные счета сторон:
ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б.Грузинская, 4/6

Банковские реквизиты: 
Межрегиональный операционный УФК (Федеральное агентство по недропользованию) по г. Москве, ИНН 7703518529, КПП 770301001, л/с 03951000490, р/с 40105810700000001901 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва, БИК 044501002.
Телефон (499) 254-67-01

Факс       (499)  254-67-01

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию

           _______________ А.Ф. Морозов 

           «___»   _____________  2013г.
         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          ______________

 «___»      _____________  2013г.

          М.П.




Приложение  1

к Государственному контракту

№________________________ 

от __________________2013 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-150/13
«Апробация и редактирование картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Роснедра от 13.03.2013  года №  216.
Протокол от________2013 г. № ____________  заседания конкурсной комиссии. 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик: _________________________________________  
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1. Целевое назначение работ:
Апробация и редактирование картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ для оценки качества, результативности и эффективности производства гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ. 
1.2. Пространственные границы:

Территория Российской Федерации. 

1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения) (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000, второе издание, СПб, 2010.
- Методическим рекомендациям по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. МПР России, 2001 г.

- Основным положениям по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000. МПР России, 2001 г.

- Принципам гидрогеологической стратификации и районирования территории России (Методическое письмо), Москва, 1998 г.
- Требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000 второго издания (вторая редакция). СПб., 2010.

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов государственных геологических карт масштабов 1:1000000 и 1:200000, 2012 г.;
- Требованиям к организации, проведению и  конечным результатам региональных гидрогеологических работ и исследований, МПР России. 2002 г.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 г. № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092). 

- СанПиНу 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011). 

- ГОСТу 13273-88. Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия.

- Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолфонд, 1997 г.

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемых в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75).

- О развитии системы сбора, учета, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) (приказ Роснедр от 21.04.2005 г. № 444).

- ГОСТу Р 53579-2009 «Системы стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.
- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

- Методическому руководству по инженерно-геологической съемке / ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Методическим рекомендациям по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам (под ред. М.М. Максимова, А.И. Шеко). М.: ВСЕГИНГЕО, 1979 г.

- Требованиям к инженерно-геологической съемке масштаба 1:1 000 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.

- Стратиграфическиму кодексу России. Издание третье, 2006 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.
2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые геологические результаты: 

3.2. Форма отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Системы стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН) Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.
3.3. Апробация отчетных материалов:
Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика, методические документы апробируются на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедр.
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической  секции НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:
начало - II квартал 2013 г.
окончание - IV квартал 2015 г. 

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД:
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1.  Целевое назначение работ: 

Апробация и редактирование картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ для оценки качества, результативности и эффективности производства гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ. 
1.2. Пространственные границы:
Территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения) (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
- Методическому руководствуо по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000, второе издание, СПб, 2010.
- Методическим рекомендациям по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. МПР России, 2001 г.

- Основным положениям по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000. МПР России, 2001 г.

- Принципам гидрогеологической стратификации и районирования территории России (Методическое письмо), Москва, 1998 г.
- Требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000 второго издания (вторая редакция). СПб., 2010.

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов государственных геологических карт масштабов 1:1000000 и 1:200000, 2012 г.;
- Требованиям к организации, проведению и  конечным результатам региональных гидрогеологических работ и исследований, МПР России. 2002 г.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 г. № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092). 

- СанПиНу 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011). 

- ГОСТу 13273-88. Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия.

- Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолфонд, 1997 г.

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемых в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75).

- О развитии системы сбора, учета, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) (приказ Роснедр от 21.04.2005 г. № 444).

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

- Методическому руководству по инженерно-геологической съемке / ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Методическим рекомендациям по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам (под ред. М.М. Максимова, А.И. Шеко). М.: ВСЕГИНГЕО, 1979 г.

- Требованиям к инженерно-геологической съемке масштаба 1:1 000 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.

- Стратиграфическиму кодексу России. Издание третье, 2006 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы 

их решения.

2.1.  Основные геологические задачи:  

2.2.  Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок 
апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые геологические результаты: 

3.2. Форма отчетной документации:
Проектно-сметная документация на объект, утвержденная в установленном порядке. Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:
начало работ - II квартал 2013 г. 

окончание -   IV квартал 2013 г.
Начальник Управления геологических  
основ, науки и информатики                                                                      Лыгин А.М.
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2013 г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2013 г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2013 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 1-150/13 

«Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ» 

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ» 
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2015 г.
	

	в т. ч. на 2013 год:
	II кв. 2013 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2013 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 1-150/13
«Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ» 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Апробация и редактирование  картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ» 

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.,
   
                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2014 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.;




                                (сумма цифрами и прописью)

на 2015 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2013 г.

М.П
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2013 г.

М.П.




ЧАСТЬ III.
ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ
для на проведение Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по направлениям «Региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы», «Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки» и «Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, работы общегеологического и специального назначения»
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-02/13  
«Создание комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот)»
Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 

Подрядчик:________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Прогнозирование и локализация площадей в ранге минерагенических зон, рудных районов и узлов (или их частей на изучаемой территории), перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3  (для нефти и газа – категории Д3).

1.2. Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Сибирского ФО – листы R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея); Дальневосточного ФО – лист О-52 (Томмот). 

Общая площадь – 342,69 тыс. кв. км, в том числе акватория Карского моря – 4,4 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989.

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278.

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298.

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

- Легендам Норильской, Таймыро-Североземельской и Алдано-Забайкальской серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов  минерагенического районирования).

-
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009.
Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Составление в форме ГИС и подготовка к изданию комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот) с объяснительными записками. 

Состав комплектов:

Геологические карты масштаба 1:1 000 000, в том числе:

- геологическая дочетвертичных образований (листы S-46, О-52);

- геологическая доплиоценовых образований (лист R-45);

- четвертичных образований (листы S-46, О-52);

- плиоцен-четвертичных образований (лист R-45);

Карта полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000 (все листы);

Карта закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000 (все листы);
Карта прогноза на нефть и газ масштаба 1:1 000 000 (листы R-45, S-46); 

Литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000 (лист S-46). 

Схемы масштаба 1:2 500 000:

- тектоническая схема (все листы);

- геоморфологическая схема (все листы);

- гидрогеологическая схема (все листы);

- эколого-геологическая схема (все листы).

2.1.2. Уточнение особенностей геологического строения территорий, в том числе по листам:

R-45 (Норильск)

- возраста, состава и характера взаимоотношений  ивакинской, сыверминской, гудчихинской, хаканчанской, туклонской, надеждинской, моронговской, мокулаевской свит Норильского стратиграфического района;

- строения предпозднепермской-раннетриасовой  (ивакинская, сыверминская свиты) зоны несогласия в пределах Норильского стратиграфического района;

- возраста, границ и площадей развития пермских отложений в соответствии с современным трехчленным делением системы; соотношений местных стратиграфических подразделений пермской системы с таксономическими единицами региональной и общей стратиграфических шкал; 

- возраста, состава, тектонической позиции горозубовского троктолит-гранодиоритового, норильско-талнахского плагиооливинит-диоритового, нижнеталнахского плагиооливинит-троктолитового, далдыканского долеритового комплексов Норильско-Иконского геологического района;

- стратиграфического положения, строения и состава морских верхненеоплейстоценовых отложений бассейна р. Пясина с бореальной и аркто-бореальной фауной и их корреляции с каргинским и казанцевским горизонтами;

- распространения и взаимоотношения разновозрастных ледниковых комплексов неоплейстоцена;

- структурного положения, лито-стратиграфических объемов и литолого-фациального  районирования перспективных нефтегазоносных комплексов.

S-46 (р. Тарея)

- возраста, состава, таксономического ранга шренковского метаморфического комплекса Шренковского геологического района;

- строения предпоздневендской (посадочная толща) зоны несогласия в пределах Шренк-Фаддеевского геологического района;

- стратиграфического положения, строения и состава светлинской, мамонтовской, борзовско-лаптевской вулканогенно-терригенных свит рифея – венда в пределах Шренк-Фаддеевкого геологического района;

- возраста, границ и площадей развития пермских отложений в соответствии с современным трехчленным делением системы; соотношений местных стратиграфических подразделений пермской системы с таксономическими единицами региональной и общей стратиграфических шкал;

- возраста, состава, тектонической позиции шренк-мамонтовского гранодиоритового и ледяного гранит-лейкогранитового комплексов Шренковского геологического района;

- структурного положения, лито-стратиграфических объемов и литолого-фациального районирования перспективных нефтегазоносных комплексов. 

O-52 (Томмот)

- возраста, состава, объемов, границ и площадей распространения глубокометаморфизованных образований чагдинской серии в пределах Тимптоно-Учурского района; 

- возраста, состава метаморфизованных сиенитов ручья Бердигесс (тиитский комплекс РR1), обособленных в условно валидное подразделение при составлении ГК-200/2 листов О-52-VII, -XIII на Унгра-Десовской площади (Алданская СЛ ГК-200/2); 

- возраста терригенных отложений учурской серии (рифей?) в Учуро-Майской структурно-формационной зоне (СФЗ);

- возраста, состава, площадей распространения чаро-синского трахидолеритового  комплекса (девон) в Амгинской СФЗ, сиваглинского габбродолеритового комплекса (средний рифей) в Учуро-Майской СФЗ;

- возраста, формационной принадлежности ультраосновных фоидолитов, слагающих Арбарастахский массив в Учуро-Майской СФЗ и относимых к инаглинскому комплексу (рифей?, мезозой?);

- возраста, состава, формационной принадлежности, районов распространения мезозойских интрузивных образований, относимых к лебединскому сиенитовому комплексу в Учуро-Алданской СФЗ и мукундинскому гранодиорит-монцонитовому комплексу в Южно-Алданской и Учуро-Майской структурно-формационных зонах; гранитов, граносиенитов, монцонитов, монцодиоритов, щелочных сиенитов не установленной принадлежности в Южно-Алданской СФЗ.

2.1.3. Уточнение и выявление новых закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых, критериев их прогнозирования с локализацией перспективных площадей ранга минерагенических зон и областей, рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных районов и оценкой прогнозных ресурсов категории Р3 (для нефти и горючих газов – категории Д3), в том числе в пределах листов:
R-45 (Норильск)

- главных факторов контроля медно-никелевых и медных с серебром проявлений в пределах Хараелахско-Иконской минерагенической зоны;

- никеля, меди, кобальта, МПГ, золота, серебра, молибдена, железа Норильско-Курейской площади Игарско-Норильской минерагенической зоны;

- локализация наиболее перспективных площадей ранга нефтегазоносных районов.

S-46 (р. Тарея)

- золота в черносланцевых образованиях и зонах катаклаза, окварцевания пород ленивенской серии в Карской минерагенической области; 

- золота, меди, свинца в зонах катаклаза и окварцевания пород в Шренк-Фаддеевской минерагенической области;

- золота, ртути, мышьяка, сурьмы Быррангской минерагенической области; 

- главных факторов контроля медно-никелевых с платиноидами и редкоземельных рудопроявлений в пределах Фадьюкудинского и Дикаробигайского рудных районов с локализацией перспективных площадей (в ранге рудных узлов). 

-  локализация наиболее перспективных площадей ранга нефтегазоносных районов.

О-52 (Томмот)

- золота в метасоматитах, связанных с массивами щелочных сиенитов мезозоя в Кет-Капской минерагенической зоне, в Джюнюкан-Джандинской, Тыркандино-Ломамской, Атугей-Муламской прогнозируемых минерагенических зонах;

- урана урановорудной формации в калиевых метасоматитах зон разломов в Центрально-Алданской минерагенической зоне; полигенной формации в зонах несогласия в Джюнюкан-Джандинской минерагенической зоне и Тырканском рудном районе.

2.1.4. Выявление и обоснование корреляционных взаимоотношений картографируемых подразделений и минерагенических таксонов  Алдано-Забайкальской серийной легенды Госгеолкарты-1000/3 (лист О-52 и смежные территории) и  пограничных районов Дальневосточной серийной легенды, в том числе: 

Картографируемых подразделений по возрастным срезам:

- архейский срез: на Усть-Нюкжинской площади Эликано-Эльгаканского района Становой складчатой области; Зверевской и Тангракской площадях Южно-Алданского, Сутамской площади Иенгрского, Джелтулинской, Туксанийской, Тырканской и Идюмской площадях Тимптоно-Учурского районов Алданского щита;

- раннепротерозойский срез: в Нюкжино-Гилюйском районе Становой складчатой области; Южно-Алданском районе и на Унгра-Десовской, Сутам-Гонамской площадях Иенгрского района Алданского щита; в Ангаро-Алданской области;

- рифейский срез: в Учуро-Майской структурно-формационной зоне Ангаро-Алданской области;

- венд-палеозойский срез: в Учуро-Майской структурно-формационной зоне Ангаро-Алданской области;

- мезозойский срез: в Становой складчатой области; Южно-Алданской структурно-формационной зоне Алданского щита; Учуро-Майской структурно-формационной зоне Ангаро-Алданской области;

- кайнозойский срез: в Алдано-Тимптонской и Учуро-Становой структурно-формационных зонах Лено-Алданской области.

Минерагенических таксонов (минерагенических зон, рудных районов и рудных узлов):

- северной части Становой минерагенической субпровинции;

- восточной части Алданской минерагенической субпровинции;

- юго-восточной части Лено-Алданской минерагенической субпровинции.

2.1.5. Подготовка предложений по изменениям и дополнениям Норильской, Таймыро-Североземельской и Алдано-Забайкальской легенд серий листов Госгеолкарты-1000/3. 

2.1.6. Подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях ранга рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных районов (или их частей на изучаемой территории); составление паспортов учета перспективных объектов). 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации. 

Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных геологических материалов по территории исследований и смежным территориям. 

Полевые работы на опорных участках (геологические маршруты, специализированные геологические исследования, изучение опорных разрезов, различные виды опробования); донный пробоотбор в акватории Карского моря (лист S-46). 

Лабораторно-аналитические исследования.

Анализ фондовых, архивных и первичных (каменный материал, результаты лабораторных исследований проб) материалов. Комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных.

Уточнение особенностей геологического строения территории листов R-45, S-46, О-52.

Уточнение легенд к картам и схемам комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-45, S-46, О-52.

Составление и актуализация макетов карт и схем комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-45, S-46, О-52.

Формирование и пополнение баз данных на основе структурированной фактографической и картографической информации.

Обработка и интерпретация геофизических материалов и материалов ДЗЗ с целью уточнения структурного положения, лито-фациального районирования перспективных нефтегазоносных комплексов.
Уточнение (и выявление новых) закономерностей размещения полезных ископаемых и критериев их прогнозирования. 

Составление авторских вариантов комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-45, S-46, 
О-52 в форме ГИС.

Уточнение возрастных и площадных соотношений картографируемых подразделений и минерагенических таксонов Алдано-Забайкальской серийной легенды (в пределах площади листа O-52 и смежных территорий) и пограничных районов, выполненных на основе Дальневосточной серийной  легенды, с использованием новых геологических, геохимических, изотопно-геохронологических данных и ретроспективных материалов. 

Составление схем корреляции картографируемых подразделений и схемы минерагенического районирования Алдано-Забайкальской серийной легенды (в пределах площади листа О-52 и смежных территорий) и пограничных районов Дальневосточной серийной легенды. 

Подготовка к изданию комплектов Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 листов R-45, S-46, О-52 в форме ГИС с объяснительными записками.

Подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд Норильской, Таймыро-Североземельской и Алдано-Забайкальской серий листов Госгеолкарты-1000/3. Оформление актуализированных версий СЛ.

Локализация перспективных площадей ранга минерагенических зон и областей, рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных районов (или их частей на изучаемой территории) и оценка прогнозных ресурсов категории Р3 (для нефти и горючих газов – категории Д3) локализованных перспективных площадей. Общая оценка и переоценка прогнозных ресурсов  тех же категорий территории листов R-45, S-46, О-52.

Подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях ранга рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных районов (или их частей на изучаемой территории); составление паспортов учета перспективных объектов.

Составление информационных и окончательного геологических отчетов о результатах выполненных работ.

Прирост геологической изученности – 342,69 тыс. кв. км 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации; 

- сбор, анализ и систематизация опубликованных и фондовых геологических материалов; 

- доработка рабочих легенд карт комплектов Госгеолкарты-1000/3; 

- уточнение предварительных карт, увязка разномасштабных компонент предварительных карт на основе рабочих легенд; 

- комплексный анализ и интерпретация геологических, дистанционных, геофизических и геохимических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий (Arc Info, Surfer и др.);

- полевые работы (геологические маршруты, специализированные геологические исследования, изучение опорных разрезов, различные виды опробования; донный пробоотбор в акватории Карского моря (лист S-46)); 

- лабораторно-аналитические исследования (стратиграфо-палеонтологические, петрографические, минералогические, петрохимические, изотопно-геохимические, геохронологические и др. исследования);

- уточнение возраста, состава, стратиграфического положения, характера взаимоотношений, тектонической позиции, границ и площадей развития  картографируемых подразделений на основе серийных легенд, данных ГДП-200, новых данных  собственных полевых и лабораторно-аналитических исследований, межсерийной корреляции картографируемых подразделений и приведения их к современной ОСШ;

- составление макетов карт  и схем комплектов ГК-1000/3 с применением ГИС-технологий;

- промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов (в том числе полевых и лабораторных работ);

- формирование и пополнение баз данных на основе структурированной фактографической и картографической информации;

- картосоставительские (составление авторских вариантов и подготовка комплектов Госгеолкарты-1000/3 к изданию) и редакционные работы по созданию карт и схем в аналоговом и цифровом видах (в форме ГИС), карт-трансформантов физических полей и др. картографической продукции;

- составление схем корреляции картографируемых подразделений и схемы минерагенического районирования Алдано-Забайкальской серийной легенды (в пределах площади листа О-52 и смежных территорий) и пограничных районов Дальневосточной серийной легенды;

- подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд Норильской, Таймыро-Североземельской и Алдано-Забайкальской серий листов Госгеолкарты-1000/3; 

- экспертиза и апробация подготовленных к изданию комплектов Госгеолкарты-1000/3;
- подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ, составление паспортов учета перспективных объектов;

- составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах работ по объекту.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Подготовленные к изданию комплекты Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот) в форме ГИС (в комплектности согласно п. 2.1.1.) с объяснительными записками.

3.1.2. Уточненные данные о составе, возрасте, стратиграфическом положении, таксономическом ранге, тектонической позиции, границах и площадях развития картографируемых подразделений, отраженные на картах комплектов и в объяснительных записках к ним (согласно п. 2.1.2.).

3.1.3. Уточненные (вновь выявленные) закономерности размещения месторождений полезных ископаемых и критерии их прогнозирования. Локализованные перспективные площади ранга минерагенических зон и областей, рудных районов, рудных узлов и  нефтегазоносных районов (или их части на изучаемой территории), отраженные на картах комплектов и в объяснительных записках к ним (согласно п. 2.1.3) с оцененными прогнозными ресурсами категории Р3 (для нефти и горючих газов – категории Д3).

3.1.4. Схемы корреляции картографируемых подразделений и схема минерагенического районирования Алдано-Забайкальской серийной легенды Госгоелкарты-1000/3 (в пределах площади листа О-52 и смежных территорий) и пограничных районов Дальневосточной серийной легенды.

3.1.5. Предложения по изменениям и дополнениям Алдано-Забайкальской, Норильской и Таймыро-Североземельской легенд серий листов Госгеолкарты-1000/3. 

3.1.6. Рекомендации по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях ранга минерагенических зон и областей, рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных районов (или их частей на изучаемой территории); паспорта учета перспективных объектов.
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Подготовленные к изданию комплекты Госгеолкарт-1000/3 листов R-45 (Норильск), 
S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот) и прогнозные ресурсы апробируются в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на НТС Подрядчика и НРС Роснедра.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ – II кв. 2013 г.

Окончание работ – IV  кв. 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Подготовленные к изданию комплекты Государственных геологических карт в форме ГИС с объяснительными записками передаются для последующего издания в установленном порядке.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Прогнозирование и локализация площадей в ранге минерагенических зон, рудных районов и узлов (или их частей на изучаемой территории), перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3  (для нефти и газа - категории Д3).

1.2. Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Сибирского ФО – листы R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея); Дальневосточного ФО – лист О-52 (Томмот). 

Общая площадь – 342,69 тыс. кв. км, в том числе акватория Карского моря – 4,4 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989.

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278.

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298.

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

- Легендам Норильской, Таймыро-Североземельской и Алдано-Забайкальской серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов  минерагенического районирования).

-
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление макетов карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот), в том числе: 

- геологической карты дочетвертичных образований масштаба 1:1 000 000 (листы S-46, О-52);

- геологической карты доплиоценовых образований масштаба 1:1 000 000 (лист R-45);

- карты четвертичных образований масштаба 1:1 000 000 (листы R-45, S-46);

- карты полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000 (все листы).

2.1.2. Предварительное уточнение особенностей геологического строения территорий: 
в том числе по листам:

R-45 (Норильск)

- возраста, состава и характера взаимоотношений  ивакинской, сыверминской, гудчихинской, хаканчанской, туклонской, надеждинской, моронговской, мокулаевской свит Норильского стратиграфического района;

- строения предпозднепермской-раннетриасовой (ивакинская, сыверминская свиты) зоны несогласия в пределах Норильского стратиграфического района;

- возраста, границ и площадей развития пермских отложений в соответствии с современным трехчленным делением системы; соотношений местных стратиграфических подразделений пермской системы с таксономическими единицами региональной и общей стратиграфических шкал.

S-46 (р. Тарея)

- стратиграфического положения, строения и состава светлинской, мамонтовской, борзовско-лаптевской вулканогенно-терригенных свит рифея – венда в пределах Шренк-Фаддеевкого геологического района;

- возраста, границ и площадей развития пермских отложений в соответствии с современным трехчленным делением системы; соотношений местных стратиграфических подразделений пермской системы с таксономическими единицами региональной и общей стратиграфических шкал.

O-52 (Томмот)

- возраста, состава, объемов, границ и площадей распространения глубокометаморфизованных образований чагдинской серии на Суннагинской, идюмской  серии на Идюмской площадях Тимптоно-Учурского района; 

- возраста терригенных отложений учурской серии (рифей?) в Учуро-Майской структурно-формационной зоне (СФЗ);

- возраста, состава, площадей распространения чаро-синского трахидолеритового  комплекса (девон) в Амгинской СФЗ, сиваглинского габбродолеритового комплекса (средний рифей) в Учуро-Майской СФЗ;

- возраста, формационной принадлежности ультраосновных фоидолитов, слагающих Арбарастахский массив в Учуро-Майской СФЗ и относимых к инаглинскому комплексу (рифей?, мезозой?);

- возраста, состава, формационной принадлежности, районов распространения  мезозойских интрузивных образований, относимых к лебединскому сиенитовому комплексу в Учуро-Алданской СФЗ и мукундинскому гранодиорит-монцонитовому комплексу в Южно-Алданской и Учуро-Майской структурно-формационных зонах; гранитов, граносиенитов, монцонитов, монцодиоритов, щелочных сиенитов не установленной принадлежности в Южно-Алданской СФЗ.

2.1.3. Уточнение  границ и площадей развития минерагенических таксонов, уточнение закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых и критериев их прогнозирования, в том числе в пределах листов:
R-45 (Норильск)

- никеля, меди, кобальта, МПГ, золота, серебра, молибдена, железа Норильско-Курейской площади Игарско-Норильской минерагенической зоны;

S-46 (р. Тарея)

- золота в черносланцевых образованиях и зонах катаклаза, окварцевания пород ленивенской серии в в Карской минерагенической области;

- золота, меди, свинца в зонах катаклаза и окварцевания пород в Шренк-Фаддеевской минерагенической области.

О-52 (Томмот)

- золота в метасоматитах, связанных с массивами щелочных сиенитов мезозоя в Кет-Капской минерагенической зоне, в Тыркандино-Ломамской и Атугей-Муламской прогнозируемых минерагенических зонах;

- урана полигенной формации в зонах несогласия в Джюнюкан-Джандинской минерагенической зоне и Тырканском рудном районе.

2.2. Требования к последовательности решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации. 

Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных геологических материалов по территории исследований и смежным территориям. 

Полевые работы на опорных участках (геологические маршруты, специализированные геологические исследования, изучение опорных разрезов, различные виды опробования). 

Лабораторно-аналитические исследования.

Анализ фондовых, архивных и первичных (каменный материал, результаты лабораторных исследований проб) материалов. Комплексная интерпретация геологических, геофизических, геохимических и дистанционных данных.

Уточнение особенностей геологического строения территории листов R-45, S-46, О-52.

Уточнение легенд к картам и схемам комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-45, S-46, О-52.

Составление и актуализация макетов карт и схем комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-45, S-46, О-52.

Формирование и пополнение баз данных на основе структурированной фактографической и картографической информации.

Уточнение закономерностей размещения полезных ископаемых и критериев их прогнозирования. 

Составление информационных геологических отчетов.

Прирост геологической изученности – 75,0 тыс. кв. км 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации; 

- сбор, анализ и систематизация опубликованных и фондовых геологических материалов; - доработка рабочих легенд карт комплектов Госгеолкарты-1000/3;

- уточнение предварительных карт комплектов Госгеолкарты-1000/3, увязка разномасштабных компонент предварительных карт на основе рабочих легенд;

- комплексный анализ и интерпретация геологических, дистанционных, геофизических и геохимических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий (Arc Info, Surfer и др.);

- полевые работы (геологические маршруты, специализированные геологические исследования, изучение опорных разрезов, различные виды опробования); 

- лабораторно-аналитические исследования (стратиграфо-палеонтологические, петрографические, минералогические, петрохимические, изотопно-геохимические, геохронологические и др. исследования);

- уточнение возраста, состава, стратиграфического положения, характера взаимоотношений, границ и площадей развития  картографируемых подразделений на основе серийных легенд, данных ГДП-200, межсерийной корреляции картографируемых подразделений и приведения их к современной ОСШ;

- промежуточная камеральная обработка материалов (в том числе полевых и лабораторных работ);

- формирование и пополнение баз данных на основе структурированной фактографической и картографической информации;
-  редакционные работы;

- составление информационных геологических отчетов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Макеты карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-45 (Норильск), S-46 (р. Тарея), О-52 (Томмот) в комплектности согласно п. 2.1.1. 

3.1.2. Предварительные данные о возрасте, составе, стратиграфическом положении, характере взаимоотношений, границах и площадях развития картографируемых подразделений (согласно п. 2.1.2). 

3.1.3. Уточненные закономерности размещения месторождений полезных ископаемых и критерии их прогнозирования (согласно п. 2.1.3). 

3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке. 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало – II кв. 2013 г.

Окончание – IV кв. 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 2-02/13
«Создание комплектов Госгеолкарты-1000 третьего поколения листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000»
Основание проведения работ:

Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год утвержденный приказом Роснедра от 26.03.2013 года № 267.

Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)  _______________________ .      

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации
Подрядчик:________________________________________________________

1.
Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1.
Целевое назначение работ:
Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала регионов с локализацией площадей перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых для обеспечения развития минерально-сырьевой базы страны.

Составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты (ЗСП) и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 на основе обобщения материалов Госгеолкарты-1000/3 и новейших фундаментальных геолого-геофизических исследований для обеспечения расширения перспектив на комплекс полезных ископаемых.
1.2.
Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах Уральского, Сибирского, Северо-Западного и Приволжского ФО (33 листа масштаба 1:1 000 000: R-41 - Амдерма, R-42-п-ов - Ямал, R-43 - Обская губа, R-44 - Гыданский п-ов, Q-40 - Печора, Q-41 - Воркута, Q-42 - Салехард, Q-43 - Нов. Уренгой, Q-44 - Тазовский, Q-45 - Игарка, P-40 - Североуральск, P-41 - Ивдель, P-42 - Ханты-Мансийск, P-43 - Сургут, P-44 - р.Вах, P-45 - Верхнеимбатск, P-46 - Северо-Енисейский, O-40 - Пермь, O-41 - Екатеринбург, O-42 - Тобольск, O-43 - Тара, O-44 - Колпашево, O-45 - Томск, O-46 - Красноярск, N-40 - Уфа, N-41 - Челябинск, N-42 - р.Ишим, N-43 - Омск, N-44 - Новосибирск, N-45 - Новокузнецк, M-40(41) - Оренбург, М-44 - Рубцовск, М-45 - Горно-Алтайск).

Общая площадь территории и континентального шельфа - 4 228,4 тыс. кв. км, в том числе с созданием авторских вариантов комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 площадью 
1 352,8 тыс.кв.км.

1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического задания):

-
Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

-
Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

-
Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых..., 1986-1989;

-
Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 № 278;

-
Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 № 298;
- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010;
-
Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006; 

-
Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

-
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

-
Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов минерагенического и нефтегазогеологического районирования);

-
Методическим рекомендациям «Основы мелкомасштабного геологического картографирования». 1995;

- Геологической карте России и прилегающих акваторий. Масштаб 1:2 500 000, ВСЕГЕИ, 2011. (Схема геолого-структурного районирования территории России. Масштаб 1:10 000 000);

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов государственных геологических карт масштабов 1:1000000 и 1:200000, 2012 г.;

-
ГОСТу Р 53579-2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009.

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2.
Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1.
Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление в форме ГИС комплектов Госгеолкарты-1000/3 (авторские варианты) листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 с объяснительными записками по блокам листов и сопровождающими структурированными фактографическими и картографическими данными.

Состав комплектов всех листов (в стандартной полистной международной разграфке):

- Геологическая карта доплиоценовых образований масштаба 1:1 000 000;

- Карта плиоцен-четвертичных образований масштаба 1:1 000 000;

- Карта полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000;
- Карта закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000;

- Карта прогноза на нефть и газ масштаба 1:1 000 000;
Карты и схемы масштаба 1:2 500 000:

- геологическая карта доюрских образований;

- тектоническая схема;

- геоморфологическая схема;

- гидрогеологическая схема;

- эколого-геологическая схема.
Объяснительные записки составляются по блокам листов Госгеолкарты-1000/3, характеризующимся общими чертами геологического строения и минерагении, в том числе:

- по листам северного блока (R-43, R-44);

- по листам центрального блока (Q-44, P-44, P-45);

- по листу восточного блока (Q-45);

- по листам южного блока (O-43, O-44, O-45);

- по листам приграничного блока (N-42, N-43).
2.1.2. Уточнение особенностей геологического строения территории листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43: в том числе:

- стратиграфического положения, характера взаимоотношений, мощности, границ и площадей развития докембрийских, палеозойских и триасовых образований Западно-Сибирской плиты (все листы);

- границ, площадей развития, состава, мощности и возраста картографируемых подразделений осадочного чехла Западно-Сибирской плиты (все листы);

- состава и возраста магматических образований в нижних горизонтах  Западно-Сибирской плиты и верхней части ее фундамента (листы Q-44, P-44, О-43, О-44, О-45, N-42, N-43), и западной части Сибирской платформы (листы Q-45, P-45);

- стратиграфического расчленения, распространения, мощности и генезиса плиоцен-четвертичных образований (все листы);

- структурно-формационного (структурно-фациального) районирования доюрских геологических образований (все листы).

2.1.3. Уточнение границ минерагенических таксонов, уточнение и выявление новых закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых, критериев их прогнозирования с локализацией перспективных площадей ранга рудных районов, рудных узлов (или их частей на изучаемой территории), нефтегазоносных областей и районов с оценкой прогнозных ресурсов категории Р3, (для нефти и горючих газов – категории Д3), в том числе:

- углеводородного сырья в пределах таксонов нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в частности: Ямальской, Гыданской, Пур-Тазовской, Надым-Пурской, Васюганской, Пайдугинской, Каймысовской, Елогуй-Туруханской и Предъенисейской НГО (листы R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, Р-45, O-43, O-44, O-45); 
- углеводородного сырья в пределах нефтегазоносных областей в Енисей-Хатангской (R-43) и Лено-Тунгусской (Q-45, P-45) нефтегазоносных провинциях; 
- железа, связанного с верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями в пределах Гыданской и Колпашевской минерагенической зон Западно-Сибирской провинции (R-43, R-44, Р-44, Р-45, О-44); 
- марганцевых руд среди морских кремнисто-глинистых отложений палеогена в отрицательных структурах (междуречье Иртыша и Оби) Западно-Сибирской провинции (О-43, О-44);

- меловых бокситов в пределах Тазовско-Туруханской прогнозируемой минерагенической зоны Западно-Сибирской провинции (Q-44, Q-45);

- титан-циркониевых россыпей в Усть-Чулым-Вахской минерагенической зоне и в Тобольской минерагенической области Западно-Сибирской провинции (P-44, Р-45, О-43, О-44, О-45, N-42, N-43);

- меди, никеля, кобальта, платиноидов в пределах Кулюмбинского и Курейско-Северореченского рудных районов Курейско-Микчандинской минерализованной зоны (Q-45) и Фатьяниховского прогнозируемого рудного узла (Р-45) в западной части Восточно-Сибирской провинции; 

- графита в пределах Курейско-Фатьяниховской графитоносной области Восточно-Сибирской провинции (Q-45, Р-45);

- каменного угля в пределах Курейско-Кулюмбинского района Тунгусского каменноугольного бассейна Восточно-Сибирской провинции (Q-45);

- урана палеодолинного генетического типа в Нижнетуринско-Курганской минерагенической области Западно-Сибирской провинции (N-42, N-43).

2.1.4. Подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд Западно-Сибирской и Норильской серий листов Госгеолкарты-1000/3.

2.1.5. Составление схем структурно-формационного (структурно-фациального) рай-онирования фундамента Западно-Сибирской плиты (ЗСП) и структур ее обрамления (Уральская и Обь-Зайсанская складчатые области; Алтае-Салаирская, Алтае-Кузнецко-Кембросаянская, Енисейская, Турухано-Норильская складчатые системы; Тунгусская синеклиза; Енисейско-Хатангский мегапрогиб)  масштаба 1:5 000 000 по трем возрастным интервалам (допозднекембрийскому, позднекемрийско-каменноугольному, пермско-триасовому), (листы R-41, R-42, R-43, R-44, Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
2.1.6. Составление сводной зональной легенды геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления на основе серийных и полистных легенд ГК-1000/3 в рамках единого структурно-формационного (структурно-фациального) районирования территории (листы R-41, R-42, R-43, R-44 ,Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
2.1.7. Составление схемы тектонического районирования фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:5 000 000 (листы R-41, R-42, R-43, R-44 ,Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
2.1.8. Составление и подготовка к изданию геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС с базой данных (листы R-41, R-42, R-43, R-44 ,Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
2.1.9. Подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях ранга рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных областей и районов (или их частей на изучаемой территории); составление паспортов учета перспективных объектов (листы R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43). 

2.2.
Последовательность решения геологических задач:
Подготовительные работы и проектирование:

Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде).

Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности.

Формирование в цифровом виде базы фактографической и картографической информации (по данным предшествующих работ).
Составление макетов карт и схем геологического содержания. 
Предварительный анализ материалов Госгеолкарты-1000/3, выявление проблемных вопросов, связанных с увязкой листов при составлении геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000.

Составление проектно-сметной документации.
Полевые работы: геологические маршруты; специализированные геологические исследования; изучение опорных разрезов, различные виды опробования.

Лабораторно-аналитические исследования.

Камеральные работы:
Анализ и обобщение фондовых, архивных, опубликованных и первичных материалов по территории исследований и смежным территориям.

Комплексная интерпретация геологических, геофизических материалов и дистанционных данных по территории исследований.

Разработка рабочих легенд карт комплектов ГК-1000/3 (листы R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43).

Уточнение особенностей геологического строения территории листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43. 

Составление вспомогательных схем: 

- структурные схемы чехла Западно-Сибирской плиты по опорным отражающим сейсмическим горизонтам (подошва осадочного чехла, кровля юры, кровля сеномана и др.) м-ба 1: 1:2 500 000;

- структурные схемы чехла западной части Сибирской платформы (по отражающим сейсмическим горизонтам подошвы венда и рифея.) м-ба 1:2 500 000 (листы Q-45; Р-45).

Составление и актуализация предварительных карт и схем комплектов ГК-1000/3 (листы R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43); уточнение легенд к графическим материалам. 
Пополнение (в цифровом виде) баз данных на основе структурированной  фактографической и картографической информации.
Уточнение (выявление новых) закономерностей размещения полезных ископаемых и критериев их прогнозирования в пределах листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45,
O-43, O-44, O-45, N-42, N-43.
Уточнение границ минерагенических таксонов с локализацией перспективных площадей ранга рудных районов, рудных узлов (или их частей на изучаемой территории), нефтегазоносных областей и районов (листы R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43). 

Оценка прогнозных ресурсов категории Р3 (для нефти и горючих газов – категории Д3) локализованных перспективных площадей, общая оценка и переоценка прогнозных ресурсов  тех же категорий изученной территории (листы R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43). 

Составление авторского варианта комплектов Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 в аналоговом и цифровом виде (в форме ГИС) с базами данных.

Составление объяснительных записок по блокам листов Госгеолкарты-1000/3, характеризующимся общими чертами геологического строения и минерагении, в том числе:

- по листам северного блока (R-43, R-44);

- по листам центрального блока (Q-44, P-44, P-45);

- по листу восточного блока (Q-45);

- по листам южного блока (O-43, O-44, O-45);

- по листам приграничного блока (N-42, N-43).

Подготовка предложений по изменению и дополнению легенд Западно-Сибирской и Норильской серий листов ГК-1000/3.

Интеграция в базу данных цифровых материалов листов ГК-1000/3, подготовка программно-технологических средств для составления и использования геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления  в форме ГИС.

Генерализация цифровых материалов листов ГК-1000/3 в пределах Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления (листы R-41, R-42, R-43, R-44 ,Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).

Составление схем структурно-формационного (структурно-фациального) районирования фундамента ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:5 000 000 по трем возрастным интервалам (допозднекембрийскому, позднекембрийско-каменноугольному, пермско-триасовому), (листы R-41, R-42, R-43, R-44, Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).

Составление сводной зональной легенды геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления на основе серийных и полистных легенд ГК-1000/3 и структурно-формационного (структурно-фациального) районирования территории по возрастным уровням (33 листа).

Уточнение карты доюрских образований для западной части фундамента ЗСП и трансформация карт доплиоценовых образований в карты доюрских образований для структур обрамления ЗСП на основе комплектов ГК-1000/3, с использованием новейших данных (уточненный возраст, состав и структура пород фундамента, другие вещественные характеристики по материалам глубокого бурения). 
Составление авторского варианта геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 на территорию листов ГК-1000/3 (33 листа).
Составление схемы тектонического районирования ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:5 000 000 в аналоговом и цифровом виде (в форме ГИС), (33 листа).
Подготовка к изданию геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС с базой данных.
Подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях, составление паспортов учета перспективных объектов (листы R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43). 

Редакционные работы.

Составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах выполненных работ по объекту.

Апробация картографических и текстовых материалов в НРС Роснедра.

2.3.
Основные методы решения геологических задач:
Подготовительные работы:

Сбор и систематизация фондовых, архивных, опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде). 

Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов.

Цифровое преобразование аналоговых данных и материалов предшественников, формирование (в цифровом виде) банка фактографической и картографической информации по блокам листов.
Составление с применением ГИС-технологий макетов карт и схем геологического содержания. 
Предварительный анализ материалов Госгеолкарты-1000/3, выявление проблемных вопросов, связанных с увязкой листов при составлении геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 (33 листа).

Полевые работы на опорных участках: геологические маршруты; специализированные геологические исследования; изучение опорных разрезов, различные виды опробования.

Лабораторно-аналитические исследования: стратиграфо-палеонтологические, петрографические, минералогические, петрохимические, геохимические, изотопно-геохронологические и др. исследования.
Камеральные работы:

Анализ и обобщение фондовых, архивных, опубликованных и первичных материалов по территории исследований и смежным территориям.

Комплексная интерпретация геологических, геофизических материалов и дистанционных данных по территории исследований. 

Уточнение особенностей геологического строения территории на основе данных бурения глубоких, параметрических и разведочных скважин, геофизических материалов, данных ГДП-200, собственных полевых и лабораторно-аналитических данных, межсерийной корреляции картографируемых подразделений и приведения их к современной ОСШ. 
Составление вспомогательных схем.

Составление и актуализация предварительных карт и схем комплектов ГК-1000/3.

Промежуточная и окончательная камеральная обработка материалов (в том числе результатов полевых и лабораторных работ).

Картосоставительские и редакционные работы по составлению авторского варианта комплектов Госгеолкарты-1000/3 в аналоговом и цифровом виде (в форме ГИС) и др. картосоставительской продукции.

Пополнение (в цифровом виде) баз данных на основе структурированной  фактографической и картографической информации.
Составление объяснительных записок по блокам листов Госгеолкарты-1000/3, характеризующимся общими чертами геологического строения и минерагении.

Подготовка предложений по изменению и дополнению Западно-Сибирской и Норильской легенд серий листов ГК-1000/3.

Интеграция в базу данных цифровых материалов листов ГК-1000/3 (33 листа), подготовка программно-технологических средств для составления и использования геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления  в форме ГИС.

Составительские и редакционные работы по составлению сводной зональной легенды, геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления, единых схем структурно-формационного (струкрурно-фациального) и тектонического районирования в аналоговом и цифровом виде (в форме ГИС).
Подготовка к изданию геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС с базой данных.
Оценка прогнозных ресурсов категории Р3  (для нефти и горючих газов – категории Д3) локализованных перспективных площадей, общая оценка и переоценка прогнозных ресурсов тех же категорий изученной территории. 
Подготовка рекомендаций по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях, составление паспортов учета перспективных объектов.

Апробация картографических и текстовых материалов в НРС Роснедра.

Составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах выполненных работ.

3.
Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядке апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1.
Ожидаемые результаты:
3.1.1. Авторские варианты комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 в форме ГИС (в комплектности согласно п. 2.1.1) с объяснительными записками по блокам листов и сопровождающими структурированными фактографическими и картографическими данными.

3.1.2. Уточненные данные о возрасте, составе, геологическом положении, характере взаимоотношений, генезисе, мощности и площадях развития картографируемых подразделений; структурной принадлежности доюрских образований в пределах территории листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 (согласно п.2.1.2), отраженные на картах и схемах комплектов, в объяснительных записках, базах данных.

3.1.3. Уточненные на обновленной геологической основе границы минерагенических таксонов, уточненные (вновь выявленные) закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, критерии их прогнозирования. Локализованные перспективные площади ранга рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных областей и районов (или их части на изучаемой площади), отраженные на картах комплектов и в объяснительных записках (согласно п. 2.1.3) с оцененными прогнозными ресурсами категории Р3 (Д3 – для нефти и горючих газов).
3.1.4. Предложения по изменениям и дополнениям легенд Западно-Сибирской и Норильской серий листов Госгеолкарты-1000/3.

3.1.5. Схемы структурно-формационного (структурно-фациального) районирования фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:5 000 000 по трем возрастным интервалам (допозднекембрийскому, позднекембрийско-каменноугольному, пермско-триасовому), (листы R-41, R-42, R-43, R-44, Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
3.1.6. Сводная зональная легенда к геологической карте фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления на основе серийных и полистных легенд ГК-1000/3 и структурно-формационного (структурно-факциального) районирования территории (листы R-41, R-42, R-43, R-44 ,Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
3.1.7. Схемы тектонического районирования фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:5 000 000 (листы R-41, R-42, R-43, R-44 ,Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
3.1.8. Подготовленная к изданию геологическая карта фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС с базой данных (листы R-41, R-42, R-43, R-44 ,Q-40, Q-41, Q-42, Q-43, Q-44, Q-45, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, M-40(-41), М-44, М-45).
3.1.9. Рекомендации по постановке региональных геологосъемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях ранга рудных районов, рудных узлов, нефтегазоносных областей и районов (или их частей) в пределах изучаемой территории; паспорта учета перспективных объектов.

3.2.
Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3.
Апробация отчетных материалов:

Комплекты Госгеолкарты-1000/3 (авторский вариант) с объяснительными записками по блокам листов и подготовленная к изданию в форме ГИС геологическая карта фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 апробируются в НРС Роснедра. 
3.4.
Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на НТС Подрядчика и НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5.
Сроки проведения работ:

Начало работ - II кв. 2013 г.

Окончание работ - IV кв. 2015 г.
3.6.
Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
Подготовленная к изданию геологическая карта фундамента Западно-Сибирской плиты и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС с базой данных  передается для последующего издания в установленном порядке.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД 

1.
Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1.
Целевое назначение работ:
Создание государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала регионов с локализацией площадей перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых для обеспечения развития минерально-сырьевой базы страны.
Составление геологической карты фундамента Западно-Сибирской плиты (ЗСП) и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 на основе обобщения материалов Госгеолкарты-1000/3 и новейших фундаментальных геолого-геофизических исследований для обеспечения расширения перспектив на комплекс полезных ископаемых.
1.2.
Пространственные границы объекта: Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах Уральского, Сибирского, Северо-Западного и Приволжского ФО (33 листа масштаба 1:1 000 000: R-41 - Амдерма, R-42-п-ов - Ямал, R-43 - Обская губа, R-44 - Гыданский п-ов, Q-40 - Печора, Q-41 - Воркута, Q-42 - Салехард, Q-43 - Нов. Уренгой, Q-44 - Тазовский, Q-45 - Игарка, P-40 - Североуральск, P-41 - Ивдель, P-42 - Ханты-Мансийск, P-43 - Сургут, P-44 - р.Вах, P-45 - Верхнеимбатск, P-46 - Северо-Енисейский, O-40 - Пермь, O-41 - Екатеринбург, O-42 - Тобольск, O-43 - Тара, O-44 - Колпашево, O-45 - Томск, O-46 - Красноярск, N-40 - Уфа, N-41 - Челябинск, N-42 - р.Ишим, N-43 - Омск, N-44 - Новосибирск, N-45 - Новокузнецк, M-40(41) - Оренбург, М-44 - Рубцовск, М-45 - Горно-Алтайск).

Общая площадь территории и континентального шельфа - 4 228,4 тыс. кв. км, в том числе с созданием авторских вариантов комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 площадью 1 352,8 тыс. кв. км.

1.3.
Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического задания):

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 № 278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 № 298;

- Методическим рекомендациям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2010;
- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006; 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов минерагенического и нефтегазогеологического районирования);

-
Методическим рекомендациям «Основы мелкомасштабного геологического картографирования». 1995;

- Геологической карте России и прилегающих акваторий. Масштаб 1:2 500 000, ВСЕГЕИ, 2011. (Схема геолого-структурного районирования территории России. Масштаб 1:10 000 000);

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2.
Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1.
Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление картограмм и каталогов геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43.
2.1.2. Составление макетов карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 с базой фактографической и картографической информации (по данным предшествующих работ).
Состав макетов карт комплектов:

- Геологическая карта доплиоценовых образований масштаба 1:1 000 000 (все листы);

- Карта полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000 (все листы).

2.1.3. Предварительное уточнение особенностей геологического строения территории листов Q-45, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43,  в том числе:

- стратиграфического положения, характера взаимоотношений, мощности, границ и площадей развития докембрийских, палеозойских и триасовых образований Западно-Сибирской плиты (листы O-43, O-44, O-45, N-42, N-43);

- границ, площадей развития, состава, мощности и возраста картографируемых подразделений осадочного чехла Западно-Сибирской плиты (листы O-43, O-44, O-45, N-42, N-43);

- состава и возраста магматических образований в западной части Сибирской платформы (листы Q-45, P-45);

- структурно-формационного (структурно-фациального) районирования доюрских геологических образований (листы O-43, O-44, O-45, N-42, N-43).

2.1.4. Уточнение карты доюрских образований для западной части фундамента Западно-Сибирской плиты и трансформация карт доплиоценовых образований в карту доюрских образований для структур обрамления ЗСП на основе комплектов ГК-1000/3, завершенных по состоянию на 01.01.2013 г. (листы R-41, Q-40, Q-41, P-40, P-41, P-42, P-43, O-41, O-42, N-40, N-41, M-40(-41)).
2.1.5. Составление предварительных схем структурно-формационного (структурно-фациального) районирования масштаба 1:5 000 000 по трем возрастным интервалам (допозднекембрийскому, позднекемрийско-каменноугольному, пермско-триасовому) на часть территории (в пределах листов ГК-1000/3, завершенных по состоянию на 01.01.2013 г., листы R-41, Q-40, Q-41, P-40, P-41, P-42, P-43, O-41, O-42, N-40, N-41, M-40(-41)).
2.2.
Последовательность решения геологических задач:
Подготовительные работы и проектирование:

Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде).
Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности.

Формирование в цифровом виде базы фактографической и картографической информации (по данным предшествующих работ).
Составление макетов карт и схем геологического содержания. 
Предварительный анализ материалов Госгеолкарты-1000/3, выявление проблемных вопросов, связанных с увязкой листов при составлении геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000.

Составление проектно-сметной документации.
Полевые работы: геологические маршруты; специализированные геологические исследования; изучение опорных разрезов, различные виды опробования.

Камеральные работы:
Анализ и обобщение фондовых, архивных, опубликованных и первичных материалов.

Комплексная интерпретация геологических, геофизических материалов и дистанционных данных по территории исследований.

Разработка рабочих легенд карт комплектов ГК-1000/3 (листы Q-45, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43).

Уточнение особенностей геологического строения территории листов Q-45, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43. 

Составление вспомогательных схем: 

- структурные схемы чехла Западно-Сибирской платформы по опорным отражающим сейсмическим горизонтам (подошва осадочного чехла, кровля юры, кровля сеномана и др.) м-ба 1: 1:2 500 000 (листы O-43, O-44, O-45, N-42, N-43);

- структурные схемы чехла западной части Сибирской платформы (по отражающим сейсмическим горизонтам подошвы венда и рифея.) м-ба 1: 1:2 500 000 (листы Q-45; Р-45).

Интеграция в базу данных цифровых материалов листов ГК-1000/3, подготовка программно-технологических средств для составления и использования геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления  в форме ГИС.

Составление схем структурно-формационного (структурно-фациального) районирования фундамента ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:5 000 000 по трем возрастным интервалам (допозднекембрийскому, позднекембрийско-каменноугольному, пермско-триасовому), (листы R-41, Q-40, Q-41, P-40, P-41, P-42, P-43, O-41, O-42, N-40, N-41, M-40(-41)).

Уточнение карты доюрских образований для западной части фундамента ЗСП и трансформация карт доплиоценовых образований в карту доюрских образований для структур обрамления ЗСП на основе комплектов ГК-1000/3, с использованием новейших данных (уточненный возраст, состав и структура пород фундамента, другие вещественные характеристики по материалам глубокого бурения). 
Составление информационных геологических отчетов. 

2.3.
Основные методы решения геологических задач:
Подготовительные работы:

Сбор и систематизация фондовых, архивных, опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде). 

Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов.

Цифровое преобразование аналоговых данных и материалов предшественников, формирование (в цифровом виде) базы фактографической и картографической информации по блокам листов.
Составление с применением ГИС-технологий макетов карт и схем геологического содержания. 
Предварительный анализ материалов Госгеолкарты-1000/3, выявление проблемных вопросов, связанных с увязкой листов при составлении геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления масштаба 1:2 500 000 (33 листа).

Полевые работы на опорных участках: геологические маршруты; специализированные геологические исследования; изучение опорных разрезов, различные виды опробования.

Камеральные работы:

Анализ и обобщение фондовых, архивных, опубликованных и первичных материалов.

Комплексная интерпретация геологических, геофизических материалов и дистанционных данных по территории исследований. 
Уточнение особенностей геологического строения территории на основе данных бурения глубоких, параметрических и разведочных скважин, геофизических материалов, данных ГДП-200, межсерийной корреляции картографируемых подразделений и приведения их к современной ОСШ. 
Составление вспомогательных схем.

Промежуточная камеральная обработка материалов (в том числе результатов полевых работ).
Интеграция в базу данных цифровых материалов листов ГК-1000/3, подготовка программно-технологических средств для составления и использования геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления  в форме ГИС.

Составительские и редакционные работы по составлению геологической карты фундамента ЗСП и структур ее обрамления, схем структурно-формационного (струкрурно-фациального) районирования в аналоговом и цифровом виде (в форме ГИС).
Составление информационных геологических отчетов. 

3.
Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядке апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1.
Ожидаемые результаты:
3.1.1. Картограммы и каталоги геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43.
3.1.2. Макеты карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43 с базой фактографической и картографической информации (согласно п.2.1.2.).
3.1.3. Уточненные данные о возрасте, составе, геологическом положении, характере взаимоотношений, мощности и площадях развития картографируемых подразделений; структурной принадлежности доюрских образований (согласно п.2.1.3)  в пределах территории листов R-43, R-44, Q-44, Q-45, P-44, P-45, O-43, O-44, O-45, N-42, N-43, отраженные на предварительных картах и в тексте информационного отчета. 

3.1.4. Уточненная карта доюрских образований для западной части фундамента Западно-Сибирской плиты и для структур обрамления ЗСП на основе комплектов ГК-1000/3, завершенных по состоянию на 01.01.2013 г. (листы R-41, Q-40, Q-41, P-40, P-41, P-42, P-43, O-41, O-42, N-40, N-41, M-40(-41)).

2.1.5. Предварительные схемы структурно-формационного (структурно-фациального) районирования масштаба 1:5 000 000 по трем возрастным интервалам (допозднекембрийскому, позднекемрийско-каменноугольному, пермско-триасовому) на часть территории (листы R-41, Q-40, Q-41, P-40, P-41, P-42, P-43, O-41, O-42, N-40, N-41, M-40(-41)).

3.2.
Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ - II кв. 2013 г.

Окончание работ - IV кв. 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 3-02/13
«Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка 
геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37 (-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № ________________ (конкурсной комиссии) _________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик:________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Геологическое обоснование работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения (Госгеолкарта-1000/3) листов N-38 – Пенза, P-38 – Котлас, L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 -Астрахань, R-53 – Нижнеянск, Q-47 - Тура, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово, P-53 – Хандыга.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Приволжского ФО – лист N-38 – Пенза; Северо-Западного ФО – лист P-38 – Котлас; Южного и Северо-Кавказского ФО – листы L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 - Астрахань; Сибирского ФО – лист Q-47 – Тура; Дальневосточного ФО листы R-53 – Нижнеянск, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово, P-53 – Хандыга. 

Общая площадь объекта – 1 248,23 тыс. кв. км., в т.ч. площадь акваторий моря Лаптевых, Каспийского, Черного и Азовского морей 68,91 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению  серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200 и ГК-1000, 2010;

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов районирования);

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

2.1.2. Составление в форме ГИС комплектов карт и схем геологического содержания листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53 с  сопровождающими структурированными фактографическими и картографическими данными.  Состав комплекта (все листы): 

- макет геологической карты масштаба 1:1 000 000; 

- макет  карты четвертичных образований масштаба 1:1 000 000;

- макет  карты полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000;

- макет литологической карты поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000 (L-37, L-39);

- макет схемы минерагенического районирования масштаба 1:2 500 000;

- макет  схемы тектонического районирования масштаба 1:5 000 000.

2.1.3. Разработка рабочих легенд карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53. 

2.1.4. Подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3 (на территории листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53). 

2.1.5. Определение основных геологических задач для создания комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53 выбор и обоснование последовательности и основных методов их решения.

2.1.6. Подготовка геологического обоснования в виде проекта на работы по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

2.2. Последовательность решения геологических задач: 

Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту: «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37 (-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53».

Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде).

Ознакомление с коллекциями по территории исследований и смежным территориям. 

Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности.

Предварительное комплексное дешифрирование материалов дистанционного зондирования земли (МДЗЗ).

Формирование структурированной в цифровом виде картографической информации.

Предварительная интерпретация геолого-геофизических материалов и дистанционных основ.

Полевые работы (специализированные геологические исследования, отбор каменного материала для изотопно-геохимических  и геохронологических исследований);

Лабораторные работы.

Уточнение легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3 в соответствии с обновленными Общей стратиграфической шкалой (ОСШ, 2006), Стратиграфическим (2006) и Петрографическим кодексами (2009), современными постановлениями МСК (2012) и с учетом новых данных полевых и лабораторных исследований; подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд серий листов. 

Разработка рабочих легенд карт комплекта Госгеолкарты-1000/3, в том числе схем структурно формационного (фациального) районирования на основе серийных легенд и с учетом новых данных полевых и лабораторных исследований.

Составление в форме ГИС, на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации, макетов карт и схем геологического содержания.

Пополнение структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации.

Редакционные работы.

Определение основных геологических задач и подготовка проекта технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53;

Подготовка геологического обоснования в виде проекта на работы по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

Составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах работ  по объекту.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Составление и проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту. 

Полевые работы (специализированные геологические исследования, отбор каменного материала для изотопно-геохимических  и геохронологических исследований).

Лабораторные работы (петрографические, минералогические, петрохимические, изотопно-геохимические и геохронологические и др.).

Камеральные работы:

- сбор, фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде);

- систематизация сведений (в т.ч. геологической, геохимической и геофизической изученности), извлеченных из источников информации (фондовых, архивных и опубликованных материалов);

- ознакомление с коллекциями по территории исследований и смежным территориям;

- предварительное комплексное дешифрирование материалов дистанционного зондирования  земли (по материалам  многоспектральной космической съемки Landsat 7);

- предварительная интерпретация геолого-геофизических материалов и дистанционных основ;

- уточнение легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3 в соответствии с  обновленными Общей стратиграфической шкалой (ОСШ, 2006), Стратиграфическим (2006) и Петрографическим кодексами (2009), современными постановлениями МСК (2012) и с учетом новых данных полевых и лабораторных исследований; подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд серий листов;
- разработка рабочих легенд карт комплекта Госгеолкарты-1000/3, в том числе схем структурно формационного (фациального) районирования на основе серийных легенд и с учетом новых данных полевых и лабораторных исследований;

- составление с применением ГИС-технологий на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации макетов карт и схем геологического содержания;

- редакционные работы;

- формирование и пополнение структурированной в цифровом виде  фактографической и картографической информации;

- подготовка геологического обоснования и проекта технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53;

- подготовка геологического обоснования в виде проекта на работы по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53;

- составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах работ по объекту.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Картограммы и каталоги геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

3.1.2. Комплекты карт и схем  геологического содержания  листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53 в форме ГИС (согласно п.2.1.2.) с сопровождающими структурированными фактографическими и картографическими данными.

3.1.3. Рабочие легенды карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

3.1.4. Предложения по изменениям и дополнениям легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3.

3.1.5. Проект технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53, согласованный с Заказчиком.

3.1.6. Геологическое обоснование в виде проекта на проведение работ по созданию 
Госгеолкарты -1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые материалы макетов карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000 и сопровождающие их структурированные фактографические данные.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геологический отчет о результатах выполненных работ рассматривается на НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и итоговый геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ         - II кв. 2013 г.

Окончание работ  -IV кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Проект на производство работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53 передается Заказчику.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Геологическое обоснование работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения (Госгеолкарта-1000/3) листов N-38 – Пенза, P-38 – Котлас, L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 -Астрахань, R-53 – Нижнеянск, Q-47 - Тура, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово, P-53 – Хандыга.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория и континентальный шельф Российской Федерации в пределах: Приволжского ФО – лист N-38 – Пенза; Северо-Западного ФО – лист P-38 – Котлас; Южного и Северо-Кавказского ФО – листы L-37 – Ростов-на-Дону, L-39 - Астрахань; Сибирского ФО – лист Q-47 – Тура; Дальневосточного ФО листы R-53 – Нижнеянск, Q-54 – Усть-Нера, Q-55 – р.Мома, Q-58 – Алискерово,P-53 – Хандыга. 

Общая площадь объекта – 1 248,23 тыс. кв. км., в т.ч. территория акваторий моря Лаптевых, Каспийского,Черного и Азовского морей 68,91 тыс. кв. км.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;

- Методическим рекомендациям по содержанию и оформлению  серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200 и ГК-1000, 2010;

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Легендам серий листов ГК-1000/3, охватывающим территорию объекта и прошедшим апробацию НРС Роснедра (в том числе в части соответствия названий картографируемых подразделений и элементов районирования).

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

2.1.2. Формирование структурированной в цифровом виде картографической информации для листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53. 

2.1.3. Уточнение легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3 (на территории листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53).
2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту: «Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов N-38, P-38, L-37(-39), R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53».

Сбор и систематизация фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде).

Ознакомление с коллекциями по территории исследований и смежным территориям. 

Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности.

Предварительное комплексное дешифрирование материалов дистанционного зондирования земли.

Формирование структурированной в цифровом виде картографической информации.

Предварительная интерпретация геолого-геофизических материалов и дистанционных основ.

Полевые работы (специализированные геологические исследования, отбор каменного материала для изотопно-геохимических  и геохронологических исследований).

Лабораторные работы.

Уточнение легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3 в соответствии с  обновленными Общей стратиграфической шкалой (ОСШ, 2006), Стратиграфическим (2006) и Петрографическим кодексами (2009), современными постановлениями МСК (2012) и с учетом новых данных полевых и лабораторных исследований; подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд серий листов. 

Составление информационных геологических отчетов о результатах и объемах выполненных работ  за отчетный период.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту.

Полевые работы (специализированные геологические исследования, отбор каменного материала для изотопно-геохимических  и геохронологических исследований).

Лабораторные работы (петрографические, минералогические, петрохимические, изотопно-геохимические и геохронологические).

Камеральные работы:

- сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории исследований и смежным территориям (в цифровом и аналоговом виде);

- систематизация сведений (в т.ч. геологической, геохимической и геофизической изученности), извлеченных из источников информации (фондовых, архивных и опубликованных материалов);

- ознакомление с коллекциями по территории исследований и смежным территориям; 

- оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности;

- предварительное комплексное дешифрирование материалов дистанционного зондирования земли (по материалам  многоспектральной космической съемки Landsat 7);

- предварительная интерпретация геолого-геофизических материалов и дистанционных основ;

- уточнение легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3 в соответствии с  обновленными Общей стратиграфической шкалой (ОСШ, 2006), Стратиграфическим (2006) и Петрографическим кодексами (2009), современными постановлениями МСК (2012) и с учетом новых данных полевых и лабораторных исследований; подготовка предложений по изменениям и дополнениям легенд серий листов;
- формирование структурированной в цифровом виде картографической информации.

Составление информационных геологических отчетов о результатах и объемах выполненных работ  за отчетный период.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Картограммы и каталоги геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов N-38, P-38, L-37,39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

3.1.2. Структурированная в цифровом виде картографическая информация для листов N-38, P-38, L-37, L-39, R-53, Q-47, Q-54, Q-55, Q-58, P-53.

3.1.3. Предложения по изменениям и дополнениям легенд Центрально-Европейской, Мезенской, Скифской, Норильской, Верхояно-Колымской, Чукотской серий листов Госгеолкарты-1000/3.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация утверждается в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:
Начало работ  - II кв. 2013 г.

Окончание работ - IV кв. 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 4-02/13
«Создание комплектов геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 

листов M–38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск)»

Основание проведения работ: 
Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № ________________ (конкурсной комиссии) _________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 

Подрядчик: _________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Создание геохимической основы для повышения качества и прогностических свойств комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.  
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации, Южный, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа, листы M–38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск). Площадь – 371,0 тыс.кв.км.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать требованиям нормативных документов, методическим рекомендациям и инструкциям, регламентирующим проведение геологоразведочных работ, в том числе:

· Требованиям к геохимической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (новая редакция). М.: ИМГРЭ, Федеральное агентство по недропользованию, 2005, 40 с.;

· Требованиям к производству и результатам многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:1000 000. М.:ИМГРЭ, 2004, 104 с.;

· Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации. М.:ВИЭМС. 1997г.;

· Методическим Требованиям к лабораторно-аналитической базе в соответствии с нормативно-методическими документами НСАМ.;

· ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования, 1995г.;

· ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990г.;

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Роскомнедра, М., 1993, 81с.;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

· Перечню сведений, подлежащих засекречиванию МПР Российской Федерации, утвержденному приказом МПР России от 17.09.2004г. № 643, 2004 г.;

· Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, м., 2004 г;

· ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Создание комплектов карт геохимических основ Госгеолкарты–1000/3 листов M-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск) (общая площадь 371,0 тыс.кв.км) в формате ГИС, включая обязательные карты: районирования территории по условиям проведения геохимических работ, геохимической специализации геологических образований, геолого–геохимического районирования геологических образований, прогнозно–геохимическую и (по листу M-38) эколого–геохимическую.

2.1.2. Определение по листу M-38 зависимости между известными рудными объектами, геохимическими характеристиками их аномальных геохимических полей и геохимической специализацией вмещающих геологических образований, уточнение геохимических критериев локализации месторождений приоритетных видов полезных ископаемых применительно к территории исследования.  

2.1.3. Выделение по геохимическим данным металлогенических таксонов в ранге рудных районов и узлов, перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений: урана, титана, циркония (лист M-38), молибдена, редких земель, алмазов (лист R-50), золота и нефти (лист R-53) с оценкой их минерагенического потенциала.

2.1.4. Разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ на выделенных перспективных площадях в пределах листов M-38, R-50 и R-53 на стратегические и высоколиквидные виды минерального сырья с паспортами на перспективные площади. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

Cбор, анализ и систематизация материалов по геолого-геохимической изученности, геологическому строению, металлогении и ландшафтным особенностям территории листов M-38,  R-50 и  R-53 с оценкой их качества.
Выбор и обоснование рациональных проектных решений, очередности проведения и объемов работ по листам M-38,  R-50 и  R-53. Составление проектно-сметной документации. 
Сбор ретроспективных аналитических данных и картографических геолого-геохимических материалов в фондах и архивах геологических организаций по листам M-38,  R-50 и  R-53 и перевод их в цифровой формат.
Создание полистных цифровых архивов первичной и производной ретроспективной аналитической и картографической (в виде пространственно привязанных растров или цифровых моделей средне- и мелкомасштабных карт) геохимической информации по указанным листам.
Создание комплектов вспомогательных карт в форме ГИС масштаба 1:1 000 000 по по листам M-38,  R-50 и  R-53 (геохимической изученности, ландшафтная, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования).

Полевые площадные геохимические работы по листу M-38 на площади 171,2 тыс.кв.км. 

Создание комплекта карт фактического материала геохимического опробования по компонентам природно-геологической среды по листу М-38 в форме ГИС. 
Лабораторно-аналитические работы с применением комплекса  аналитических  методов. 
Обработка ретроспективных и вновь полученных аналитических данных по листам M-38,  R-50 и  R-53  с использованием современных ГИС-технологий.
Составление базовых карт по вышеуказанным листам. 
Комплексный геолого-геохимический и металлогенический анализ базовых карт по листам M-38,  R-50 и  R-53 с выделением высокоперспективных участков (по листу M-38)  для проведения детализационно–заверочных геохимических работ.

Проведение детализационно–заверочных площадных и профильных геохимических работ по вторичным ореолам рассеяния на выявленных высокоперспективных участках по листу M-38.

Создание комплектов итоговых карт геохимических основ Госгеолкарты–1000/3 по листам M-38,  R-50 и  R-53, включая тематические слои: районирования территории по условиям проведения геохимических работ, геохимической специализации геологических образований, геолого-геохимического районирования геологических образований, прогнозно-геохимический и (по листу M-38)  эколого-геохимический на площадь 371,0 тыс. кв. км в форме ГИС. 

Определение по листу M-38 зависимости между известными рудными объектами, геохимическими характеристиками их аномальных геохимических полей и геохимической специализацией вмещающих геологических образований, уточнение геохимических критериев локализации месторождений приоритетных видов полезных ископаемых применительно к территории исследования.

Выделение по геохимическим данным металлогенических таксонов в ранге рудных районов и узлов, перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений: урана, титана, циркония (лист M-38), молибдена, редких земель, алмазов (лист R-50), золота и нефти (лист R-53) с оценкой их минерагенического потенциала.

Разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ на выделенных перспективных площадях в пределах листов M-38,  R-50 и  R-53 на приоритетные виды минерального сырья. 

Составление паспортов по выявленным потенциально высокоперспективным площадям, рекомендуемым для постановки среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ. 

Выделение площадей техногенного загрязнения токсичными химическими элементами по листу M-38, их эколого-геохимическая оценка и обоснование прогноза развития негативного техногенного влияния на природно-геологическую среду. 

Оформление комплектов карт геохимической основы Госгеолкарты–1000/3 по листам M-38,  R-50 и  R-53, включая тематические слои: районирования территории по условиям проведения геохимических работ, геохимической специализации геологических образований, геолого-геохимического районирования геологических образований, прогнозно-геохимический и (по листу M-38)  эколого-геохимический в форме ГИС.
Оформление пополненных полистных цифровых архивов первичных и производных геолого-геохимических данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий по листам M-38,  R-50 и  R-53.
Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Cбор, анализ и систематизация материалов по геохимической изученности, геологии, металлогении и ландшафтным особенностям территории листов M-38,  R-50 и  R-53 с оценкой их качества. 
Выбор и обоснование рациональных проектных решений, очередности проведения и объемов работ по листам M-38,  R-50 и  R-53.
Составление проектно-сметной документации.
Полевые работы:  

- площадные геохимические работы со средней плотностью 1 пункт на 100 кв. км по листу M-38 на площади 171,2 тыс.кв.км с отбором проб почв, донных отложений и поверхностных вод;
· доизучение геохимической специализации геологических комплексов путем отбора проб коренных пород из обнажений;
· детализационно-заверочные площадные геохимические работы на высокоперспективных участках по вторичным ореолам рассеяния на площади 5 000 кв.км с плотностью пробоотбора 1 проба на 25 кв.км;

· детализационно-заверочные профильные геохимические работы на высокоперспективных участках по вторичным ореолам рассеяния общей протяженностью 100 км с шагом пробоотбора 1 проба на 2 км;

Лабораторно-аналитические работы: прецизионный высокочувствительный (ICP-MS) и приближенно-количественный спектральный (ПКАЭСА) методы анализов с определением опорного комплекса индикаторных химических элементов, хроматографический – определение адсорбированных углеводородных и других  газов, определение золота интегрально-сцинтилляционным количественным методом. 

Камеральные работы: 
· Сбор ретроспективных аналитических данных и картографических геолого-геохимических материалов в фондах и архивах геологических организаций по листам M-38,  R-50,  R-53 и перевод их в цифровой формат;

·  Картосоставительские работы масштаба 1:1 000 000 по листам M-38, R-50 и R-53 (площадь 371,0 тыс.кв.км) в форме ГИС: создание комплектов вспомогательных карт (геохимической изученности, ландшафтную, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования); создание комплекта карт фактического материала геохимического опробования по компонентам природно-геологической среды; создание комплектов ГХО Госгеолкарты–1000/3, включая тематические слои: районирования территории по условиям проведения геохимических работ, геохимической специализации геологических образований, геолого–геохимического районирования геологических образований, прогнозно–геохимической и (по листу M-38)  эколого–геохимической;

·  Интерпретационно-оценочные работы: выделение по геохимическим данным металлогенических таксонов в ранге рудных районов и узлов, перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений: урана, титана, циркония (лист M-38), молибдена, редких земель, алмазов (лист R-50), золота и нефти (лист R-53) с оценкой их минерагенического потенциала; определение по листу M-38 зависимости между известными рудными объектами, геохимическими характеристиками их аномальных геохимических полей и геохимической специализацией вмещающих геологических образований, уточнение геохимических критериев локализации месторождений приоритетных видов полезных ископаемых применительно к территории исследования; выделение  площадей техногенного загрязнения токсичными химическими элементами на листе M-38, их эколого-геохимическая оценка и обоснование прогноза развития негативного техногенного влияния на природно-геологическую среду; разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ на выделенных перспективных площадях в пределах листов M-38,  R-50 и  R-53 на приоритетные виды минерального сырья с  паспортами на потенциально высокоресурсные площади;

·  создание, пополнение и оформление полистных цифровых архивов первичных и производных данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий по листам M-38,  R-50 и  R-53; 

- составление информационных и окончательного геологических отчетов по выполненным работам.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Геохимическая основа Госгеолкарты-1000/3 листов M-38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск) (общая площадь 371,0 тыс.кв.км) в формате ГИС, включающая обязательные карты: районирования территории по условиям проведения геохимических работ, геохимической специализации геологических образований, геолого-геохимического районирования геологических образований, прогнозно-геохимическую и (по листу M-38) эколого-геохимическую. 

3.1.2. Установленные по листу M-38 зависимости между известными рудными объектами, геохимическими характеристиками их аномальных геохимических полей и геохимической специализацией вмещающих геологических образований, уточненные геохимические критерии локализации месторождений приоритетных видов полезных ископаемых применительно к территории исследования.  

3.1.3. Выделенные по геохимическим данным металлогенические таксоны в ранге рудных районов и узлов, перспективные на обнаружение промышленно значимых месторождений: урана, титана, циркония (лист M-38), молибдена, редких земель, алмазов (лист R-50), золота и нефти (лист R-53) с оценкой их минерагенического потенциала.

3.1.4. Рекомендации по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ на выделенных перспективных площадях в пределах листов M-38,  R-50 и  R-53 на стратегические и высоколиквидные виды минерального сырья с паспортами на перспективные площади. 

3.2. Формы отчетной документации.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТу р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № к-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ. 

3.3. Апробация отчетных материалов.

Геохимические основы проходят апробацию в Геохимической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов.

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на НТС подрядчика и НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ – II квартал 2013 г.

Окончание работ – IV квартал 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: Создание геохимической основы для повышения качества и прогностических свойств комплектов Госгеолкарты-1000/3 в пределах Южного, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.  
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации, Южный, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа, листы M–38 (Волгоград), R-50 (Саскылах), R-53 (Нижнеянск). Площадь – 371,0 тыс.кв.км.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать требованиям нормативных документов, методическим рекомендациям и инструкциям, регламентирующим проведение геологоразведочных работ, в том числе:

· Требованиям к геохимической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (новая редакция). М.: ИМГРЭ, Федеральное агентство по недропользованию, 2005, 40 с.;

· Требованиям к производству и результатам многоцелевого геохимического картирования масштаба 1:1000 000. М.:ИМГРЭ, 2004, 104 с.;

· Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации. М.:ВИЭМС. 1997г.;

· Методическим Требованиям к лабораторно-аналитической базе в соответствии с нормативно-методическими документами НСАМ.;

· ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования, 1995г.;

· ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990г.;

· Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Роскомнедра, М., 1993, 81с.;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

· Перечню сведений, подлежащих засекречиванию МПР Российской Федерации, утвержденному приказом МПР России от 17.09.2004г. № 643, 2004 г.;

· Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, м., 2004 г;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Создание комплектов вспомогательных карт к геохимической основе Госгеолкарты–1000/3 по листам M-38, R-50 и R-53: включающих следующие карты: геохимической изученности, ландшафтную, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования (площадь 371,0 тыс.кв.км) в формате ГИС. 

2.1.2. Создание комплекта карт фактического материала геохимического опробования по компонентам природно-геологической среды по листу М-38 в форме ГИС на площадь 40,0 тыс.кв.км.  
2.2. Последовательность решения геологических задач:

Cбор, анализ и систематизация материалов по геолого-геохимической изученности, геологическому строению, металлогении и ландшафтным особенностям территории листов M-38,  R-50 и  R-53 с оценкой их качества.
Выбор и обоснование рациональных проектных решений, очередности проведения и объемов работ по листам M-38,  R-50 и  R-53. Составление проектно-сметной документации. 
Сбор ретроспективных аналитических данных и картографических геолого-геохимических материалов в фондах и архивах геологических организаций по листам M-38,  R-50 и  R-53 и перевод их в цифровой формат.
Создание полистных цифровых архивов первичной и производной ретроспективной аналитической и картографической (в виде пространственно привязанных растров или цифровых моделей средне- и мелкомасштабных карт) геохимической информации по указанным листам.
Создание комплектов вспомогательных карт в форме ГИС масштаба 1:1 000 000 по листам M-38,  R-50 и  R-53 (геохимической изученности, ландшафтная, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования).

Полевые площадные геохимические работы по листу M-38 на площади 40,0 тыс.кв.км.

Создание комплекта карт фактического материала геохимического опробования по компонентам природно-геологической среды по листу М-38 в форме ГИС на площадь 40.0 тыс. кв. км. 

Лабораторно-аналитические  работы с применением комплекса аналитических методов. 
Составление информационных геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

Cбор, анализ и систематизация материалов по геохимической изученности, геологии, металлогении и ландшафтным особенностям территории листов M-38, R-50 и  R-53 с оценкой их качества. 
Выбор и обоснование рациональных проектных решений, очередности проведения и объемов работ по листам M-38,  R-50 и  R-53.
Составление проектно-сметной документации.
Полевые работы.
·  площадные геохимические работы со средней плотностью 1 пункт на 100 кв. км по листам M-38 на площади 40,0 тыс.кв.км с отбором проб почв, донных отложений; 
· доизучение геохимической специализации геологических комплексов путем отбора проб коренных пород из обнажений.
· Лабораторно-аналитические работы: прецизионный высокочувствительный (ICP-MS) и приближенно-количественный спектральный (ПКАЭСА) методы анализов с определением опорного комплекса индикаторных химических элементов, хроматографический – определение  адсорбированных углеводородных и других  газов, определение золота интегрально-сцинтилляционным количественным методом. 
. 

Камеральные работы.
·  Сбор ретроспективных аналитических данных и картографических геолого-геохимических материалов в фондах и архивах геологических организаций по листам M-38,  R-50,  R-53 и перевод их в цифровой формат;
· Картосоставительские работы масштаба 1:1 000 000 по листам M-38, R-50 и R-53 (площадь 371,0 тыс.кв.км) в форме ГИС: создание комплектов вспомогательных карт (геохимической изученности, ландшафтную, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования); создание комплекта карт фактического материала геохимического опробования по компонентам природно-геологической среды по листу М-38 на площадь 40,0 тыс.кв.км; 

· создание полистного цифрового архива первичных и производных данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий по листам M-38,  R-50 и  R-53;

- составление информационных геологических отчетов по выполненным работам.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Комплекты вспомогательных карт к геохимической основе Госгеолкарты–1000/3 по листам M-38, R-50 и R-53, включающие следующие карты: геохимической изученности, ландшафтную, геологических комплексов с полезными ископаемыми, функционального зонирования (площадь 371,0 тыс.кв.км) в формате ГИС. 

2.1.2. Комплект карт фактического материала геохимического опробования по компонентам природно-геологической среды по листу М-38 в форме ГИС на площадь 40,0 тыс.кв.км. 

3.2. Формы отчетной документации.

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ – II кв. 2013 г. 

Окончание работ – IV кв. 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 5-02/13
«Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № ________________ (конкурсной комиссии) _________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

 Подрядчик:  ____________________________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт наиболее перспективных потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  и поисковых работ.  
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

1.3.Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Создание картографической основы масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1 000 000, включающей карты: геохимической изученности, функционального зонирования, районирование по условиям ведения геохимических работ, неотектонического районирования, структурно-формационных комплексов, геохимической специализации минерагенических зон, прогнозно- геохимическую.

2.1.2. Составление в форме ГИС прогнозно-геохимических карт 10-ти потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1 000 000 в пределах территории Дальневосточного региона (Амгинская, Тунгурчинская, Курульно-Зверевская, Южно-Камчатская, Детринская, Магейская, Улканская, Унья-Бомская, Ганжиско-Мамынская, Яблонская минерагенические зоны) с описанием типовых характеристик, включающих:

-  уточнение геохимической специализации минерагенической зоны;

-  выделение геохимических аномалий;

-  определение элементного состава геохимических аномалий;

-  оценку ресурсного потенциала минерагенической зоны;

- оценку перспективности геохимических аномалий на различные виды полезных ископаемых;

-  установление ряда рудных формаций. 

2.1.3. Составление в форме ГИС прогнозно-геохимической карты объекта локального ранга (рудного района) масштаба 1:200000 в пределах Яблонской минерагенической зоны.

2.1.4. Актуализация схемы геохимического районирования территории Дальневосточ-ного региона масштаба 1:2 500 000 на прогнозно-минерагенической основе.

2.1.5. Оценка ресурсного потенциала недр территории Дальневосточного региона на основе прогнозно-геохимических карт с выделением и обоснованием первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ.

2.1.6. Разработка рекомендаций по планированию и производству среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ на стратегические и высоколиквидные виды минерального сырья для территории Дальневосточного региона на основе прогнозно-геохимических карт.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации. 

Сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Дальневосточного региона. 

Создание картографической основы масштаба 1:2 500 000 для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1 000 000 в форме ГИС, включающей карты: геохимической изученности, функционального зонирования, районирование по условиям ведения геохимических работ, неотектонического районирования, структурно-формационных комплексов, геохимической специализации минерагенических зон, прогнозно- геохимическую.

Актуализация схемы геохимического  районирования территории Дальневосточного региона масштаба 1:2 500 000 на прогнозно-минерагенической основе.

Составление в форме ГИС прогнозно-геохимических карт 10-ти потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1 000 000 в пределах территории Дальневосточного региона (Амгинская, Тунгурчинская, Курульно-Зверевская, Южно-Камчатская, Детринская, Магейская, Улканская, Унья-Бомская, Ганжиско-Мамынская, Яблонская минерагенические зоны) с описанием типовых характеристик.

Создание в форме ГИС прогнозно-геохимической карты объекта локального ранга (рудного района) масштаба 1:200000.

Оценка ресурсного потенциала недр территории Дальневосточного региона на основе прогнозно-геохимических карт.

Выделение первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ.

Разработка рекомендаций по планированию и производству среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ для территории Дальневосточного региона на основе прогнозно-геохимических карт.

Составление информационных геологических отчетов.

Составление окончательного геологического отчета.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Дальневосточного региона;

- переинтерпретация геолого-геохимических материалов (первичных и производных) с использованием современных программно-технологических комплексов автономной и совместной обработки физических полей;

- целевая обработка информации по геохимическим аномалиям с созданием тематических баз и банков данных, геоинформационных и картографических моделей и выделением потенциально высокоресурсных минерагенических объектов различного ранга;

- структурирование геолого-геохимической информации;

- целевая обработка геолого-геохимических данных с использованием современных программно-технологических комплексов;

- картосоставительские работы разного масштаба с использованием геоинформационных моделей геохимического строения территории; 

- создание электронных прогнозно-геохимических моделей минерагенических таксонов различного ранга;

- оценка ресурсного потенциала недр территории Дальневосточного региона на основе прогнозно-геохимических карт;

- составление информационных и окончательного геологического отчётов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Картографическая основа масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1 000 000, включающая карты: геохимической изученности; функционального зонирования; районирования по условиям ведения геохимических работ; неотектонического районирования; структурно-формационных комплексов; геохимической специализации минерагенических зон; прогнозно-геохимическую.

3.1.2. Прогнозно-геохимические карты масштаба 1:1 000 000 в форме ГИС 10-ти потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга в пределах территории Дальневосточного региона (Амгинская, Тунгурчинская, Курульно-Зверевская, Южно-Камчатская, Детринская, Магейская, Улканская, Унья-Бомская, Ганжиско-Мамынская, Яблонская минерагенические зоны) с описанием типовых характеристик. 

3.1.3. Прогнозно-геохимическая карта объекта локального ранга (рудного района) масштаба 1:200000 в форме ГИС в пределах Яблонской минерагенической зоны.

3.1.4. Актуализированная схема геохимического районирования территории Дальневосточного региона масштаба 1:2 500 000 на прогнозно-минерагенической основе.

3.1.5. Выделенные первоочередные площади для постановки геологосъемочных и поисковых работ с оцененным ресурсным потенциалом недр территории Дальневосточного региона на основе прогнозно-геохимических карт.

3.1.6. Рекомендации по планированию и производству среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ для территории Дальневосточного региона на основе прогнозно-геохимических карт, с паспортами на перспективные объекты.
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями  ГОСТа Р 53579–2009. «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению)», 2009. 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геологический отчет о результатах работ  апробируется на НТС  Подрядчика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ: 

Начало работ:   II кв. 2013 г.

Окончание работ:   IV кв. 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт наиболее перспективных потенциально высокоресурсных минерагенических зон Дальневосточного региона с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  и поисковых работ.  
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Создание картографической основы масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1 000 000, включающей карты: геохимической изученности; функционального зонирования.

2.1.2. Составление в форме ГИС прогнозно-геохимических карт 2-х потенциально высокоресурсных минерагенических зон масштаба 1:1 000 000 в пределах территории Дальневосточного региона (Амгинская, Южно-Камчатская минерагенические зоны) с описанием типовых характеристик, включающих:

-  уточнение геохимической специализации минерагенической зоны;

-  выделение геохимических аномалий;

-  определение элементного состава геохимических аномалий;

-  оценку ресурсного потенциала минерагенической зоны;

- оценку перспективности геохимических аномалий на различные виды полезных ископаемых;

-  установление ряда рудных формаций. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации. 

Сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Дальневосточного региона. 

Создание картографической основы масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1 000 000, включающей карты: геохимической изученности, функционального зонирования. 

Составление в форме ГИС прогнозно-геохимических карт 2-х потенциально высокоресурсных минерагенических зон масштаба 1:1 000 000 в пределах территории Дальневосточного региона (Амгинская, Южно-Камчатская зоны) с описанием типовых характеристик.

Составление информационных геологических отчётов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Дальневосточного региона;

- переинтерпретацию геолого-геохимических материалов (первичных и производных) с использованием современных программно-технологических комплексов автономной и совместной обработки физических полей;

- целевую обработку информации по геохимическим аномалиям с созданием тематических баз и банков данных, геоинформационных и картографических моделей и выделением геологически высокоресурсных минерагенических объектов различного ранга;

-  структурирование геолого-геохимической информации;

- целевую обработку геолого-геохимических данных с использованием современных программно-технологических комплексов;

- картосоставительские работы разного масштаба с использованием геоинформационных моделей геохимического строения территории; 

- создание электронных прогнозно-геохимических моделей минерагенических таксонов различного ранга;

- составление информационных геологических отчётов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Картографическая основа масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1 000 000, включающая карты: геохимической изученности; функционального зонирования.

3.1.2. Прогнозно-геохимические карты 2-х потенциально высокоресурсных минерагенических зон масштаба 1:1 000 000 в форме ГИС в пределах территории Дальневосточного региона (Амгинская, Южно-Камчатская минерагенические зоны) с описанием типовых характеристик.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ: II кв. 2013 г.

Окончание работ: IV кв. 2013 г.,
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по объекту № 1-5/13

«Создание комплекта инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части  территории  Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых».

Основание проведения работ: 
Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № ________________ (конкурсной комиссии) _________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик: _______________________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1. Целевое назначение работ:

Оценить инженерно-геологические условия и создать комплект инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части  территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м как основу для решения федеральных задач в  области использования недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. Разработать рекомендации по планированию мелко и среднемасштабных инженерно-геологических работ с целью выявления участков недр, пригодных для подземного размещения  промышленных объектов различного назначения.

1.2.  Пространственные границы объекта:

Европейская часть территории Российской Федерации (Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа).   

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать  техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:

- Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.
-  Федерального закона  «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
- Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 № 52-ФЗ.  
- Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от  09.01.1996 № 3 ФЗ.

- Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

- Методического руководства по инженерно-геологической съемке (ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Положения о порядке лицензирования пользования недрами (Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3314-1 от 15 июля 1992 года).

- Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные  работы (Роскомнедра, 1993).

- ГОСТа 25100-95. Грунты. Классификация. М.,1995

- Методических указаний по лицензированию пользования недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, М.,1998.

- Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (Утверждена  МПР России постановлением № 18/24 от 25 марта 1999 г.).

- Схемы тектонического районирования России масштаба 1: 5 000 000 (главный редактор А.Ф. Морозов, 2001 г.).

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2004 г.;

- Геологической карте Российской Федерации  масштаба 1: 2 500 000 (ВСЕГЕИ, 2005).

- Методических рекомендаций по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об  участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов,  сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых  (Протокол МПР России от 30.04.2007 № 11-17/0044-пр.).

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

- ГОСТа  Р 53579-2009. «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и  основные методы их решения.
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценить инженерно-геологические условия и создать комплект инженерно-геологических карт федеральных округов (Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный) Европейской части территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000 до глубины 300 м для целей, не  связанных с добычей полезных ископаемых в составе:

- карты инженерно-геологических условий, состоящей из тематических слоев, характеризующих  распространение, мощность, литологический состав инженерно-геологических комплексов горных пород, развитие опасных геологических процессов и явлений; гидрогеологические,  тектонические и сейсмические условия; 

- карты инженерно-геологического районирования с описанием  инженерно-геологических условий районов (мегамассивов), с характеристикой выделенных инженерно-геологических комплексов горных пород, их физико-механических и горно-технических свойств, обводненности;

- карты  районирования  по уровню опасности природных геологических процессов и явлений с характеристикой критериев районирования и районов по уровню опасности.

Комплект карт должен быть подготовлен в аналоговом и цифровом виде в программной среде, совместимой с форматом ГИС–Атласа «Недра-России» и позволяющей разместить  его на официальном  сайте Федерального агентства по недропользованию.

2.1.2. Составить  структурированный фонд фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.

2.1.3. Разработать рекомендации по планированию мелко и среднемасштабных инженерно-геологических работ с целью выявления участков недр, пригодных для  подземного размещения  промышленных  объектов различного назначения.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации;

- сбор, обобщение и анализ фондовых, архивных и опубликованных  геологических материалов;
- актуализация геологической основы в соответствии с действующими стратиграфическими легендами Госгеолкарты-1000;

- оценка инженерно-геологических условий до глубины 300 метров для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- выделение и оценка инженерно-геологических комплексов  горных пород;

- выделение и оценка инженерно-геологических районов;
- разработка принципов и критериев районирования  федеральных  округов   Европейской части территории Российской Федерации по уровню опасности природных геологических процессов и явлений;

- разработка легенд к картам: инженерно-геологических условий; инженерно-геологического районирования; районирования по уровню опасности природных геологических процессов и явлений;

- составление комплекта инженерно-геологических карт Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Европейской  части  территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 в форме ГИС;

- составление структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий;     

- составление текста описания к комплекту инженерно-геологических карт масштаба 1:2 500 000;

- разработка  рекомендаций по планированию мелко и среднемасштабных инженерно-геологических работ с целью выявления участков недр, пригодных для подземного размещения  промышленных объектов различного назначения;

- составление информационных геологических отчетов;

- составление окончательного  геологического отчета.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, обобщение и  анализ фондовых, архивных и опубликованных  геологических материалов;

- составление  структурированного фонда данных с использованием  современных  ГИС-технологий; 
 - актуализация геологической основы в соответствии с действующими стратиграфическими легендами Госгеолкарты-1000;

- картосоставительские  работы;

- камеральные работы и составление окончательного отчета.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Комплект инженерно-геологических карт федеральных округов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного) Европейской части  территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 в формате ГИС до глубины 300 м  для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, с оценкой инженерно-геологических условий, подготовленный в аналоговом и цифровом виде (в программной среде, совместимой с форматом ГИС–Атласа «Недра-России» и позволяющей разместить его на официальном  сайте Федерального агентства по недропользованию), в составе:

 - карты инженерно-геологических условий, состоящей из тематических слоев, характеризующих распространение, мощность, литологический состав инженерно-геологических комплексов горных пород, развитие опасных геологических процессов и явлений; гидрогеологические, тектонические и сейсмические условия; 

 - карты инженерно-геологического районирования с описанием инженерно-геологических условий районов (мегамассивов), с характеристикой выделенных инженерно-геологических комплексов горных пород, их физико-механических и горно-технических свойств, обводненности;

- карты районирования по уровню опасности природных геологических процессов и явлений с характеристикой  критериев районирования и районов по уровню опасности.

3.1.2. Структурированный фонд фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.

3.1.3. Рекомендации по планированию мелко и среднемасштабных инженерно-геологических работ с целью выявления участков недр, пригодных для подземного размещения  промышленных объектов различного назначения.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными  методическими документами Федерального агентства по недропользованию. 

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. 
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Комплект инженерно-геологических карт федеральных округов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Южного)  Европейской  части  территории Российской Федерации  масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м  для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, с оценкой инженерно-геологических условий апробируется на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической  секции НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ        –  II кв.  2013 г.

Окончание работ – IV  кв. 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ   в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД 
Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Оценить инженерно-геологические условия и создать комплект инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации  масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м как основу для решения федеральных задач в  области использования недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. Разработать рекомендации по планированию мелко и среднемасштабных инженерно-геологических работ с целью выявления участков недр, пригодных  для  подземного размещения  промышленных  объектов различного назначения.

1.2. Пространственные границы объекта:

Европейская часть территории Российской Федерации (Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные   округа).   

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и  качество конечной  продукции должны соответствовать  техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:
- Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.
-  Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
- Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

- Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

- Методического руководства по инженерно-геологической съемке (ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Инструкции  по составлению проектов и смет на  геологоразведочные работы (Роскомнедра, 1993).

- ГОСТа 25100-95. Грунты. Классификация. М.,1995

- Схемы тектонического районирования России масштаба 1: 5 000 000 (главный редактор А.Ф. Морозов,2001г.).

- Электронной эталонной базы условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2004 г.;

- Геологической карты Российской  Федерации масштаба 1: 1:2 500 000 (ВСЕГЕИ, 2005).
- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Оценить инженерно-геологические условия и составить комплект предварительных инженерно-геологических карт Южного федерального округа Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 в формате ГИС  до глубины 300 м для целей, не  связанных с добычей полезных  ископаемых, в составе:

- карты инженерно-геологических условий, состоящей  из  тематических слоев, характеризующих  распространение, мощность, литологический состав инженерно-геологических комплексов горных пород, развитие опасных геологических процессов и явлений; гидрогеологические,  тектонические и сейсмические условия; 

- карты районирования  по уровню опасности природных геологических процессов и явлений   с характеристикой критериев районирования и районов по уровню опасности.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации;

- сбор, обобщение и  анализ фондовых, архивных и опубликованных  геологических материалов;
- актуализация геологической основы в соответствии с действующими стратиграфическими легендами Госгеолкарты-1000;

- оценка инженерно-геологических условий до глубины 300 м  для целей, не  связанных с добычей полезных  ископаемых;

- выделение и оценка инженерно-геологических комплексов  горных  пород;

- разработка принципов и критериев районирования  по уровню опасности природных геологических процессов и явлений;

- разработка легенды и составление комплекта предварительных инженерно-геологических карт Южного федерального округа Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 в формате ГИС  до глубины 300 м  для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых: - инженерно-геологических условий; -районирования  по уровню опасности природных геологических процессов и явлений;

- составление информационных геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, обобщение и  анализ фондовых, архивных и опубликованных  геологических материалов;

- составление структурированного фонда данных с использованием современных  ГИС-технологий 

 - актуализация геологической основы в соответствии с действующими стратиграфическими легендами Госгеолкарты-1000;

- в картосоставительские  работы;

- камеральные работы.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Комплект предварительных инженерно-геологических карт Южного федерального округа Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 в формате ГИС до глубины 300 м для целей, не  связанных с добычей полезных  ископаемых, в составе:

- карты инженерно-геологических условий; 

- карты районирования  по уровню опасности природных геологических процессов и явлений с характеристикой критериев районирования и районов по уровню опасности.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
  Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

 3.3. Приемка отчетных материалов:
 Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС  Подрядчика.

 Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:
Начало работ
- II    квартал   2013 г.
Окончание работ   - IV   квартал   2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту № 2-5/13  
«Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)» 

Основание проведения работ: 

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от __________________________ № ________________ (конкурсной комиссии) _________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик: ______________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1. Целевое назначение работ:
Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) как картографической основы для решения федеральных и региональных задач по изучению, оценке состояния и управлению государственным фондом недр в части ресурсов и запасов подземных вод, осуществления государственного мониторинга состояния недр, выделения перспективных площадей для постановки поисковых работ на подземные воды и среднемасштабных гидрогеологических работ.
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации. Территория листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск) Северо-западного Федерального округа, О-41 (Екатеринбург) Уральского Федерального округа, М-53 (Хабаровск) Дальневосточного Федерального округа.  Общая площадь работ 651,0 тыс. кв. км

1.3. Основные оценочные параметры:  

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию. Перечень нормативных документов, регламентирующих выполнение работ. 

- Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. (Роскомнедра, 1993 г.). 

- Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. (МПР России, 2001 г.). 

- Требования к цифровым гидрогеологическим картам масштаба 1:1000 000, 1:200 000 и разрезам к ним. (МПР России, 2001 г.).
- Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации. (МПР России, 2001 г.).
- Требования к организации, проведению и конечным результатам региональных гидрогеологических работ и исследований, МПР России. 2002 г.
- Принципы гидрогеологической стратификации и районирования территории России. (ВСЕГИНГЕО, 1998).

- Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001 г.).
- Методические рекомендации по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолофонд, 1997 г.
- Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). ВСЕГЕИ, С.-Петербург, 2003 г. (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 г. № 55-р).

- Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа (Госцентр «Геомониторинг», 2001 г.).

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.
- Рекомендуемые программные средства и форматы данных, представляемые в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75).

- О развитии системы сбора, учета, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) (приказ Роснедр от 24.04.2005 г. №444).

- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

- Стратиграфический кодекс России. Издание третье, 2006 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.1.1. Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт (авторских вариантов) масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) в форме ГИС с объяснительными записками, включающих: 

- гидрогеологическую карту;

- гидрохимическую карту;

- карту защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов от техногенного загрязнения;

- карту прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3;

- карту условий формирования и скорости водообмена подземных вод основных водоносных комплексов;

- карту использования питьевых и минеральных подземных вод.

2.1.2. Уточнение границ и площадей гидрогеологических структур второго и третьего порядка: 
По листу Р-36 (Петрозаводск):

- границы структур II порядка Ленинградского артезианского бассейна, Московского артезианского бассейна  и Балтийского гидрогеологического массива;

- границ и площадей Свекофеннской и Карельской гидрогеологических структур III порядка.

По листу R-36 (Мурманск):

- границ и площадей Мурманской, Нотозёрской, Ковдорской, Центрально-Кольской, Рыбачинской, Титовско-Кейвской, Печенгской, Сальнотундровской, Заимандровской структур III порядка.

По листу Q-37 (Архангельск):

- границы структур II порядка Балтийского гидрогеологического массива и Мезенского артезианского бассейна (лист Q-37).

По листу О-41 (Екатеринбург):

- границы структур II порядка Восточно-Уральского гидрогеологического массива, Тагило-Магнитогорской горно-складчатой области и Иртыш-Обского артезианского бассейна;

- границы структур III порядка Ишимской группы бассейнов подземного стока, Восточно-Предуральской провинции и Петропавловской группы бассейнов подземного стока.

По листу М-53 (Хабаровск):

- границы структур II порядка Байджано-Горинской горно-складчатой области, Амуро-Охотской мерзлотной горно-складчатой области, Центрально-Сихотэ-Алинской горно-складчатой области и Средне-Амурского межгорного артезианского бассейна.

2.1.3. Выявление закономерностей распространения и формирования подземных вод.  
2.1.4. Оценка прогнозных ресурсов категории Р3, качества и свойств питьевых и минеральных подземных вод.
2.1.5. Уточнение схем гидрогеологического районирования по гидрогеологическим структурам II и III порядков и гидрогеологической стратификации с подготовкой предложений по их изменению и дополнению (на основе Балтийской, Северо-Карско-Баренцевоморской, Уральской и Дальневосточной серийных легенд листов ГК-1000/3.).

2.1.6. Разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных гидрогеологических и поисковых работ на подземные воды.

2.1.7. Создание структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации; 
- оценка геологической и гидрогеологической изученности с составлением картограмм геологической и гидрогеологической изученности территории листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск) и уточнение карты изученности территории листов Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск);

- сбор, анализ и систематизация материалов  фондовой и опубликованной геолого-гидрогеологической информации по геолого-тектоническому строению, гидрогеологическим условиям, данных по ведению мониторинга состояния недр, систематизация материалов по распространению и характеристике гидрогеологических подразделений (включая региональные водоупоры) и содержащимся в них подземных вод; по многолетним метеорологическим характеристикам; 

- дешифрирование МАКС; составление схемы гидрогеологического дешифрирования МАКС;
- полевые работы:  

- рекогносцировочные маршруты, 

- обследование действующих водозаборов и водопунктов,

- изотопно-гидрохимическое опробование, 

-гидрогеологические и заверочные  маршруты;

- лабораторные работы;  

- обработка полевой документации; 

- уточнение границ и площадей гидрогеологических структур второго и третьего порядка; 
- уточнение критериев выделения гидрогеологических подразделений; 

- составление рабочих легенд к картам масштаба 1:1 000 000: гидрогеологической,  гидрохимической, защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов от техногенного загрязнения,  прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3, карты условий формирования и скорости водообмена подземных вод основных водоносных комплексов масштаба 1:1 000 000, карты использования питьевых, хозяйственных и минеральных подземных вод масштаба 1:1 000 000; 

- картосоставительские и редакционные работы: составление вспомогательных гидродинамических  и гидрогеохимических карт и схем, зарамочного оформления таблиц и разрезов, проекта объяснительной записки; 

- оценка прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3;
- уточнение схем гидрогеологического районирования по гидрогеологическим структурам II и III порядков и гидрогеологической стратификации с подготовкой предложений по их  изменению и дополнению (на основе Балтийской, Северо-Карско-Баренцевоморской, Уральской и Дальневосточной серийных легенд листов ГК- 1000 / 3.);
- составление окончательного комплекта карт масштаба 1:1 000 000: гидрогеологической, гидрохимической, защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов от техногенного загрязнения, прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3, карты условий формирования и скорости водообмена подземных вод основных водоносных комплексов, карты использования питьевых и минеральных подземных вод;
 - выявление закономерностей распространения и формирования подземных вод  с локализацией  перспективных площадей для  постановки среднемасштабных и поисковых  гидрогеологических работ по охране недр и развитию мониторинга состояния недр;

- составление объяснительных записок;

- создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий;

- составление информационных и окончательного геологических отчетов. 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, анализ и систематизация материалов  фондовой и опубликованной геолого-гидрогеологической информации по геолого-тектоническому строению, гидрогеологическим условиям, данных по ведению мониторинга состояния недр, систематизация материалов по распространению и характеристике гидрогеологических подразделений (включая региональные водоупоры) и содержащимся в них подземных вод; по многолетним метеорологическим характеристикам; 

- составление картограмм геологической и гидрогеологической изученности  территории листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск) и уточнение картограмм геологической и гидрогеологической изученности  территории листов Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск); 
- дешифрирование МАКС; составление схемы гидрогеологического дешифрирования МАКС;
- полевые работы: рекогносцировочные маршруты в комплексе с изотопно-гидрохимическим опробованием, обследование основных водозаборов, гидрогеологические и заверочные маршруты с обследованием водопунктов, выходов подземных вод; гидрохимическое опробование водозаборов и водопунктов. Прирост гидрогеологической изученности масштаба 1:1 000 000 составит  651,0 тыс. км2;

- лабораторные работы; 

 -камеральные работы;

- картосоставительские работы: 
- создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.  

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Комплекты Государственных гидрогеологических карт (авторские варианты) масштаба 1: 1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) в форме ГИС с объяснительными записками, включающие: 
- гидрогеологическую карту;

- гидрохимическую карту;

- карту защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов от техногенного загрязнения;

- карту прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3;

- карту условий формирования и скорости водообмена подземных вод основных водоносных комплексов;

- карту использования питьевых и минеральных подземных вод.

3.1.2. Схемы гидрогеологического районирования масштаба 1:1000 000  с уточненными границами и площадями гидрогеологических структур второго и третьего порядка. 
По листу Р-36 (Петрозаводск):

- границы структур II порядка Ленинградского артезианского бассейна, Московского артезианского бассейна  и Балтийского гидрогеологического массива;

- границ и площадей Свекофеннской и Карельской гидрогеологических структур III порядка.

По листу R-36 (Мурманск):

- границ и площадей Мурманской, Нотозёрской, Ковдорской, Центрально-Кольской, Рыбачинской, Титовско-Кейвской, Печенгской, Сальнотундровской, Заимандровской структур III порядка.

По листу Q-37 (Архангельск):

- границы структур II порядка Балтийского гидрогеологического массива и Мезенского артезианского бассейна (лист Q-37).

По листу О-41 (Екатеринбург):

- границы структур II порядка Восточно-Уральского гидрогеологического массива, Тагило-Магнитогорской горно-складчатой области и Иртыш-Обского артезианского бассейна;

- границы структур III порядка Ишимской группы бассейнов подземного стока, Восточно-Предуральской провинции и Петропавловской группы бассейнов подземного стока.

По листу М-53 (Хабаровск):

- границы структур II порядка Байджано-Горинской горно-складчатой области, Амуро-Охотской мерзлотной горно-складчатой области, Центрально-Сихотэ-Алинской горно-складчатой области и Средне-Амурского межгорного артезианского бассейна.

3.1.3. Уточненные (и вновь выявленные) закономерности распространения и формирования подземных вод, отраженные на картах комплектов и в объяснительных записках.
3.1.4. Оцененные прогнозные ресурсы питьевых и минеральных подземных вод категории Р3.
3.1.5. Уточненные схемы гидрогеологического районирования по гидрогеологическим структурам II и III порядков в пределах листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) и схемы гидрогеологической стратификации с предложениями по их изменению и дополнению (на основе Балтийской, Северо-Карско-Баренцевоморской, Уральской и Дальневосточной серийных легенд листов ГК- 1000 / 3).

3.1.6. Рекомендации по постановке среднемасштабных гидрогеологических и поисковых работ на подземные воды.

3.1.7. Структурированный фонд фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.
3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р. 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.
3.3. Апробация отчетных материалов: 

Комплекты Государственных гидрогеологических карт (авторские варианты) масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) в форме ГИС с объяснительными записками апробируются на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической  секции НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ  -  II квартал 2013 г.

Оончание работ -  IV квартал 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ  НА 2013 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 
Создание комплектов Государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск) как картографической основы для решения федеральных и региональных задач по изучению, оценке состояния и управлению государственным фондом недр в части ресурсов и запасов подземных вод, осуществления государственного мониторинга состояния недр, выделения перспективных площадей для постановки поисковых работ на подземные воды и среднемасштабных гидрогеологических  работ.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации. Территория листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск) Северо-западного Федерального округа, О-41 (Екатеринбург) Уральского Федерального округа, М-53 (Хабаровск) Дальневосточного Федерального округа.  Общая площадь работ 651,0 тыс. кв. км.
 1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и  качество    конечной    продукции    должны    соответствовать    техническому (геологическому) заданию. Перечень нормативных документов, регламентирующих выполнение работ. 

- Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. (Роскомнедра, 1993 г.). 

- Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. (МПР России, 2001 г.). 

- Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации. (МПР России, 2001 г.).
- Принципы гидрогеологической стратификации и районирования территории России. (ВСЕГИНГЕО, 1998).

- Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001 г.).

- Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). ВСЕГЕИ, С.-Петербург, 2003 г. (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 г. № 55-р).
- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. № 3-1, М., 2004 г.

- Стратиграфический кодекс России. Издание третье, 2006 г. 

- Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа (Госцентр «Геомониторинг», 2001 г.).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:  

2.1.1. Оценка геологической и гидрогеологической изученности  территории листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск) и уточнение картограмм геологической и гидрогеологической изученности территории листов Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск). 
2.1.2. Составление предварительных комплектов гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)  в форме ГИС, включающих:   
- гидрогеологическую карту;

- гидрохимическую карту;

- карту защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов от техногенного загрязнения;

- карту прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3;

- карту условий формирования и скорости водообмена подземных вод основных водоносных комплексов;

- карту использования питьевых и минеральных подземных вод.

2.1.3. Предварительное уточнение границ и площадей гидрогеологических структур второго и третьего порядка. 
По листу Р-36 (Петрозаводск):

-  границ структур II порядка Ленинградского артезианского бассейна, Московского артезианского бассейна  и Балтийского гидрогеологического массива;

- границ и площадей Свекофеннской и Карельской гидрогеологических структур III порядка.

По листу R-36 (Мурманск):

- границ и площадей Мурманской, Нотозёрской, Ковдорской, Центрально-Кольской, Рыбачинской, Титовско-Кейвской, Печенгской, Сальнотундровской, Заимандровской структур III порядка.

По листу Q-37 (Архангельск):

- границ структур II порядка Балтийского гидрогеологического массива и Мезенского артезианского бассейна (лист Q-37).

По листу О-41 (Екатеринбург):

- границ структур II порядка Восточно-Уральского гидрогеологического массива, Тагило-Магнитогорской горно-складчатой области и Иртыш-Обского артезианского бассейна;

- границ структур III порядка Ишимской группы бассейнов подземного стока, Восточно-Предуральской провинции и Петропавловской группы бассейнов подземного стока.

По листу М-53 (Хабаровск):

- границ структур II порядка Байджано-Горинской горно-складчатой области, Амуро-Охотской мерзлотной горно-складчатой области, Центрально-Сихотэ-Алинской горно-складчатой области и Средне-Амурского межгорного артезианского бассейна.

2.1.4. Предварительное уточнение схем гидрогеологического районирования по гидрогеологическим структурам II и III порядков и гидрогеологической стратификации (на основе  Балтийской, Северо-Карско-Баренцевоморской, Уральской и Дальневосточной листов серийных легенд ГК- 1000/3.).

2.1.5. Создание макета структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

- составление проектно-сметной документации; 
- оценка геологической и гидрогеологической изученности с составлением картограмм геологической и гидрогеологической изученности территории листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск) и уточнение карты изученности территории листов Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск);

- сбор, анализ и систематизация материалов  фондовой и опубликованной геолого-гидрогеологической информации по геолого-тектоническому строению, гидрогеологическим условиям, данных по ведению мониторинга состояния недр, систематизация материалов по распространению и характеристике гидрогеологических подразделений (включая региональные водоупоры) и содержащимся в них подземных вод; по многолетним метеорологическим характеристикам; 

- дешифрирование МАКС; составление схемы гидрогеологического дешифрирования МАКС;
- полевые работы  по листам O-41 и М-53: 

- рекогносцировочные маршруты, 

- обследование действующих водозаборов и водопунктов,

- изотопно-гидрохимическое опробование, 

-  гидрогеологические и заверочные  маршруты;

- лабораторные работы;  

- обработка полевой документации; 

- предварительное уточнение границ и площадей гидрогеологических структур второго и третьего порядка;

- уточнение критериев выделения гидрогеологических подразделений; 

- составление рабочих легенд к картам масштаба 1:1000 000: гидрогеологической,  гидрохимической, защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов от техногенного загрязнения,  прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3, карты условий формирования и скорости водообмена подземных вод основных водоносных комплексов масштаба 1:1 000 000, карты использования питьевых и минеральных подземных вод масштаба 1:1 000 000; 

- предварительное уточнение схем гидрогеологического районирования по гидрогеологическим структурам II и III порядков и гидрогеологической стратификации;
- создание макета структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.
2.3. Основные методы решения геологических задач:
- сбор, анализ и систематизация материалов  фондовой и опубликованной геолого-гидрогеологической информации по геолого-тектоническому строению, гидрогеологическим условиям, данных по ведению мониторинга состояния недр, систематизация материалов по распространению и характеристике гидрогеологических подразделений (включая региональные водоупоры) и содержащимся в них подземных вод; по многолетним метеорологическим характеристикам; 

- составление картограмм геологической и гидрогеологической изученности  территории листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск) и уточнение картограмм геологической и гидрогеологической изученности  территории листов Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск); 
- дешифрирование МАКС; составление схемы гидрогеологического дешифрирования МАКС;
- полевые работы: рекогносцировочные маршруты в комплексе с изотопно-гидрохимическим опробованием, обследование основных водозаборов,   гидрогеологические и заверочные  маршруты с обследованием водопунктов, выходов подземных вод; гидрохимическое опробование водозаборов  и водопунктов.  Прирост гидрогеологической изученности масштаба 1:1 000 000 составит  200,0 тыс. км2;

- лабораторные работы; 

 -камеральные работы;

- картосоставительские работы: 
- создание макета структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.  
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Картограммы геологической и гидрогеологической изученности  территории листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск) и уточненные картограммы геологической и гидрогеологической изученности  территории листов Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск). 
3.1.2. Предварительные комплекты гидрогеологических карт   масштаба 1:1 000 000 листов Р-36 (Петрозаводск), R-36 (Мурманск), Q-37 (Архангельск), О-41 (Екатеринбург), М-53 (Хабаровск)  в форме ГИС, включающие:    

- гидрогеологическую карту;

- гидрохимическую карту;

- карту защищенности подземных вод основных водоносных горизонтов от техногенного загрязнения;

- карту прогнозных ресурсов питьевых и минеральных подземных вод категории Р3;

- карту условий формирования и скорости водообмена подземных вод основных водоносных комплексов;

- карту использования питьевых и минеральных подземных вод.

3.1.3. Предварительные схемы гидрогеологического районирования масштаба        1:1000 000  с уточненными границами и площадями гидрогеологических структур второго и третьего порядка:

По листу Р-36 (Петрозаводск):

-  границы структур II порядка Ленинградского артезианского бассейна, Московского артезианского бассейна  и Балтийского гидрогеологического массива;

- границы и площади Свекофеннской и Карельской гидрогеологических структур III порядка.

По листу R-36 (Мурманск):

- границы и площади Мурманской, Нотозёрской, Ковдорской, Центрально-Кольской, Рыбачинской, Титовско-Кейвской, Печенгской, Сальнотундровской, Заимандровской структур III порядка.

По листу Q-37 (Архангельск):

- границы структур II порядка Балтийского гидрогеологического массива и Мезенского артезианского бассейна (лист Q-37).

По листу О-41 (Екатеринбург):

- границы структур II порядка Восточно-Уральского гидрогеологического массива, Тагило-Магнитогорской горно-складчатой области и Иртыш-Обского артезианского бассейна;

- границы структур III порядка Ишимской группы бассейнов подземного стока, Восточно-Предуральской провинции и Петропавловской группы бассейнов подземного стока.

По листу М-53 (Хабаровск):

- границы структур II порядка Байджано-Горинской горно-складчатой области, Амуро-Охотской мерзлотной горно-складчатой области, Центрально-Сихотэ-Алинской горно-складчатой области и Средне-Амурского межгорного артезианского бассейна.

3.1.4. Предварительно уточненные схемы гидрогеологического районирования по гидрогеологическим структурам II и III порядков и гидрогеологической стратификации (на основе  Балтийской, Северо-Карско-Баренцевоморской, Уральской и Дальневосточной серийных легенд листов ГК-1000/3).

3.1.5. Макет структурированного фонда фактографической и картографической гидрогеологической информации с использованием современных ГИС-технологий.

3.2. Форма и содержание отчетной документации: 

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:  

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ        -  II квартал  2013 г.

Окончание работ  - IV квартал 2013 г.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-150/13
«Апробация и редактирование картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ»

Основание проведения работ:

Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 13.03.2013 года № 216.
Протокол от __________________________ № ________________ (конкурсной комиссии) _________________________________.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик:   __________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.
1.1. Целевое назначение работ:
Апробация и редактирование картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ для оценки качества, результативности и эффективности производства гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ. 
1.2. Пространственные границы:

Территория Российской Федерации. 

1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения) (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000, второе издание, СПб, 2010.
- Методическим рекомендациям по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. МПР России, 2001 г.

- Основным положениям по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000. МПР России, 2001 г.

- Принципам гидрогеологической стратификации и районирования территории России (Методическое письмо), Москва, 1998 г.
- Требованию к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000 второго издания (вторая редакция). СПб., 2010.

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов государственных геологических карт масштабов 1:1000000 и 1:200000, 2012 г.;
- Требованиям к организации, проведению и  конечным результатам региональных гидрогеологических работ и исследований, МПР России. 2002 г.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 г. № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092). 

- СанПиНу 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011). 

- ГОСТу 13273-88. Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия.

- Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолфонд, 1997 г.

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемых в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75).

- О развитии системы сбора, учета, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) (приказ Роснедр от 21.04.2005 г. № 444).

- ГОСТу Р 53579-2009 «Системы стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.
- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

- Методическому руководству по инженерно-геологической съемке / ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Методическим рекомендациям по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам (под ред. М.М. Максимова, А.И. Шеко). М.: ВСЕГИНГЕО, 1979 г.

- Требованиям к инженерно-геологической съемке масштаба 1:1 000 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Апробировать, оценить качество и отредактировать продукцию региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ, методические и иные документы, создаваемые по заказам Роснедр и завершаемые в 2013–2015 годах:
- геолого-картографическую продукцию, получаемую в результате региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ на территории Российской Федерации, включая: листы Государственной гидрогеологической карты масштабов 1:200 000, 1:1 000 000, авторские варианты гидрогеологических и инженерно-геологических карт как результат гидрогеологических и инженерно-геологических съемочных работ и доизучения, атласы специализированных карт условий захоронения  промышленных отходов различной степени опасности, комплекты инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, обоснование и результаты картографирования территории по условиям формирования подземных вод, их химического состава,  результаты оценки защищенности подземных вод,  а также другие материалы  тематической направленности в текстовой,  графической и цифровой формах;
- материалы, содержащие гидрогеологическую информацию о перспективных объектах, по которым проведена оценка прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3 и Р2,  выявленных в ходе указанных выше работ;

- методические и иные документы по вопросам регионального гидрогеологического, инженерно-геологического и геоэкологического изучения территории Российской Федерации, разработка которых относится к полномочиям Роснедр.

2.1.2. Обеспечить пополнение информационно-аналитической системы региональных гидрогеологических работ (ИАС РГГР) информацией: о картограммах размещения объектов региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ государственного заказа Роснедр; о результатах апробации и величинах прогнозных ресурсов подземных вод; о гидрогеологической и инженерно-геологической изученности и ее приросте на территории Российской Федерации в 2013-2015 гг. и пр.

2.1.3. Подготовить ежегодные (2013, 2014, 2015 гг.) аналитические обзоры об апробированной и отредактированной конечной геолого-картографической продукции по региональному гидрогеологическому и инженерно-геологическому изучению территории Российской Федерации с рекомендациями по повышению ее качества.
2.1.4. Разработать «Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственных гидрогеологических карт Российской Федерации масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000».

2.1.5. Актуализировать «Временные требования к содержанию инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000», составить макет инженерно-геологической карты и эталонную базу условных обозначений к инженерно-геологической  карте масштаба 1:1 000 000. 

2.1.6. Провести мониторинг ведения региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ на  объектах государственного заказа Роснедр, включая выборочные контрольные проверки состояния и качества работ на объектах в 2013-2015 гг.
2.3. Последовательность решения геологических задач:

Сбор, обобщение и анализ текстовых и графических материалов по состоянию и качеству гидрогеологической и инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации.

Сбор, обобщение и анализ сведений и документов по методикам и технологиям производства региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ.

Составление проектно-сметной документации на объект. 
Апробация, оценка качества и редактирование конечной геолого-картографической продукции, методических и иных документов по вопросам регионального гидрогеологического, инженерно-геологического и геоэкологического изучения территории Российской Федерации, создаваемых по заказам Роснедра – ежегодно в 2013, 2014, 2015 годах, в соответствии с перечнями завершаемых объектов Роснедра. 
Оценка качества и редактирование материалов, содержащих геологическую информацию о перспективных объектах, по которым проведена оценка прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3 и Р2.
Подготовка ежегодных (2013, 2014, 2015 гг.) аналитических обзоров (по результатам рассмотрения  на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра) об апробированной и отредактированной конечной геолого-картографической продукции, рекомендаций по повышению ее качества. 
Подготовка по заданиям Роснедра оперативных справок и схем состояния геологической изученности, состояния и размещения объектов региональных гидрогеологических и инженерно-геологических работ.

Пополнение ИАС РГГР и сопровождающих их баз данных.
Актуализация электронной версии эталонной базы условных обозначений к гидрогеологическим картам масштаба 1:1 000 000 – 1:200 000 и ее доработка с учетом выявленных недостатков.
Разработка «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственных гидрогеологических карт Российской Федерации масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000».

Актуализация  «Временных требований к содержанию инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000», составление макета инженерно-геологической карты и эталонной базы условных обозначений к инженерно-геологической карте масштаба 1:1 000 000. 

Мониторинг ведения региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ на объектах государственного заказа Роснедр, включая выборочные контрольные проверки состояния и качества работ  на объектах в 2013-2015 гг.
Составление информационных и окончательного геологических отчетов по объекту.

2.3. Основные методы решения геологических задач:
Сбор, обобщение и анализ текстовых и графических материалов по состоянию и качеству гидрогеологической и  инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации.

Сбор, обобщение и анализ сведений и документов по методикам и технологиям производства региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ.

Экспертная оценка содержания, качества и соответствия действующим требованиям, стандартам и техническим (геологическим) заданиям конечной геолого-картографической продукции.

Подготовка редакционных замечаний и правок конечной геолого-картографической продукции.

Проверка и контроль внесения редакционных замечаний и правок в конечную геолого-картографическую продукцию.

Обобщение опыта работ, выбор и подготовка рекомендаций по наиболее эффективным проектным и методическим решениям геологических задач в рамках отдельных объектов  региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ.

Экспертная оценка и проверка качества первичной и рабочей документации, на всех этапах планирования и производства работ по отдельным объектам  региональных гидрогеологических и  инженерно-геологических работ. 
Пополнение ИАС РГГР.
Доработка и актуализация методических документов.
Подготовка информационных геологических отчётов по объекту.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые геологические результаты: 

3.1.1. Экспертные заключения и решения (протоколы и выписки из протоколов) объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедр о качестве, результативности и эффективности апробированной продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ, методические и иные документы, создаваемые по заказам Роснедр и завершаемые в 2013–2015 годах:
- геолого-картографической продукции, получаемой в результате региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ на территории Российской Федерации, включая: листы Государственной гидрогеологической карты масштабов 1:200 000, 1:1 000 000, авторские варианты гидрогеологических и инженерно-геологических карт как результат гидрогеологических и инженерно-геологических съемочных работ и доизучения, атласы специализированных карт условий захоронения  промышленных отходов различной степени опасности, комплекты инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, обоснование и результаты картографирования территории по условиям  формирования подземных вод, их химического состава,  результаты оценки защищенности подземных вод, а также другие материалы тематической направленности в текстовой,  графической и цифровой формах;
- материалов, содержащих гидрогеологическую информацию о перспективных объектах, по которым проведена оценка прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3 и Р2,  выявленных в ходе указанных выше работ;

- методических и иных документов по вопросам регионального гидрогеологического, инженерно-геологического и геоэкологического изучения территории Российской Федерации, разработка которых относится к полномочиям Роснедр.

3.1.2. Пополненная информационно-аналитическая  система региональных гидрогеологических работ (ИАС РГГР) информацией: о картограммах размещения объектов региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ государственного заказа Роснедр; о результатах апробации прогнозных ресурсов подземных вод; о гидрогеологической и инженерно-геологической изученности и ее приросте на территории Российской Федерации в 2012-2014 гг. 
3.1.3. Ежегодные (2013, 2014, 2015 гг.) аналитические обзоры (по результатам рассмотрения на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра) об апробированной и отредактированной конечной геолого-картографической продукции по региональному гидрогеологическому, инженерно-геологическому и геоэкологическому изучению территории Российской Федерации с рекомендациями по повышению ее качества.
3.1.4. «Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственных гидрогеологических карт Российской Федерации масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000».
3.1.5. «Требования к содержанию инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000», макет инженерно-геологической карты и эталонная база условных обозначений к инженерно-геологической  карте масштаба 1:1 000 000. 
3.1.6. Оперативные справки и заключения кураторов о состоянии региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ (по федеральным округам) с приложением актов выборочных контрольных проверок на объектах государственного заказа Роснедр 2013- 2015 гг. 
3.2. Форма отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.
Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Системы стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН) Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».
Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.
3.3. Апробация отчетных материалов:
Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика, методические документы апробируются на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра.
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической  секции НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:
начало - II квартал 2013 г.
окончание - IV квартал 2015 г. 

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД:
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1.  Целевое назначение работ: 

Апробация и редактирование картографической продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ для оценки качества, результативности и эффективности производства гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ. 
1.2. Пространственные границы:
Территория Российской Федерации.
1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения) (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000, второе издание, СПб, 2010.
- Методическим рекомендациям по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт. МПР России, 2001 г.

- Основным положениям по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1 000 000. МПР России, 2001 г.

- Принципам гидрогеологической стратификации и районирования территории России (Методическое письмо), Москва, 1998 г.
- Требованию к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000 второго издания (вторая редакция). СПб., 2010.

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов листов государственных геологических карт масштабов 1:1000000 и 1:200000, 2012 г.;
- Требованиям к организации, проведению и  конечным результатам региональных гидрогеологических работ и исследований, МПР России. 2002 г.

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод (утверждена приказом МПР России от 30.07.2007 г. № 195, зарег. в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10092). 

- СанПиНу 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Минздрав России, 2001 г. (зарег. в Минюсте РФ 31.10.2001 г. № 3011). 

- ГОСТу 13273-88. Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия.

- Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях. Росгеолфонд, 1997 г.

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемых в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75).

- О развитии системы сбора, учета, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ) (приказ Роснедр от 21.04.2005 г. № 444).

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г.

- Методическому руководству по инженерно-геологической съемке / ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С. Мельников, Л.Н. Крицук, Н.Г. Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.

- Методическим рекомендациям по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам (под ред. М.М. Максимова, А.И. Шеко). М.: ВСЕГИНГЕО, 1979 г.

- Требованиям к инженерно-геологической съемке масштаба 1:1 000 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы

их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Апробировать, оценить качество и отредактировать продукцию региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ, методические и иные документы, создаваемые по заказам Роснедр и завершаемые в 2013 году:
- геолого-картографическую продукцию, получаемую в результате региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ на территории Российской Федерации, включая: листы Государственной гидрогеологической карты масштабов 1:200 000, 1:1 000 000, авторские варианты гидрогеологических и инженерно-геологических карт как результат гидрогеологических и инженерно-геологических съемочных работ и доизучения, атласы специализированных карт условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности, комплекты инженерно-геологических карт федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000 до глубины 300 м для целей, не  связанных с добычей полезных ископаемых, обоснование и результаты картографирования территории по условиям  формирования подземных вод, их химического состава, результаты оценки защищенности подземных вод,  а также другие материалы тематической направленности в текстовой,  графической и цифровой формах;
- материалы, содержащие гидрогеологическую информацию о перспективных объектах, по которым проведена оценка прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3 и Р2,  выявленных в ходе указанных выше работ;

- методические и иные документы по вопросам регионального гидрогеологического, инженерно-геологического и геоэкологического изучения территории Российской Федерации, разработка которых относится к полномочиям Роснедр.

2.1.2. Обеспечить пополнение информационно-аналитической  системы региональных гидрогеологических работ (ИАС РГГР) информацией: о картограммах размещения объектов региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ государственного заказа Роснедр; о результатах апробации и величинах прогнозных ресурсов подземных вод; о гидрогеологической и инженерно-геологической изученности и ее приросте на территории Российской Федерации в 2013 г. и пр.

2.1.3. Подготовить годовой (2013 г.) аналитический обзор об апробированной и отредактированной конечной геолого-картографической продукции по региональному гидрогеологическому и  инженерно-геологическому изучению территории Российской Федерации с рекомендациями по повышению ее качества.
2.1.4. Разработать проект «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственных гидрогеологических карт Российской Федерации масштабов 1:1 000 000 и 1: 200 000».

2.1.5. Актуализировать «Временные требования к содержанию инженерно-геологи-ческих карт масштаба 1:1 000 000; составить предварительные: макет инженерно-геологической карты и эталонную базу условных обозначений к инженерно-геологической  карте масштаба 1:1 000 000. 

2.1.6. Провести мониторинг ведения региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ на объектах государственного заказа Роснедр,  включая выборочные контрольные проверки состояния и качества работ на объектах в 2013 г.
2.3.  Последовательность решения геологических задач:

Сбор, обобщение и анализ текстовых и графических материалов по состоянию и качеству гидрогеологической и  инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации.

Сбор, обобщение и анализ сведений и документов по методикам и технологиям производства региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ.

Составление проектно-сметной документации на объект. 
Апробация, оценка качества и редактирование конечной геолого-картографической продукции,  методических и иных документов по вопросам регионального гидрогеологического, инженерно-геологического и геоэкологического изучения территории Российской Федерации, создаваемых по заказам Роснедр – в 2013 году, в соответствии с перечнями завершаемых объектов Роснедр. 
Оценка качества и редактирование материалов, содержащих геологическую информацию о перспективных объектах, по которым проведена оценка прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3  и Р2.
Подготовка годового (2013 г.) аналитического обзора (по результатам рассмотрения на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра) об апробированной и отредактированной конечной геолого-картографической продукции, рекомендаций по повышению ее качества. 
Подготовка по заданиям Роснедр оперативных справок и схем состояния геологической изученности, состояния и размещения объектов региональных гидрогеологических и  инженерно-геологических работ.

Пополнение  ИАС РГГР и сопровождающих их баз данных.
Актуализация электронной версии эталонной базы условных обозначений к гидрогеологическим картам масштаба 1:1 000 000 – 1:200 000 и ее доработка с учетом выявленных недостатков.
Разработка проекта «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственных гидрогеологических карт Российской Федерации масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000».

Актуализация Временных требований к содержанию инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000; составление предварительных: макета инженерно-геологической карты и эталонной базы условных обозначений к инженерно-геологической карте масштаба 1:1 000 000. 

Мониторинг  ведения региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ  на  объектах государственного заказа Роснедр,  включая выборочные контрольные проверки состояния и качества работ  на объектах в 2013 г.
Составление информационных  геологических отчетов по объекту.

2.3. Основные методы решения геологических задач:
Сбор, обобщение и анализ текстовых и графических материалов по состоянию и качеству гидрогеологической и  инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации.

Сбор, обобщение и анализ сведений и документов по методикам и технологиям производства региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ.

Экспертная оценка содержания, качества и соответствия действующим требованиям, стандартам и техническим (геологическим) заданиям конечной геолого-картографической продукции.

Подготовка редакционных замечаний и правок конечной геолого-картографи-ческой продукции.

Проверка и контроль внесения редакционных замечаний и правок в конечную геолого-картографическую продукцию.

Обобщение опыта работ, выбор и подготовка рекомендаций по наиболее эффективным проектным и методическим решениям геологических задач в рамках отдельных объектов региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ.

Экспертная оценка и проверка качества первичной и рабочей документации, на всех этапах планирования и производства работ по отдельным объектам  региональных гидрогеологических и  инженерно-геологических работ. 
Пополнение и актуализация ИАС РГГР.
Доработка и актуализация методических документов.
Подготовка информационных  геологических отчётов по объекту.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок 
апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые геологические результаты:  

3.1.1. Экспертные заключения и решения (протоколы и выписки из протоколов) объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедр о качестве, результативности и эффективности апробированной продукции региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ, методические и иные документы, создаваемые по заказам Роснедр и завершаемые в 2013 году:
- геолого-картографической продукции, получаемой в результате региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ на территории Российской Федерации, включая: листы Государственной гидрогеологической карты масштабов 1:200 000, 1:1 000 000, авторские варианты гидрогеологических и инженерно-геологических карт как результат гидрогеологических и инженерно-геологических съемочных работ и доизучения, атласы специализированных карт условий захоронения  промышленных отходов различной степени опасности, комплекты инженерно-геологических карт  федеральных округов Европейской части территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 до глубины 300 м для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, обоснование и результаты картографирования территории по условиям  формирования подземных вод, их химического состава,  результаты оценки защищенности подземных вод, а также другие материалы тематической направленности в текстовой,  графической и цифровой формах;
- материалов, содержащих гидрогеологическую информацию о перспективных объектах, по которым проведена оценка прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3 и Р2,  выявленных в ходе указанных выше работ;

- методических и иных документов по вопросам регионального гидрогеологического, инженерно-геологического и геоэкологического изучения территории Российской Федерации, разработка которых относится к полномочиям Роснедр.

3.1.2. Пополненная информационно-аналитической  система региональных гидрогеологических работ (ИАС РГГР) информацией: о картограммах размещения объектов региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ государственного заказа Роснедр; о результатах апробации прогнозных ресурсов подземных вод; о гидрогеологической и инженерно-геологической изученности и ее приросте на территории Российской Федерации в 2013 г. 
3.1.3. Годовой (2013 г.) аналитический обзор (по результатам рассмотрения на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС Роснедра) об апробированной и отредактированной конечной геолого-картографической продукции по региональному гидрогеологическому, инженерно-геологическому и геоэкологическому изучению территории Российской Федерации с рекомендациями по повышению ее качества.
3.1.4. Проект «Методического руководства по составлению и подготовке к изданию листов государственных гидрогеологических карт Российской Федерации масштабов 1:1 000 000 и 1: 200 000».

2.1.5. Рабочий вариант «Требований к содержанию инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000; предварительные макет и эталонная база условных обозначений к инженерно-геологической  карте масштаба 1:1 000 000. 

3.1.6. Оперативные справки и заключения кураторов о состоянии региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ (по федеральным округам) с приложением актов выборочных контрольных проверок на объектах государственного заказа Роснедр 2013 г. 
3.2. Форма отчетной документации:
Проектно-сметная документация на объект, утвержденная в установленном порядке. Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:
начало работ - II квартал 2013 г. 

окончание -   IV квартал 2013 г.
� Необходимо наличие копий актов выполненных работ, других подтверждающих документов.
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