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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.


Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей конкурсной документации бесплатно на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 

Примечание: В случае если участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Открытый конкурс на право заключения в 2011 году государственного контракта  на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки. 
1.3.2. Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.
1.3.3. Победивший в конкурсе участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта осуществляются заказчиком. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 
1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.3.1 об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.3.2 об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь соисполнителей в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.  Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Приглашение к участию в конкурсе

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3
	Информационная карта конкурса 


	Раздел I.4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа 

	I.4.1
	Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе 

	I.4.2
	Форма заявки на участие в конкурсе

	1.4.2.1
	Форма предложения участника размещения заказа о цене государственного контракта

	I.4.2.2
	Форма предложения участника размещения заказа о качестве работ

	1.4.2.3
	Форма сведений о квалификации участника размещения заказа

	I.4.3
	Форма анкеты участника размещения заказа 

	I.4.4
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа 

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	Часть II
	      Проекты государственных контрактов

	
	на выполнение работ по объекту № 2-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 3-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 4-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 5-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 2-02/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 1-04/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 1-5/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 2-5/11  

	Часть III
	     Технические (геологические)  задания

	
	на выполнение работ по объекту № 2-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 3-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 4-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 5-01/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 2-02/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 1-04/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 1-5/11  

	
	на выполнение работ по объекту № 2-5/11  


2.2. Получение Конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, корп. А, Федеральное агентство по недропользованию.
2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации. Заявление также может быть направлено в форме электронного документа. 

2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте www.rosnedra.com Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа). 

2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственность за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом. 

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации и получившие Конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в Конкурсную документацию только зарегистрированным Участникам размещения заказа. 

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации или не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.2.9. Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе. 

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1. При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений Конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела Конкурсной документации.

2.3.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика, указанному в  Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений Конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4  настоящей Конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.
2.3.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.
2.5. Внесение изменений в извещение 

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается. 

2.5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.
3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене государственного контракта, по форме 1.4.2.1.
3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

· другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
3.4.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. 
Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками. 
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 
3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса
3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для  расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ
3.5.1. Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению Участником размещения заказа, Техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1. При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.4. Заказчик может предложить участнику размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.
3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________________  (наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.
Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела. 

4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
4.1.3.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.  
4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 .3. настоящего Раздела. 

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом. 

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом. 
4.4.3. Заявление об отзыве заявки должно готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ___________(наименование конкурса, объекта) Регистрационный номер заявки______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.4.1 настоящего Раздела.

4.4.4. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.4.5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.4.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1. Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов 

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9. Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;
в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

г)  совпадают наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании, с предложениями Участника размещения заказа о качестве работ, совпадают цены контракта, указанные Участником размещения заказа в форме заявки на участие в конкурсе и в расчете цены государственного контракта (приложение №1 к заявке), при этом последняя должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.

е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
· непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 

5.2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений  и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса. 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.
6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.  

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта
7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.  

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, то обеспечение исполнения государственного контракта передается Заказчику одновременно с передачей государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса. 

7.3.2.
Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) или договора поручительства, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения государственного контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. 

7.3.3.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.4.
В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на основание заключения контракта, указанное в преамбуле контракта . Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия государственного контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в передаче Заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».)

Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылку на основание заключения контракта, указанное в преамбуле контракта.

7.3.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства,  договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий контракт, путем указания на Стороны настоящего контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана  сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной  в Информационной карте конкурса.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
7.3.7.
В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.3.8.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о Подрядчиках, с которыми Государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением  ими Государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.5. Права и обязанности Заказчика

7.5.1.
После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения  о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

b) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

c) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

d) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
7.5.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.
При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5. Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. 
	№

п/п
	Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Пункт 1.2.
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация, 
адрес официаль-ного сайта
	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6.

Контактное лицо: 
Головин Владимир Николаевич, тел. (499) 254-45-61    

e-mail  vgolovin@rosnedra.com
Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru.; www.rosnedra.com

	2
	Пункт 1.3.1.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на право заключения  в 2011 году государственных контрактов на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по  разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки.

	3
	Пункт 1.3.,

пункт 1.4.1.
	По каждому объекту конкурсного размещения:

 Шифр и наименование объекта. Сроки выполнения работ. Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе на текущий год.
	Объект 2-01/11 «Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального уровня»

- сроки выполнения работ: II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта - 133 000 000 (сто тридцать три миллиона) рублей, в том числе на 2011 год – 59 196 716 (пятьдесят девять миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот шестнадцать) рублей. 

Объект 3-01/11 «Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»

- сроки выполнения работ: II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта - 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе на 2011 год – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

Объект 4-01/11 «Актуализация и увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»

- сроки выполнения работ: II кв. 2011 г. – IV кв. 2011 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта - 5 000 000 (пять миллионов) рублей, 

Объект 5-01/11 «Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000»

- сроки выполнения работ: II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в том числе на 2011 год – 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Объект 2-02/11 «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого обрамления»

- сроки выполнения работ: III кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей, в том числе на 2011 год – 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Объект 1-04/11 «Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях»

- сроки выполнения работ: II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе на 2011 год – 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Объект 1-5/11 «Составление атласа специализированных карт условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000»

- сроки выполнения работ: II кв. 2011 г. – IV кв. 2013 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в том числе на 2011 год – 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Объект 2-5/11 «Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» 

- сроки выполнения работ: II кв. 2011 г. – I кв. 2013 г.; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в том числе на 2011 год – 1 000 000 (один миллион) рублей. 

	
	
	Характеристика и объем выполняемых работ по каждому объекту конкурсного размещения
	В соответствии с техническим (геологическим) заданием (часть III конкурсной документации) на каждый объект конкурсного размещения.

	4
	Пункт 1.5.1., 1.5.2.
	По всем объектам конкурсного размещения:

Источник финансирования, форма оплаты,

порядок оплаты
	Федеральный бюджет - 100% (сто процентов)

Безналичный расчет

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, согласно предусмотренным лимитам финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.


	5
	Пункт 1.6. 


	Требования к участникам размещения заказа
	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования
	Чтобы претендовать на право заключения государственного контракта, участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации

	
	Пункт 1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	6
	Пункт 1.7. 
	Привлечение соисполнителей
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей.

	7
	Пункт 1.9.1. 
	Преференции
	Не предусмотрены.

	8
	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.



	9
	Пункт 3.3.1.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»

	10
	Пункт 3.4.
	Требования к предложениям участника размещения заказа о цене государственного контракта
	Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта в п.3 настоящей информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. раздела 1.2 конкурсной документации 
Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ соисполнителями в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в техническом (геологическом) задании. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. 
Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.  

	11
	Пункт 3.4.5., 3.4.6.
	Валюта цены заявки на участие в конкурсе 
	Предлагаемая участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях.
В случае, если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.


	12
	Пункт 3.5.1.
	Требования к описанию выполняемых работ 
	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. 

	13
	Пункт 3.6.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме с указанием на экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". Заказчик предлагает к оригиналу приложить копию заявки.
Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в отдельный конверт. На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ________ _____________________________________________________»

                         (наименование конкурса, объекта). 
На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1). 
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. 
Копия заявки оформляется аналогично оригиналу.


	14
	Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2
	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов.

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании Конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданной в отношении каждого объекта.

Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.


	15
	Пункт 5.1.1.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты  через 30 дней после размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса в 10.00 часов (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 информационной карты.



	16
	Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
	Оценка заявок осуществляется с использованием следующих двух критериев  оценки заявок:
1. Цена контракта (значимость критерия  - 80%).
2. Качество работ и квалификация участника конкурса (значимость критерия - 20%). Показателями указанного критерия являются: 

а) соответствие целям, задачам и требованиям Технического (геологического) задания;

б) соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню; 

в) квалификация конкретных исполнителей работ по объекту;

г) наличие у участника конкурса или его субподрядчика  производственных мощностей и технологического оборудования;
д) опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявленным в конкурсном объекте.
__________________________________________________
1. Критерий «Цена контракта». 
Рейтинг показателя «цена контракта» определяется по формуле:
            A max - Ai
Rаi =   ----------------  х 100 х 0,8  , где
             A max 
Rаi  - -рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию цена контракта. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
A max  - начальная (максимальная) цена контракта;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта;
Каi = 0,8 – коэффициент значимости критерия «цена контракта» (определяется как значимость критерия, деленная на 100).

Лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «цена контракта» признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

___________________________________________________
2. Критерий «Качество работ и квалификация участника конкурса».

Сумма максимальных значений всех показателей, входящих в данный критерий,  должна составлять 100 баллов (диапазон возможных значений от 10 до 100 баллов). 



	
	
	
	Показатель.
	Порядок оценки заявок.

	
	
	
	С1 - соответствие предлагаемого в заявке решения целям, задачам и требованиям Технического (геологического) задания 
	от 10 до 50 баллов (несоответствует-10 баллов, соответствует в целом-25 балла, соответствует полностью-50 баллов).

	
	
	
	С2 - соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно-техническому уровню
	от 0 до 15 баллов (несоответствует -0 баллов, соответствует частично-5 балла, соответствует полностью -15 баллов).

	
	
	
	С3 - квалификация конкретных исполнителей работ по объекту.
	от 0 до  10 баллов (низкая-0 баллов, средняя-5 баллов, высокая-10 баллов).

	
	
	
	С4 - наличие у участника конкурса или его субподрядчика  производственных мощностей и технологического оборудования.
	от 0 до  10 баллов (отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования-0 баллов, недостаточная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием-5 баллов, полная обеспеченность-10 баллов).

	
	
	
	С5 – опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявленному в конкурсном объекте
	от 0 до 15 баллов (нет опыта работ аналогичных заявленному в конкурсном объекте - 0 баллов, выполнена одна аналогичная работа  – 5 баллов, выполнены две и более аналогичные работы – 15 баллов).

	
	
	
	Для получения значения в баллах по  каждому показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах (Ci1 ; Ci2 ; Ci3 ; Ci4; Ci5 ), присвоенных всеми членами Конкурсной комиссии.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» умножается на соответствующий этому критерию коэффициент значимости – 0,2 (определенный как значимость критерия, деленная на 100).

Таким образом, рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» (Rci ), определяется по формуле:

Rci = (Ci1 + Ci2 + Ci3 + Ci4+ Ci5)х 0,2  

Наибольшее количество баллов по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.
Итоговый рейтинг (Ri) по каждой i – ой заявке рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки:    Ri =  Rаi +  Rci

	
	
	
	Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и Заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

	17
	Пункт 7.1.1.
	Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником)
	Государственный контракт должен быть подписан:

- победителем конкурса в течение 10 дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте, 

- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта) – в течение 10 дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта;

- единственным участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – в течение 10 дней со дня подписания итогового протокола.

	18
	Пункт 7.2.2.
	Условие снижения цены контракта
	Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

	19
	Пункт 
7.3.1
	Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту
	Размер обеспечения исполнений обязательств по государственным контрактам по объектам: 2-01/11, 3-01/11 устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

Обеспечение исполнений обязательств по государственным контрактам:

- по объекту 2-01/11 «Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального уровня» составляет 13 300 000 (тринадцать миллионов триста тысяч)  рублей;

- по объекту 3-01/11 «Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3» составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч)  рублей.
Срок и порядок его предоставления определен в Проекте Государственного контракта (Часть II  Конкурсной документации).


РАЗДЕЛ I.4.   ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим  _________________________________________________   подтверждает, что 

                                 (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по объекту:  _______________________________
________________________________________________________________________________
                                        (шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

	№
страницы

	I
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)
	

	
	Предложение участника размещения заказа о цене работ по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе.
	

	
	Предложения участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме 1.4.2.3., приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе).
	

	II
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
	

	
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности.

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
	

	
	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
	

	
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
	

	III
	Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (представляется по усмотрению участника размещения заказа).
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	


Руководитель        _______________ /_________/

I.4.2  ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральное агентство 
по недропользованию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На право заключения государственного контракта на выполнение работ  по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы по объекту; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки

 ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________  
                                                                  шифр и наименование объекта 

1. Изучив конкурсную документацию на проведение указанного конкурса, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене ______
_______________________________________________________________________________           

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

3. В случае если предложения об условиях исполнения государственного заказа на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно ___________________________ ______________________________________________________________________________
(указывается полное наименование заявителя)

1) ______________  процедура ликвидации, банкротства,        (проводится, не проводится)
2) деятельность _________________________________________________________

                                        (приостановлена (кем) или нет)

3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой       (указывается цифрами и прописью)               
стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Федерального агентства по недропользованию запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами соисполнителям.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Федеральным агентством по недропользованию, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
7. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________ ______________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)                                                               
  в реестр недобросовестных Поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________ _____________________________________  телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1. Предложение участника размещения заказа о цене государственного контракта.
Приложение 2. Предложение участника размещения заказа о качестве работ 

Приложение 3. Сведения о квалификации участника размещения заказа

Приложение 4. Анкета участника размещения заказа (представляется по усмотрению участника размещения заказа) 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_______________________________
                                                                                      

                                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке 
на участие в конкурсе
1.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О ЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
по объекту __________________________________________________________________  

(шифр и название объекта конкурсного размещения)
Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене  _______________________________________________________________________________

                   (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)
Расчет цены контракта представляется по усмотрению участника размещения заказа по следующей форме:
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	В том числе на                2011 г. 

тыс руб.

	I
	Основные расходы
	
	

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II
	Накладные расходы   
	
	

	III
	Плановые накопления  
	
	

	 
	Итого I+II+III
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты  всего:
	
	

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	
	

	V
	Прочие затраты
	
	

	
	в том числе:
	
	

	
	Стоимость экспертизы 
	
	

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Итого I+II+III+ IV+ V+ VI
	
	

	 
	НДС 18 %
	
	

	 
	Всего с НДС
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 2 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику 

Федеральное агентство 
по недропользованию 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ  по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки по объекту: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
                 шифр и наименование объекта
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект государственного контракта на выполнение работ по вышеуказанному объекту, техническое (геологическое) задание, мы

____________________________________________________________________________
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью)
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать государственный контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

1) пояснительную записку с обоснованием качественных и количественных характеристик работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, в которой он представляет документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям, установленным техническим (геологическим) заданием, а также приводит обоснование функциональных, качественных и количественных характеристик работ. Такие подтверждения и обоснования могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных и техпаспортов или комментариев, и должны включать:

- 
описание применяемых технологий, описание организации процесса выполнения работ, основных организационных решений, технических и эксплуатационных характеристик; 

- 
постатейные комментарии к техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;

Участник размещения заказа обосновывает участие в работах предполагаемых соисполнителей.

Пояснительная записка не должна дублировать проект технического (геологического) задания, предложенный Заказчиком. 

2) Проект технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III конкурсной документации. Участники размещения заказа вправе внести в техническое (геологическое) задание обоснованные предложения, улучшающие условия выполнения работ по государственному контракту, но не меняющие сути технического (геологического) задания.
Изменения не могут вноситься в следующие разделы технического (геологического) задания: 1.3. Основные оценочные параметры; 3.2. Формы отчетной документации; 3.3. Апробация отчетных материалов; 3.4. Приемка отчетных материалов; 3.5. Сроки проведения работ; 3.6. Рассылка отчетных материалов.

Изменения могут вноситься в следующие разделы технического (геологического) задания: 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения: детализируются задачи, последовательность их решения, структура работ. 
2.3. Основные методы решения геологических задач: уточняются или приводятся методы и методики решения поставленных Заказчиком геологических задач. 

3.1. Ожидаемые результаты: включают требования Заказчика, установленные техническим (геологическим) заданием, и могут быть конкретизированы.

3) Проект календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (подэтапов) работ, с указанием их наименования, сроков и стоимости. 

4) Проект протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта.

5) Другие материалы по усмотрению участники размещения заказа, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей, обосновав при этом целесообразность их привлечения. 
Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 3 к заявке 
на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗА, 
подавшего заявку на открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки по объекту: ___________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                                                                          шифр и наименование объекта
I.4.2.3.1. Форма сведений об опыте участника размещения заказа в проведении работ аналогичных заявляемым в конкурсном объекте участника размещения заказа,  подавшего заявку на открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки по объекту:_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

                                                                шифр и наименование объекта
	№

п/п
	Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения) аналогичные профилю заявляемого объекта
	Год завершения работ
	Фамилия, имя, отчество,

основных исполнителей

соответствующего отчета

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 
I.4.2.3.2. Сведения о наличии производственных мощностей и технологического оборудования у участника размещения заказа, подавшего заявку на открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки по объекту:  _____________________________________________________________________

                                                                шифр и наименование объекта
предоставляются в произвольной форме. 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 
I.4.2.3.3. Сведения о квалификации планируемых исполнителей базового проекта участника размещения заказа, подавшего заявку на открытый конкурс на право заключения государственных контрактов на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки по объекту: _____________________________________________ _______________________________________________________________________

        шифр и наименование объекта
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество ведущих исполнителей работ по объекту
	Квалификация исполнителей работ по объекту (ученая степень, звание)

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 
I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение № 4 к заявке 
на участие в конкурсе

 (Заполняется и представляется по усмотрению участника размещения заказа)
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 
· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.


	4. Юридический адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	Электронный адрес

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо) организации______________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.4.   ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ , выдан ___________________________________  «____» ___________
подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________
(наименование конкурса и базового проекта)

_____________________________________________________________________________
Подпись _________________________________    ___________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 201_   г.

Руководитель организации  _____________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ _______

«____»____________2011       г.
          Дата
	Федеральное агентство 
по недропользованию





Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на проведение открытого конкурса на размещение государственного заказа на выполнение работ  по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по разделам региональные геолого-геофизические и геологосъемочные работы; гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки по объекту: ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
                                                                шифр и наименование объекта
	№ п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

                                 (наименование организации, почтовый адрес)
С уважением, _____________________________   
 








           (Ф.И.О.)

ЧАСТЬ II. 

ПРОЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КОНТРАКТОВ
для проведения Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 2-01/11
«Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы 
федерального уровня»

г. Москва 
 «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального уровня»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (__________________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

на 2011 год   ______________________ (______________________________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(_____________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме _____________ (банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ____________________________________________________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет ___________.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанные в преамбуле настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридической лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.    

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. 

В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить соответствующие (банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор поручительства) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта. 
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8 настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________
Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2011 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту 2-01/11
«Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы 
федерального уровня»

Основание проведения работ:
Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 25.02.2011 г. № 207. 

Протокол конкурсной комиссии  от ______________№ __________ .
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)

Подрядчик:_______________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Обеспечение Федерального агентства по недропользованию, его региональных и территориальных органов и подведомственных организаций интегрированной координатно привязанной информацией о геологической изученности, геологическом строении, закономерностях размещения полезных ископаемых, распределенном и нераспределенном фонде недр Российской Федерации.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория суши и шельфа Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и актуальность собранной, обобщенной и использованной информации.

Наглядность, простота и удобство пользования аналитическими материалами.

Соответствие постановлениям и распоряжением Правительства РФ в области внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов исполнительной власти.

Соответствие государственным и отраслевым стандартам: 

- ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010;

- ГОСТ Р 53797-2010 "Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования", 2010;

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 №278);
– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,1998 г).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ - II квартал  2011 г. 

Окончание работ - IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 год
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Обеспечение Федерального агентства по недропользованию, его региональных и территориальных органов и подведомственных организаций интегрированной координатно привязанной информацией о геологической изученности, геологическом строении, закономерностях размещения полезных ископаемых, распределенном и нераспределенном фонде недр Российской Федерации.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория суши и шельфа Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и актуальность собранной, обобщенной и использованной информации.

Наглядность, простота и удобство пользования аналитическими материалами.

Соответствие постановлениям и распоряжением Правительства РФ в области внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов исполнительной власти.

Соответствие государственным и отраслевым стандартам: 

- ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010;

- ГОСТ Р 53797-2010 "Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования", 2010;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 №278);
– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало - II кв. 2011 г.

Окончание – IV кв. 2011 г.

Начальник Управления  

геологических основ, 

науки и информатики                                                                                     

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 2-01/11
«Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального уровня»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)


	1
	2
	3

	Работы по объекту «Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального уровня»
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2011 год:
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 2-01/11
«Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы 

федерального уровня»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _______________________________________________________________________________________________________________, достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Мониторинг и дополнение сводной  цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального уровня»
в сумме _____________       (_______________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                          (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                           (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 3-01/11

«Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»

г. Москва 
 «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3» 
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме _____________  (банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ____________________________________________________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет ___________.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанные в преамбуле настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридической лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.    

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. 

В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить соответствующие (банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор поручительства) или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8 настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2011 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 3-01/11
«Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»
Основание проведения работ: 

Дополнения к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 31.01.2011 г. № 90. 

Протокол конкурсной комиссии  от _________________2011 г. № _____________  

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012,  код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик_____________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Унификация, повышение достоверности и прогнозной эффективности государственных геологических карт масштаба 1:1000000. Поддержание авторитета и высокого статуса Российской геологической службы на международных форумах и выставках.

1.2. Пространственные границы объекта: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Российской Федерации в пределах Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной и Охотоморской серий листов ГК-1000.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 № 278);

- Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

-  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96 с.;

- Петрографическому кодексу России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. Издание третье, исправленное и дополненное. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 200с.;

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009;
- «Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,1998 г).
Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

Максимально полное привлечение новых геологических данных и обобщений по сопредельным с Российской Федерацией территориям.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,1998 г).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчётных материалов:
Геологический отчет о результатах работ по объекту рассматривается на НТС организации-подрядчика и в НРС Роснедра.

3.4. Приёмка отчётных материалов:
Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в  НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало - II кв. 2011 г.

Окончание - IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Унификация, повышение достоверности и прогнозной эффективности государственных геологических карт масштаба 1:1000000. Поддержание авторитета и высокого статуса Российской геологической службы на международных форумах и выставках.

1.2. Пространственные границы объекта: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Российской Федерации в пределах Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной и Охотоморской серий листов ГК-1000. 

1.3. Основные оценочные параметры: 
Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:
- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 №278); 

- Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
-  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96 с.;
- Петрографическому кодексу России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. Издание третье, исправленное и дополненное. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 200с.;
Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.
Максимально полное привлечение новых геологических данных и обобщений по сопредельным с Российской Федерацией территориям.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:        II квартал 2011 г.

Окончание работ: IV квартал 2011 г.

Начальник Управления 
геологических основ, 
науки и информатики 



                  
    
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 3-01/11
«Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2011 год:
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 
на выполнение работ по объекту № 3-01/11
«Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                     (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                          (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 4-01/11

«Актуализация и увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»

г. Москва 
 «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Актуализация и увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб.
                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком после сдачи Подрядчиком Акта выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей),  геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме. 

3.4. Заказчик в течение 20 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний, Заказчик подписывает Акт выполненных работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ и принимает их  к оплате.

3.5. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.6. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и  Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.2. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.3. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.4. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2011 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2011 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 4-01/11
«Актуализация и  увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»
Основание проведения работ:

Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 25.02.2011 года  № 207.
Протокол конкурсной комиссии от __________________________ № _____________
 Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: ________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 
Выделение первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ на основе  актуализации и увязки карт ГХО-1000 (на примере южной части Дальневосточного федерального округа).

1.2. Пространственные границы объекта:

Южная часть Дальневосточного федерального округа, территория листов: O-49, 50, 51, 52, 53; N-51, 52, 53, 54; M-52, 53, 54, 55; L-52, 53, 54; K-52, 53 (1 733,9 тыс. кв. км).
1.3. Основные оценочные параметры: 

- полнота решения задач, обеспечивающих выполнение целевого назначения работ;
- полнота использования геолого-геохимической и металлогенической информации;

- использование современных ГИС-технологий;

- обоснованность выводов и рекомендаций представленными картографическими, табличными и текстовыми материалами.

Отчетные материалы должны соответствовать:

- Требованиям к геохимической основе государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (новая редакция). М.: ИМГРЭ, Федеральное агентство по недропользованию, 2005., 40 с.

- ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования, 1995г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990г.

- Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Роскомнедра, М., 1993, 81с.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.
- «Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Геологический отчет, помимо электронных копий и бумажных носителей текстовой и иллюстративной частей отчета, должен содержать на машинных носителях: 

- неструктурированные и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы;

- базы и банки данных в составе ГИС-проектов, атласов, пакетов или отдельно от них;

- ГИС-проекты, цифровой атлас, цифровые карты, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:
НТС организации-подрядчика.

Актуализированные комплекты ГХО-1000 апробируются в Геохимической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:
Геологический отчет о выполненных работах представляется Заказчику с протоколами НТС организации-подрядчика и Геохимической секции НРС Роснедра. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ:        II кв. 2011 г.

Окончание работ: IV квартал 2011 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
Начальник Управления 
Геологических основ, 
науки и информатики                                                                          

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 4-01/11
«Актуализация и  увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Актуализация и  увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»


	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 4-01/11
«Актуализация и  увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Актуализация и  увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 5-01/11

«Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000» 

г. Москва 
                                                                                                       «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000»  

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

к Государственному контракту

№____________________ 

от _______________2011 г.

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 5-01/11 

«Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000» 

Основание проведения работ:

Дополнение к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденное приказом Федерального агентства по недропользованию от 10.03.2011 г.  № 262. 

Протокол конкурсной комиссии от ______________№ __________ 

Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)
Подрядчик: __________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Создание и подготовка к изданию актуализированной карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000 как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

- Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

НТС организации-подрядчика.

Подготовленная к изданию Карта четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 с объяснительной запиской апробируется в НРС Роснедра.
3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в  НРС Роснедра.
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:          
II квартал 2011 г.

Окончание работ: 
IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Создание и подготовка к изданию актуализированной карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000 как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третье поколение), 2009.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало - II кв. 2011 г.

Окончание – IV кв. 2011 г.

Начальник Управления  

геологических основ, 

науки и информатики

        







Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 5-01/11
«Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000»


	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2011 год:
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 5-01/11
«Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                    (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 2-02/11

«Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально 
высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого 
обрамления»

г. Москва 
                                                                                                       «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого обрамления»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2011 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 2-02/11

«Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально 
высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого 
обрамления»
Основание проведения работ:

Дополнения к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 31.01.2011 года  № 90.
Протокол конкурсной комиссии от __________________________ № _____________ 
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04,целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)
Подрядчик:  _______________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт масштаба 1:1000000 потенциально высокоресурсных минерагенических зон (наиболее перспективных) Сибирской платформенной провинции и ее складчатого обрамления с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  работ.  
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

1.3.Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- «Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации». М., ВИЭМС, 1997 г.

 - ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.
- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009. 

- «Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями  ГОСТа Р 53579–2009. «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению)», 2009 и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

НТС организации-подрядчика.
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ: 

Начало работ: III кв. 2011 г.
Окончание работ: IV кв. 2013 г.,
3.6. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт масштаба 1:1000000 потенциально высокоресурсных минерагенических зон (наиболее перспективных) Сибирской платформенной провинции и ее складчатого обрамления с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  работ.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- «Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации». М., ВИЭМС, 1997 г.

 - ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ: III кв. 2011 г.
Окончание работ: IV кв. 2011 г.,
Начальник Управления

геологических основ, 
науки и информатики                                                                                  
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 2-02/11
«Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого обрамления»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого обрамления»


	III кв. 2011 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2011 год:
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 2-02/11
«Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально 
высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого 
обрамления»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого обрамления»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                            (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                  (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 1-04/11
«Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых 
территориях»
г. Москва 
                                                                                                       «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2011 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-04/11

«Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых 
территориях» 

Основание проведения работ:

Дополнение к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденное приказом Роснедра от 10.03.2011 г. № 262. 

Протокол конкурсной комиссии от __________________________ № _____________ 
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04,целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)
Подрядчик:  _______________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

Разработка технологии опережающих работ с целью повышения качества проведения ГДП-200 на закрытых территориях (на примере одного из листов).
1.2. Пространственные границы объекта: 
Российская Федерация, Северо-Западный ФО. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г.; 

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009; 

- Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание  отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями  ГОСТа Р 53579–2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению)», 2009 и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

НТС организации-подрядчика.

Апробация Технологии проводится в НРС Роснедра.
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ: 

Начало работ: II кв. 2011 г.
Окончание работ: IV кв. 2013 г.,
3.6. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

Разработка технологии опережающих работ с целью повышения качества проведения ГДП-200 на закрытых территориях (на примере одного из листов).
1.2. Пространственные границы объекта: 
Российская Федерация, Северо-Западный ФО. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.2. Последовательность решения геологических задач:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ: II кв. 2011 г.
Окончание работ: IV кв. 2011 г.,
Начальник Управления

геологических основ, 
науки и информатики                                                                                  
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 1-04/11
«Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях» 

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях» 

	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2011 год:
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 1-04/11
«Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых 
территориях» 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях» 

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                           (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                             (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 1-5/11 

«Составление атласа специализированных карт условий захоронения 
промышленных отходов различной степени опасности территории Российской 
Федерации масштаба 1:2500 000»

г. Москва 
 «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Составление атласа специализированных карт условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2011 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  №  1-5/11
«Составление  атласа специализированных карт условий захоронения
промышленных отходов различной степени опасности территории

 Российской Федерации масштаба 1:2500 000»
Основание проведения работ:

Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 25.02.2011 года  
№  207.

Протокол конкурсной комиссии  от _________________  2011 г. № _____________  

Источник финансирования: 

Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012,  код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:  __________________________________________________________ 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Оценить условия пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов  и размещения подземных хранилищ нефти по территориям федеральных округов Российской Федерации и  составить атлас специализированных карт условий захоронения промышленных отходов  различной  степени  опасности  территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000 как основы для решения федеральных задач  в области использования недр для целей, не  связанных с добычей полезных ископаемых.
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и  качество    конечной    продукции    должны    соответствовать    техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:
           1. Федерального закона   «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.
                 2.  Федерального закона   «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
           3. Федерального закона   «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

4. Федерального закона   «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 № 52-ФЗ.  
                5. Федерального   закона   «О радиационной   безопасности   населения»  от 09.01.1996 
№ 3 ФЗ.

           6. Временных  положений  о  сертификации  цифровых  топографических  основ  в составе цифровых моделей Госгеолкарты-200.
          7. Методических указаний по лицензированию пользования недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, М.,1998.

           8. Положения о порядке лицензирования пользования недрами (Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3314-1 от 15 июля 1992 года).

           9. Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (Утверждена  МПР  России постановлением № 18/24 от 25 марта 1999 года).

          10. Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

          11. Методических рекомендаций по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об  участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов,  сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых  (Протокол МПР России от 30.04.2007 № 11-17/0044-пр.).

         12. Временных   методических  указаний   по   подготовке,   оформлению   и   сдаче   в федеральные и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998.
         13. ГОСТа  Р 53579-2009.Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению,2009.

14. Инструкции по составлению  проектов и смет  на   геологоразведочные   работы.

(Роскомнедра, 1993).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм  отчетной документации), порядок  апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование)  отчетных  материалов:
3.1. Ожидаемые результаты.
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными  методическими документами Федерального агентства по недропользованию. 

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в государственные и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.). 
Окончательный геологический отчет должен содержать «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения   промышленных  отходов  различной степени опасности территории Российской Федерации  масштаба 1:2500 000» в аналоговом  и цифровом виде.  

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.
3.3. Апробация отчетных материалов:

          НТС организации-подрядчика. 

«Атлас специализированных карт условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000» апробируется на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической секции НРС  Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

  Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

           3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ        –  II кв.  2011 г.

Окончание работ – IV  кв. 2013 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

           Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ и «Атлас специализированных карт условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000» в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
  1.1. Целевое назначение работ:

             Оценить условия пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов  и размещения подземных хранилищ нефти по территориям федеральных округов Российской Федерации и  составить атлас специализированных карт условий захоронения промышленных отходов  различной  степени  опасности  территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000 как основы для решения федеральных задач  в области использования недр для целей, не  связанных с добычей полезных  ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3.  Основные оценочные параметры:
Полнота и  качество    конечной    продукции    должны    соответствовать    техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:
           1. Федерального закона   «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.
                 2.  Федерального закона   «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
           3. Федерального  закона   «Об  отходах  производства  и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

4. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 № 52-ФЗ.  
                5. Федерального  закона  «О радиационной  безопасности  населения» от  09.01.1996 № 3 ФЗ.

           6. Временных  положений  о  сертификации  цифровых  топографических  основ  в составе цифровых моделей Госгеолкарты-200.

          7. Методических указаний по лицензированию пользования недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, М.,1998.

           8. Положения о порядке лицензирования пользования недрами (Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3314-1 от 15 июля 1992 года).

           9. Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (МПР России постановлением № 18/24 от 25 марта 1999 года).

          10. Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

          11. Методических рекомендаций по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов, сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых (Протокол МПР России от 30.04.2007 № 11-17/0044-пр.).

         12. Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. (Роскомнедра, 1993).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

2.3. Основные методы решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
           3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

           3.4. Сроки проведения работ:
           Начало работ
- II    квартал   2011 г.
           Окончание работ    - IV   квартал  2011 г.

Начальник Управления 
геологических основ,
науки и информатики                                                                                
Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 1-5/11
«Составление атласа специализированных карт условий захоронения
промышленных отходов различной степени опасности территории

 Российской Федерации масштаба 1:2500 000»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Составление атласа специализированных карт условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000»


	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2011 год:
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 1-5/11
«Составление атласа специализированных карт условий захоронения
промышленных отходов различной степени опасности территории

 Российской Федерации масштаба 1:2500 000»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________ ,  достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Составление атласа специализированных карт условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000»

в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                             (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов 

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА  № _________

на выполнение работ по объекту № 2-5/11

«Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического 
обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» 

г. Москва 
 «___» ______  2011 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозова Андрея Федоровича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 г. № 132, с одной стороны, и 
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ______ № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» 

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством  лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику в одном экземпляре информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия Государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ___________________________

                                                                                                                                                                   (наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП «Росгеолфонд» геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию.

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный фонд геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ  по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 
31 марта 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

____________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты: 

ИНН_______________, КПП_______________,

Р/с___________ в ___________ к/с________________ в _______________

БИК _________________________

ОКАТО_________________________

ЗАКАЗЧИК

Федеральное агентство по недропользованию

Адрес: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве (ИНН 7703518529, КПП 770301001 Федеральное агентство по недропользованию, л/с 03731000490), р/с 40105810700000010079 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________А.Ф. Морозов

«___»   _____________  2011г.
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_____________ __________
«___»   _____________  2011г.

М.П.


10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
Приложение  1

 к Государственному контракту

   №_____________________ 

   от   _______________   2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:

_____________________

     «____»___________2011 г.

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя

Федерального агентства

по недропользованию

_____________ А.Ф. Морозов

«___» ___________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 2-5/11

«Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического 
обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» 

Основание проведения работ: 

Дополнения к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2011 года  № 90.

Протокол конкурсной комиссии  от _________________2011 г. № _____________  

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012,  код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик_____________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1 000 000  листа N-48 (Иркутск).
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации, Сибирский федеральный округ, номенклатурный лист N-48 (Иркутск), площадь 175,14 тыс. км2, координаты 52-56˚ с.ш. 102-108˚ в.д.

1.3. Основные оценочные параметры:

· «Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы» (Роскомнедра, 1993г.);

· «Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт» (МПР России, 2001);

· «Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации» (МПР России, 2001);

- Методические указания по составлению обзорных инженерно-геологических карт масштаба 1:500 000 – 1:2 500 000 (И.В.Попов, М.В.Чуринов, И.М.Цыпина), 1963 г.;

- Методическое руководство по инженерно-геологической съемке /ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С.Мельников, Л.Н.Крицук, Н.Г.Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.;

- Методические рекомендации по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам /под ред. М.М.Максимова, А.И,Шеко. М.:ВСЕГИНГЕО, 1979 г.;

- Методические рекомендации по составлению карты экзогенных геологических процессов СССР масштаба 1:2 500 000 /сост. Г.Ф.Гравис и др. М.: ВСЕГИНГЕО,1985 г.;

- Методическое руководство «Изучение инженерно-геокриологических и гидрогеологических условий верхних горизонтов пород в нефтегазоносных районах криолитозоны /сост. Е.С.Мельников, С.Е.Гречищев, А.В.Павлов и др. М.: Недра, 1992 г.;

- Требования к инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.;

· «Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001);

·  «Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа" (Госцентр «Геомониторинг», 2001);

· Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
· ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

· Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и  основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность и методы  решения геологических задач: 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту. 
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в государственные и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения этапа работ:

- начало работ: II квартал 2011 г.

- окончание работ: I квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Проект на производство работ по объекту «Создание инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» передается Заказчику.
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование работ по созданию государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000  листов N-48 (Иркутск).
1.2. Пространственные границы объекта:

 Территория Российской Федерации, Сибирский федеральный округ, номенклатурный лист N-48 (Иркутск), площадь 175,14 тыс. км2, координаты 52-56˚ с.ш. 102-108˚ в.д.

1.3. Основные оценочные параметры:

· «Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы» (Роскомнедра, 1993г.);

· «Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт» (МПР России, 2001);

· Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. МПР России, 1998 г.;

· «Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации» (МПР России, 2001);

- Методические указания по составлению обзорных инженерно-геологических карт масштаба 1:500 000 – 1:2 500 000 (И.В.Попов, М.В.Чуринов, И.М.Цыпина), 1963 г.;

- Методическое руководство по инженерно-геологической съемке /ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С.Мельников, Л.Н.Крицук, Н.Г.Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.;

- Методические рекомендации по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам /под ред. М.М.Максимова, А.И,Шеко. М.:ВСЕГИНГЕО, 1979 г.;

- Методические рекомендации по составлению карты экзогенных геологических процессов СССР масштаба 1:2 500 000 /сост. Г.Ф.Гравис и др. М.: ВСЕГИНГЕО,1985 г.;

- Методическое руководство «Изучение инженерно-геокриологических и гидрогеологических условий верхних горизонтов пород в нефтегазоносных районах криолитозоны /сост. Е.С.Мельников, С.Е.Гречищев, А.В.Павлов и др. М.: Недра, 1992 г.;

- Требования к инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.;

· «Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001);

·  «Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа" (Госцентр «Геомониторинг», 2001);

· Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность и методы решения геологических задач: 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3. 1. Ожидаемые результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:         II квартал 2011 г.

Окончание работ:   IV квартал 2011 г.

Начальник Управления 
геологических основ, 
науки и информатики                  

Приложение 2

к Государственному контракту

№ _____________________ 
от «____ »  ________  2011г.
	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию 

_______________ А.Ф. Морозов 

«___»   _____________  2011г.

            М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

___________________________

___________________________ 

«____»_______________ 2011 г.

М.П.




КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту № 2-5/11

«Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» 

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» 


	II кв. 2011 г.

- I кв. 2013 г.
	

	в т. ч. на 2011 год:
	II кв. 2011 г.

- IV кв. 2011 г.
	

	в т.ч. по кварталам: 
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

№________________________ 

от «____»____________2011 г.
ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене 

на выполнение работ по объекту № 2-5/11

«Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» 

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – заместитель Руководителя Федерального агентства по недропользованию Морозов Андрей Федорович, от Подрядчика – _________ _________________________________________________________________________________________________,   достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Оценка инженерно-геологической изученности и  подготовка геологического обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)»
в сумме _____________    (_________________________________) руб., в том числе налог на 

                                 (сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________        (_____________________________) руб.


                                                            (сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2011 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



                                       (сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




                                   (сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по 

недропользованию

________________А.Ф. Морозов        

«____» _________________ 2011 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

«____» _______________ 2011 г.

М.П.


ЧАСТЬ III. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ
для проведения Федеральным агентством по недропользованию открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на размещение в 2011 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 2-01/11
 «Мониторинг и дополнение сводной цифровой геолого-картографической основы России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы 
федерального уровня»

Основание проведения работ:
Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 25.02.2011 г. № 207. 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Обеспечение Федерального агентства по недропользованию, его региональных и территориальных органов и подведомственных организаций интегрированной координатно привязанной информацией о геологической изученности, геологическом строении, закономерностях размещения полезных ископаемых, распределенном и нераспределенном фонде недр Российской Федерации.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория суши и шельфа Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и актуальность собранной, обобщенной и использованной информации.

Наглядность, простота и удобство пользования аналитическими материалами.

Соответствие постановлениям и распоряжением Правительства РФ в области внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов исполнительной власти.

Соответствие государственным и отраслевым стандартам: 

- ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010;

- ГОСТ Р 53797-2010 "Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования", 2010;

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 №278);
– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Интегрировать в едином информационном массиве геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России (с возможностью интерактивной визуализации по трем масштабным уровням представления - федеральный, региональный, территориальный) в составе:

· Географическая основа (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000) (для регионального представления - Карта дистанционного зондирования по материалам Landsat 7 (масштабы 1:1 000 000 – 1:2 500 000).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта минерагенического районирования (масштаб 1:2 500 000).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).
· Карта административного деления (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта инфраструктуры минерально-сырьевого комплекса (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования нефтегазоносности (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования угленосности (масштаб 1:2 500 000).
· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ. 
· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа).

· Карта особо охраняемых территорий (1:2 500 000).
· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (Росгеолфонд) (внемасштабная).
· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная).
· Карта размещения геологоразведочных работ по заказам Роснедра, увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

Интеграция должна осуществляться на основе программно-технологических средств, обеспечивающих распределенный сбор, рецензирование и визуализацию в режиме мониторинга геолого-картографических материалов «ГИС-Атласа России».
2.1.2. Актуализировать в режиме мониторинга базовые геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России:

По состоянию на 01.01.2011 г., 01.01 2012 г., 01.01.2013г.:

· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000). 

· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).

· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ (субъекта РФ, федерального округа). 

· Карта размещения геологоразведочных работ (по состоянию на 01.01.2013г. - только РГИ-ГСР), увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

По состоянию на 01.01.2011 г., 01.01.2012 г.:

· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (внемасштабная).
· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная).
· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа).
2.2. Последовательность решения геологических задач:
Составление проектно-сметной документации.

Обновление программно-технологических средств, обеспечивающих распределенный сбор, рецензирование и визуализацию в режиме мониторинга геолого-картографических материалов «ГИС-Атласа России».

Актуализация в режиме мониторинга базовых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России по материалам ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета, завершенных в 2010 году.
Интеграция геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России по состоянию на 01.01.2011 г. в едином информационном массиве (с возможностью интерактивной визуализации по трем масштабным уровням представления - федеральный, региональный, территориальный). 
Актуализация в режиме мониторинга базовых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России по материалам ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета, завершенных в 2011 году.
Интеграция геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России по состоянию на 01.01.2012 г. в едином информационном массиве (с возможностью интерактивной визуализации по трем масштабным уровням представления - федеральный, региональный, территориальный).

Актуализация в режиме мониторинга базовых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России по материалам ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета, завершенных в 2012 году и интеграция их в едином информационном массиве с возможностью интерактивной визуализации (геологическая карта, карта четвертичных отложений, космогеологическая карта, схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000, схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000, схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами, карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3, карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ, карта геологических памятников и уникальных геологических объектов, справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ, карта размещения РГИ-ГСР, увязанная с АС «Минерал-Финансы»).
Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:
· сбор, анализ и обобщение материалов промежуточных и окончательных геологических отчетов по ГРР;

· сбор, анализ и обобщение отчетных и аналитических материалов Роснедра по геологической изученности, лицензиям и учтенным месторождениям полезных ископаемых;

· оцифровка аналоговых геологокартографических материалов;

· экспертная оценка геологических и прогнозно-минерагенических материалов;

· комплексный минерагенический анализ;

· наполнение и редактирование баз данных;

· наполнение и редактирование ГИС-покрытий;

· анализ состояния минерально-сырьевого комплекса Российской Федерации;

· анализ и совершенствование практики сбора и рецензирования цифровых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа территориального и регионального уровней в распределенном режиме работы;

· автоматизированная обработка цифровых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России с использованием реляционных систем управления базами данных и средств управления пространственными данными;

· интеграция геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России с использование централизованного серверного хранилища данных;

· разработка и обеспечение функционирования визуализации геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России.

3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Интегрированные в едином информационном массиве геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России (с возможностью интерактивной визуализации по трем масштабным уровням представления - федеральный, региональный, территориальный) в составе:

· Географическая основа (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000) (для регионального представления - Карта дистанционного зондирования по материалам Landsat 7 (масштабы 1:1 000 000 – 1:2 500 000).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта минерагенического районирования (масштаб 1:2 500 000).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).
· Карта административного деления (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта инфраструктуры минерально-сырьевого комплекса (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования нефтегазоносности (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования угленосности (масштаб 1:2 500 000).
· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ. 
· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа).

· Карта особо охраняемых территорий (1:2 500 000).
· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (Росгеолфонд) (внемасштабная).
· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная).
· Карта размещения геологоразведочных работ по заказам Роснедра, увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

· Программно-технологические средства, обеспечивающие распределенный сбор, рецензирование и визуализацию в режиме мониторинга геолого-картографических материалов «ГИС-Атласа России»

3.1.2. Актуализированные в режиме мониторинга базовые геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России:

По состоянию на 01.01.2011 г., 01.01 2012 г., 01.01.2013 г.:

· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000). 

· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).

· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ. 

· Карта размещения геологоразведочных работ (по состоянию на 01.01.2013г. - только РГИ-ГСР), увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

По состоянию на 01.01.2011 г., 01.01.2012 г.:

· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (внемасштабная)

· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная)

· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа)

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,1998).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются на НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ - II квартал  2011 г. 

Окончание работ - IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 год
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 

Обеспечение Федерального агентства по недропользованию, его региональных и территориальных органов и подведомственных организаций интегрированной координатно привязанной информацией о геологической изученности, геологическом строении, закономерностях размещения полезных ископаемых, распределенном и нераспределенном фонде недр Российской Федерации.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория суши и шельфа Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и актуальность собранной, обобщенной и использованной информации.

Наглядность, простота и удобство пользования аналитическими материалами.

Соответствие постановлениям и распоряжением Правительства РФ в области внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов исполнительной власти.

Соответствие государственным и отраслевым стандартам: 

- ГОСТ Р 53794-2010 "Информация о недрах геологическая. Термины и определения", 2010;

- ГОСТ Р 53797-2010 "Геологическая информация о недрах. Основные положения и общие требования", 2010;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ. М., 1997;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 №278);
– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Интегрировать в едином информационном массиве геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России по состоянию на 01.01.2011 г. (с возможностью интерактивной визуализации по трем масштабным уровням представления - федеральный, региональный, территориальный):

· Географическая основа (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000) (для регионального представления - Карта дистанционного зондирования по материалам Landsat 7 (масштабы 1:1 000 000 – 1:2 500 000).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта минерагенического районирования (масштаб 1:2 500 000).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).
· Карта административного деления (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта инфраструктуры минерально-сырьевого комплекса (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования нефтегазоносности (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования угленосности (масштаб 1:2 500 000).
· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ. 
· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа).

· Карта особо охраняемых территорий (1:2 500 000).
· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (Росгеолфонд) (внемасштабная).
· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная).
· Карта размещения геологоразведочных работ по заказам Роснедра, увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

Интеграция должна осуществляться на основе  программно-технологических средств, обеспечивающих распределенный сбор, рецензирование и визуализацию в режиме мониторинга геолого-картографических материалов «ГИС-Атласа России»

2.1.2. Актуализировать в режиме мониторинга базовые геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России по состоянию на 01.01.2011 г.:

· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000). 

· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).
· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (внемасштабная).
· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная).
· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ. 
· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа).

· Карта размещения геологоразведочных работ, увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

2.2. Последовательность решения геологических задач:
Составление проектно-сметной документации.

Обновление программно-технологических средств, обеспечивающих распределенный сбор, рецензирование и визуализацию в режиме мониторинга геолого-картографических материалов «ГИС-Атласа России».

Актуализация в режиме мониторинга базовых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России по материалам ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета, завершенных в 2010 году.
Интеграция геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России по состоянию на 01.01.2011 г. в едином информационном массиве (с возможностью интерактивной визуализации по трем масштабным уровням представления - федеральный, региональный, территориальный).
Составление информационных геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:
· сбор, анализ и обобщение материалов промежуточных и окончательных геологических отчетов по ГРР;

· сбор, анализ и обобщение отчетных и аналитических материалов Роснедра по геологической изученности, лицензиям и учтенным месторождениям полезных ископаемых;

· оцифровка аналоговых геологокартграфических материалов;

· экспертная оценка геологических и прогнозно-минерагенических материалов;

· комплексный минерагенический анализ;

· наполнение и редактирование баз данных;

· наполнение и редактирование ГИС-покрытий;

· анализ состояния минерально-сырьевого комплекса Российской Федерации;

· анализ и совершенствование практики сбора и рецензирования цифровых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа территориального и регионального уровней в распределенном режиме работы;

· автоматизированная обработка цифровых геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России с использованием реляционных систем управления базами данных и средств управления пространственными данными;

· интеграция геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России с использование централизованного серверного хранилища данных;

· разработка и обеспечение функционирования визуализации геолого-картографических материалов ГИС-Атласа России.

3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Интегрированные в едином информационном массиве геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России по состоянию на 01.01.2011 г. (с возможностью интерактивной визуализации по трем масштабным уровням представления - федеральный, региональный, территориальный) в составе:

· Географическая основа (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000) (для регионального представления - Карта дистанционного зондирования по материалам Landsat 7 (масштабы 1:1 000 000 – 1:2 500 000).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта минерагенического районирования (масштаб 1:2 500 000).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).
· Карта административного деления (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта инфраструктуры минерально-сырьевого комплекса (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования нефтегазоносности (масштаб 1:2 500 000).
· Карта районирования угленосности (масштаб 1:2 500 000).
· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ. 
· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа).

· Карта особо охраняемых территорий (1:2 500 000).
· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (Росгеолфонд) (внемасштабная).
· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная).
· Карта размещения геологоразведочных работ по заказам Роснедра, увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

3.1.2. Актуализированные в режиме мониторинга базовые геолого-картографические материалы ГИС-Атласа России по состоянию на 01.01.2011 г.:

· Геологическая карта (масштабы 1:500 000 – 1:2 500 000).
· Карта четвертичных отложений (масштаб 1:2 500 000).
· Космогеологическая карта (масштаб 1:2 500 000). 

· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:200 000 (внемасштабная).
· Схема изученности геолого-съемочными работами масштаба 1:1 000 000 (внемасштабная).
· Схема обеспеченности ГК-1000/3 и ГК-200 геофизическими и геохимическими и дистанционными основами (внемасштабная).
· Карта перспективных геологических участков и площадей с учтенным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами категории Р3 (внемасштабная).
· Карта участков недр перспективных для проведения геолого-съемочных и поисковых работ (внемасштабная).
· Карта геологических памятников и уникальных геологических объектов (масштаб 1:2 500 000).
· Карта месторождений полезных ископаемых, увязанная с базой данных ГБЗ РФ (внемасштабная)

· Карта распределенного фонда недр, увязанная с ИС «Баланс-Лицензия» и ИС «Недра» (внемасштабная).
· Справки об эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ. 
· Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы (субъекта РФ, федерального округа).

· Карта размещения геологоразведочных работ, увязанная с АС «Минерал-Финансы» (внемасштабная).

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало - II кв. 2011 г.

Окончание – IV кв. 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 3-01/11
«Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири с увязкой, корреляцией и актуализацией серийных легенд ГК-1000/3»
Основание проведения работ:
Дополнения к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 31.01.2011 г. № 90. 

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Унификация, повышение достоверности и прогнозной эффективности государственных геологических карт масштаба 1:1000000. Поддержание авторитета и высокого статуса Российской геологической службы на международных форумах и выставках.

1.2. Пространственные границы объекта: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Российской Федерации в пределах Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной и Охотоморской серий листов ГК-1000.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 № 278);

- Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

-  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96 с.;

- Петрографическому кодексу России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. Издание третье, исправленное и дополненное. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 200с.;

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009;
- «Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,1998 г). 

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

Максимально полное привлечение новых геологических данных и обобщений по сопредельным с Российской Федерацией территориям.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.1.1. Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири на основе корреляции и увязки схем районирования и картографируемых подразделений Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд к Госгеолкарте-1000/3.

2.1.2. Создание схемы распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых в пределах крупных изверженных провинций на Сибирском кратоне и в его складчатом обрамлении (масштаба 1:2500000) с врезками масштаба 1:1000000 по Норильской и Южно-Байкальской опорным площадям.

2.1.3. Актуализация Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 с составлением унифицированных схем распространения картографируемых подразделений докембрия (AR+PR), раннего и среднего палеозоя (€-C1), позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя (C-T1, T-J2, J-K1, K2- P, N-Q) масштаба 1:2500000. 
2.1.4. Создание модели глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе (на базе сейсмических профилей 1-ОМ, 2-ДВМ) масштаба 1:2500000, включающей схему тектонического районирования, структурно-геологическую схему, два глубинных геолого-геофизических разреза и карту распространения полезных ископаемых региона.

2.1.5. Подготовка рекомендаций по проведению мелкомасштабных региональных геолого-геофизических работ на основе анализа новейших данных по глубинному строению, тектонике и металлогении изученных территорий.

2.1.6. Редактирование, подготовка и тиражирование тектонической и металлогенической карт Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2500 000, а также объяснительных записок к тектонической и металлогенической картам Центральной Азии и прилегающих территорий того же масштаба для представления на 34-м Международном геологическом конгрессе (МГК-34).
2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации.

Разработка принципов, методики составления и легенд карт и схем: структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000, распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых масштаба 1:2500000, распространения картографируемых подразделений. 

Создание предварительных карт и схем. 

Создание предварительной модели глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе на основе увязки и уточнения материалов ранее выполненных работ по созданию ГК-1000/3 и профилей  1-ОМ, 2-ДВМ. 

Проведение специализированных камеральных, полевых и лабораторных работ по опробованию ключевых объектов на Норильской и Южно-Байкальской опорных площадях. 

Создание унифицированных схем распространения картографируемых подразделений докембрия (AR+PR), раннего и среднего палеозоя (€-C1), позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя (C-T1, T-J2, J-K1, K2-P, N-Q) Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд. 

Создание схемы распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых в пределах крупных изверженных провинций на Сибирском кратоне и в его складчатом обрамлении (масштаба 1:2500000). 
Создание модели глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе. 

Редактирование, подготовка и тиражирование тектонической и металлогенической карт Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2500 000, а также объяснительных записок к тектонической и металлогенической картам Центральной Азии и прилегающих территорий того же масштаба; подготовка других картографических и текстовых материалов, предназначенных к совместному с Китаем, Республикой Корея, Монголией и Казахстаном представлению на  34-й сессии МГК.  Представление этих материалов на  34 -м МГК в Брисбене. 

Проведение дополнительных камеральных, полевых и лабораторных работ на Норильской и Южно-Байкальской опорных площадях.

Актуализация и редактирование унифицированных схем распространения картографируемых подразделений докембрия (AR+PR), раннего и среднего палеозоя (€-C1), позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя (C-T1, T-J2, J-K1, K2-P, N-Q) Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд. 
Создание сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири. 
Актуализация графической части Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд Госгеолкарты-1000/3 обновлением схем структурно-геологического районирования соответствующих сводной схеме масштаба 1:2500000 и дополнением унифицированными схемами распространения картографируемых подразделений докембрия (AR+PR), раннего и среднего палеозоя (€-C1), позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя (C-T1, T-J2, J-K1, K2-P, N-Q).
Актуализация и редактирование модели глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе с учетом сводной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири. 

Подготовка рекомендаций по проведению мелкомасштабных региональных геолого-геофизических работ на основе анализа новейших данных по глубинному строению, тектонике и металлогении изучаемой территории. 
Составление информационных и окончательного геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, анализ и систематизация опубликованных и фондовых геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов по территории Российской федерации;

- цифровое преобразование аналоговых данных и материалов предшественников, формирование в цифровом виде первичной фактографической и картографической информации;

- дешифрирование МАКС, обработка и пространственный анализ МДЗ, геофизических и геохимических данных на основе современных ГИС-технологий (Arc View, Arc Info, Surfer и др.) и иных программных средств;

- разработка легенд карт и их актуализация на основе СЛ-1000; 

- картосоставительские и редакционные работы по созданию карт и схем в аналоговых и цифровых (форматы ГИС) видах; 

- полевые работы на опорных участках с отбором проб; 

- лабораторно-аналитические работы;

- камеральные работы;

- составление информационных и окончательного геологических отчетов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Сводная схема структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири на основе  корреляции и увязки схем районирования и картографируемых подразделений Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд к Госгеолкарте-1000/3).

2.1.2. Схема распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых в пределах крупных изверженных провинций на Сибирском кратоне и в его складчатом обрамлении (масштаба 1:2500000) с врезками масштаба 1:1 000 000 на Норильскую и Южно-Байкальскую опорные площади.

2.1.3. Актуализированные в части схем структурно-геологического районирования Алтае-Саянская, Ангаро-Енисейская, Алдано-Забайкальская, Дальневосточная, Охотоморс-кая серийные легенды Госгеолкарты-1000/3, дополненные унифицированными схемами распространения картографируемых подразделений докембрия (AR+PR), раннего и среднего палеозоя (€-C1), позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя (C-T1, T-J2, J-K1, K2-P, N-Q) масштаба 1:2500000. 

2.1.4. Модель глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе (на базе сейсмических профилей 1-ОМ, 2-ДВМ) масштаба 1:2500000, включающая схему тектонического районирования, структурно-геологическую схему, два глубинных геолого-геофизических разреза и карту распространения полезных ископаемых региона.

2.1.5. Рекомендации по проведению мелкомасштабных региональных геолого-геофизических работ на основе анализа новейших данных по глубинному строению, тектонике и металлогении изученных территорий.

2.1.6. Подготовленные и представленные на 34-ом Международном геологическом конгрессе тектоническая и металлогеническая карты Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2500000, а также объяснительные записки к тектонической и металлогени-ческой картам Центральной Азии и прилегающих территорий того же масштаба.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,1998 г).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчётных материалов:
Геологический отчет о результатах работ по объекту рассматривается на НТС организации-подрядчика и в НРС Роснедра.

3.4. Приёмка отчётных материалов:
Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в  НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало - II кв. 2011 г.

Окончание - IV кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Унификация, повышение достоверности и прогнозной эффективности государственных геологических карт масштаба 1:1000000. Поддержание авторитета и высокого статуса Российской геологической службы на международных форумах и выставках.

1.2. Пространственные границы объекта: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа Российской Федерации в пределах Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной и Охотоморской серий листов ГК-1000.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006 №278);

- Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);

-  Стратиграфическому  кодексу России. Издание третье. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. 96 с.;

- Петрографическому кодексу России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. Издание третье, исправленное и дополненное. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 200с.;

Глубина геологического изучения определяется глубиной пробуренных скважин и возможностями геолого-геофизических методов исследований.

Максимально полное привлечение новых геологических данных и обобщений по сопредельным с Российской Федерацией территориям.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.1.1. Разработка принципов, методики составления и легенд карт и схем: структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000, распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых масштаба 1:2500000, распространения картографируемых подразделений.

2.1.2. Создание предварительной схемы структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири на основе  корреляции и увязки схем районирования и картографируемых подразделений Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд к Госгеолкарте-1000/3.

2.1.3. Создание предварительной схемы распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых в пределах крупных изверженных провинций на Сибирском кратоне и в его складчатом обрамлении (масштаба 1:2500000) с врезками масштаба 1:1 000 000 по Норильской и Южно-Байкальской опорным площадям.

2.1.4. Создание предварительных схем распространения картографируемых подразделений докембрия (AR+PR), раннего и среднего палеозоя (€-C1), позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя (C-T1, T-J2, J-K1, K2- P, N-Q) масштаба 1:2500000. 

2.1.5. Создание предварительной модели глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе (на базе сейсмических профилей 1-ОМ, 2-ДВМ) масштаба 1:2500000.

2.1.6. Редактирование и подготовка к тиражированию тектонической и металлогенической карт Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2500 000.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации.

Разработка принципов, методики составления и легенд карт и схем: структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000, распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых масштаба 1:2500000, распространения картографируемых подразделений.

Создание предварительных карт и схем. 

Создание предварительной модели глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе на основе увязки и уточнения материалов ранее выполненных работ по созданию ГК-1000/3 и профилей  1-ОМ, 2-ДВМ. 
Проведение специализированных камеральных, полевых и лабораторных работ по опробованию ключевых объектов на Норильской и Южно-Байкальской опорных площадях. 
Редактирование и подготовка к тиражированию тектонической и металлогенической карт Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2500 000.
Составление информационных геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, анализ и систематизация опубликованных и фондовых геологических, геохимических, геофизических и дистанционных материалов по территории Российской федерации;

- цифровое преобразование аналоговых данных и материалов предшественников, формирование в цифровом виде первичной фактографической и картографической информации;

- дешифрирование МАКС, обработка и пространственный анализ МДЗ, геофизических и геохимических данных на основе современных ГИС-технологий (Arc View, Arc Info, Surfer и др.) и иных программных средств;

- разработка легенд карт и их актуализация на основе СЛ-1000; 

- картосоставительские и редакционные работы по созданию карт и схем в аналоговых и цифровых (форматы ГИС) видах; 

- полевые работы на опорных участках с отбором проб; 

- лабораторно-аналитические работы;

- камеральные работы;

- составление информационных геологических отчетов.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Принципы, методика составления и легенды карт и схем: структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000, распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых масштаба 1:2500000, распространения картографируемых подразделений.

3.1.2. Предварительная схема структурно-геологического районирования масштаба 1:2500000 Дальнего Востока и юга Сибири на основе  корреляции и увязки схем районирования и картографируемых подразделений Алтае-Саянской, Ангаро-Енисейской, Алдано-Забайкальской, Дальневосточной, Охотоморской серийных легенд к Госгеолкарте-1000/3.

3.1.3. Предварительная схема распространения магматических образований и связанных с ними полезных ископаемых в пределах крупных изверженных провинций на Сибирском кратоне и в его складчатом обрамлении (масштаба 1:2500000) с врезками масштаба 
1:1 000 000 по Норильской и Южно-Байкальской опорным площадям.

3.1.4. Предварительные схемы распространения картографируемых структурно-вещественных комплексов докембрия (AR+PR), раннего и среднего палеозоя (€-C1), позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя (C-T1, T-J2, J-K1, K2- P, N-Q) масштаба 1:2500000. 

3.1.5. Предварительная модель глубинного строения зоны перехода континент-океан в Охотоморском регионе (на базе сейсмических профилей 1-ОМ, 2-ДВМ) масштаба 1:2500000.

3.1.6. Отредактированные и подготовленные к тиражированию тектоническая и металлогеническая карты Северной, Центральной и Восточной Азии масштаба 1:2500 000.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:        II квартал 2011 г.

Окончание работ: IV квартал 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 4-01/11
«Актуализация и  увязка ГХО-1000 для выделения первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ (на примере южной части Дальневосточного федерального округа)»
Основание проведения работ:

Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 25.02.2011 года  № 207.
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 
Выделение первоочередных площадей под постановку среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ на основе  актуализации и увязки карт ГХО-1000 (на примере южной части Дальневосточного федерального округа).

1.2. Пространственные границы объекта:

Южная часть Дальневосточного федерального округа, территория листов: O-49, 50, 51, 52, 53; N-51, 52, 53, 54; M-52, 53, 54, 55; L-52, 53, 54; K-52, 53 (1 733,9 тыс. кв. км).
1.3. Основные оценочные параметры: 

- полнота решения задач, обеспечивающих выполнение целевого назначения работ;
- полнота использования геолого-геохимической и металлогенической информации;

- использование современных ГИС-технологий;

- обоснованность выводов и рекомендаций представленными картографическими, табличными и текстовыми материалами.

Отчетные материалы должны соответствовать:

- Требованиям к геохимической основе государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (новая редакция). М.: ИМГРЭ, Федеральное агентство по недропользованию, 2005., 40 с.

- ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования, 1995г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990г.

- Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы. Роскомнедра, М., 1993, 81с.

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009.
- «Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Актуализировать и увязать комплекты ГХО-1000 на  территорию южной части Дальневосточного федерального округа (листы: O-49, 50, 51, 52, 53; N-51, 52, 53, 54; M-52, 53, 54, 55; L-52, 53, 54; K-52, 53), включающие следующие карты: районирования по условиям проведения геохимических работ в различных ландшафтных зонах и геодинамических обстановках; геохимической специализации структурно-формационных комплексов; геолого-геохимического районирования; прогнозно-геохимической оценки; эколого-геохимической оценки территории.
2.1.2. Интегрировать в  единую информационную геолого-картографическую систему ГИС-Атласа России актуализированные и увязанные комплекты ГХО-1000 (карты районирования по условиям проведения геохимических работ в различных ландшафтных зонах и геодинамических обстановках; геохимической специализации структурно-формационных комплексов; геолого-геохимического районирования; прогнозно-геохимической оценки; эколого-геохимической оценки территории).

2.1.3. Выделить на основе комплекса геолого-геохимических критериев первоочередные перспективные площади и подготовить рекомендации по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ в пределах  южной части Дальневосточного федерального округа.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

Подготовительные и проектно-сметные работы.

Актуализация, систематизация и дополнительный сбор первичных (аналитические данные по геохимическому и шлиховому опробованию) и производных (картографические геолого-геохимические материалы) ретроспективных данных по территории южной части Дальневосточного  федерального округа.

Актуализация и увязка вспомогательных карт районирования по условиям проведения геохимических работ в различных ландшафтных зонах и геодинамических обстановках  масштаба 1:1 000 000.

Обработка вновь собранной первичной и производной геолого-геохимической информации по современным программно-технологическим комплексам.

Актуализация карт ГХО-1000 в форме ГИС на  территорию южной части Дальневосточного федерального округа (листы: O-49, 50, 51, 52, 53; N-51, 52, 53, 54; M-52, 53, 54, 55; L-52, 53, 54; K-52, 53), включающих  следующие карты: геохимической специализации структурно-формационных комплексов; эколого-геохимической оценки территории.

Проведение геолого-геохимического районирования территории.

Проведение прогнозно-геохимической оценки территории. Выделение первоочередных площадей и подготовка рекомендаций по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ.

 Актуализация карт ГХО-1000 в форме ГИС на  территорию южной части Дальневосточного федерального округа, включающих  следующие карты: прогнозно-геохимической оценки и геолого-геохимического районирования. 

Увязка  комплектов ГХО-1000 (карты районирования по условиям проведения геохимических работ в различных ландшафтных зонах и геодинамических обстановках; геохимической специализации структурно-формационных комплексов; геолого-геохимического районирования; прогнозно-геохимической оценки; эколого-геохимической оценки территории).

Наполнение цифровых архивов данных актуализированной первичной и производной ретроспективной геолого-геохимической информацией по южной части ДФО.

Интегрирование в единую информационную геолого-картографическую систему ГИС-Атласа России актуализированных и увязанных комплектов ГХО-1000.
Составление информационных и окончательного геологических отчетов. 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Камеральные работы. Актуализация карт геохимической изученности территории работ; геологических комплексов, районирования по условиям проведения геохимических работ, функционального зонирования; выбор и обоснование рациональных проектных решений и очередности проведения работ по изучаемой территории; составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.
Комплексный геолого-геохимический и металлогенический анализ, переинтерпретация первичной и производной геолого-геохимической информации по изучаемым листам на основе современного комплекса геолого-геохимических критериев; выделение первоочередных перспективных площадей под постановку среднемасштабных геолого-съемочных и поисковых работ.
Актуализация и пополнение цифровых архивов данных первичной и производной ретроспективной геолого-геохимической информацией по изучаемым листам; создание блока увязанных вспомогательных геолого-геохимических карт; создание блока увязанных базовых карт; наполнение банков картографическими моделями, включающими все создаваемые итоговые карты и электронные каталоги; атрибутивными данными; текстовыми геохимическими данными.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Актуализированные и увязанные комплекты ГХО-1000 на  территорию южной части Дальневосточного федерального округа (листы: O-49, 50, 51, 52, 53; N-51, 52, 53, 54; M-52, 53, 54, 55; L-52, 53, 54; K-52, 53), включающие следующие карты: районирования по условиям проведения геохимических работ в различных ландшафтных зонах и геодинамических обстановках; геохимической специализации структурно-формационных комплексов; геолого-геохимического районирования; прогнозно-геохимической оценки; эколого-геохимической оценки территории.

3.1.2. Интегрированные в единую информационную геолого-картографическую систему ГИС-Атласа России актуализированные и увязанные комплекты ГХО-1000 (карты районирования по условиям проведения геохимических работ в различных ландшафтных зонах и геодинамических обстановках; геохимической специализации структурно-формационных комплексов; геолого-геохимического районирования; прогнозно-геохимической оценки; эколого-геохимической оценки территории).

3.1.3. Выделенные на основе комплекса геолого-геохимических критериев первоочередные перспективные площади;  рекомендации по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ в пределах  южной части Дальневосточного федерального округа.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными актами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Геологический отчет, помимо электронных копий и бумажных носителей текстовой и иллюстративной частей отчета, должен содержать на машинных носителях: 

- неструктурированные и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы;

- базы и банки данных в составе ГИС-проектов, атласов, пакетов или отдельно от них;

- ГИС-проекты, цифровой атлас, цифровые карты, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:
НТС организации-подрядчика.

Актуализированные комплекты ГХО-1000 апробируются в Геохимической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:
Геологический отчет о выполненных работах представляется Заказчику с протоколами НТС организации-подрядчика и Геохимической секции НРС Роснедра. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ:        II кв. 2011 г.

Окончание работ: IV квартал 2011 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 5-01/11 

«Актуализация и подготовка к изданию карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000» 

Основание проведения работ:

Дополнение к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденное приказом Федерального агентства по недропользованию от 10.03.2011 г.  № 262. 

Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Создание и подготовка к изданию актуализированной карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000 как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

- Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

– ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Актуализация карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 по материалам листов Госгеолкарты-1000/3 (N-34, М-40, М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, Р-43, Q-40, Q-59, R-51, S-48-52, Т-45-48, S-51-52, R-39-40, U-57-60). 

2.1.2. Уточнение границ и возраста средне-поздне-неоплейстоценовых оледенений в центральной и северной частях Русской равнины, Северо-Сибирской низменности и севера Сибирской платформы, с составлением гляциоморфологических региональных схем масштаба 1:2500 000.

2.1.3. Редактирование и подготовка к изданию актуализированной карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 с объяснительной запиской.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации по объекту.

Актуализация карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 по материалам листов Госгеолкарты 1000/3 завершенных в 2010 г. (N-34, М-40, М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, Р-43, Q-40, Q-59, R-51, S-48-52). 

Полевые и лабораторные работы.

Уточнение границ и возраста средне-поздне-неоплейстоценовых оледенений квартера с выделением их стадий осцилляций по центральной и северной частям Русской равнины, Северо-Сибирской низменности и северу Сибирской платформы, по результатам анализа новых опорных разрезов и дистанционных материалов. Составление гляциоморфологических региональных схем масштаба 1:2500 000.

Актуализация карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 в рамках листов Госгеолкарты-1000/3 планируемых к завершению в 2011 - 12 г.г. (Т-45-48, S-51-52, R-39-40, U-57-60).

Редактирование и подготовка к изданию актуализированной карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 с объяснительной запиской в аналоговом и электронном виде.

Составление информационных и окончательного геологических отчетов о результатах выполненных работ.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Анализ, систематизация и генерализация новых данных по геологии квартера, полученных при составлении листов Госгеолкарты-1000/3.

Анализ опорных разрезов в пределах листов N-34, М-40, М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, Р-43, Q-40, Q-59, R-51, S-48-52, Т-45-48, S-51-52, R-39-40,U-57-60, содержащих хронометрические данные и дистанционные материалы. Корреляция морских, межледниковых  и ледниковых отложений в пределах территорий северных регионов Европейской России, Южного Урала, Северо-Сибирской низменности и севера Сибирской платформы. Уточнение границ и возраста средне-поздне-неоплейстоценовых оледенений. 

Полевые работы: изучение опорных разрезов на ключевых участках территорий северных регионов Европейской России, Южного Урала, Северо-Сибирской низменности и севера Сибирской платформы, опробование для определения радиологического возраста, биостратиграфических исследований. Лабораторные работы.

Картосоставительские и редакционные работы по созданию гляциоморфологических региональных схем в аналоговом и цифровом видах;

Пополнение цифровой модели карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000  полученными новыми данными, общая редакция карты с учетом внесенных изменений.

Составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах выполненных работ.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Актуализированная по материалам листов Госгеолкарты-1000/3 (N-34, М-40, 
М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, Р-43, Q-40, Q-59, R-51, S-48-52, Т-45-48, S-51-52, R-39-40,U-57-60) карта четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000. 
3.1.2. Гляциоморфологические региональные схемы масштаба 1:2500 000 на территории центральной и северной частей Русской равнины, Северо-Сибирской низменности и севера Сибирской платформы.

3.1.3. Отредактированная и подготовленная к изданию актуализированная  карта четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 с объяснительной запиской.
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

НТС организации-подрядчика.

Подготовленная к изданию Карта четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 с объяснительной запиской апробируется в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в  НРС Роснедра.
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:          
II квартал 2011 г.

Окончание работ: 
IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: Создание и подготовка к изданию актуализированной карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500000 как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.
1.2. Пространственные границы объекта: Территория Российской Федерации и ее континентальный шельф.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третье поколение), 2009.

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009.

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006. 

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление проектно-сметной документации. 

2.1.2. Актуализация карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 по материалам листов Госгеолкарты-1000/3 завершенных в 2010 г. (N-34, М-40, М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, 
Р-43, Q-40, Q-59, R-51, S-48-52).
2.2. Последовательность решения геологических задач:

Составление проектно-сметной документации. 

Актуализация карты четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 по материалам листов Госгеолкарты 1000/3 завершенных в 2010 г. 
(N-34, М-40, М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, Р-43, 
Q-40, Q-59, R-51, S-48-52). 

Полевые работы.

Составление информационных геологических отчетов. 
2.3. Основные методы решения геологических задач:

Анализ, систематизация и генерализация новых данных по геологии квартера, полученных при составлении листов Госгеолкарты-1000/3.

Анализ опорных разрезов в пределах листов N-34, М-40, М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, Р-43, Q-40, Q-59, R-51, S-48-52,  содержащих хронометрические данные и дистанционные материалы. Корреляция морских, межледниковых  и ледниковых отложений в пределах территорий северных  регионов Европейской России, Южного Урала,  Северо-Сибирской низменности и севера Сибирской платформы. 

Полевые работы (изучение опорных разрезов на ключевых участках).

Составление информационных геологических отчетов. 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Проектно-сметная документация по объекту, утвержденная в установленном порядке.

3.1.2. Актуализированная карта четвертичных образований территории Российской Федерации масштаба 1:2500 000 в рамках листов Госгеолкарты-1000/3, завершенных в 
2010 г. (N-34, М-40, М-41, N-40, N-41, О-35 с клапаном N-35, О-36, О-41, О-53, Р-42, Р-54, 
Р-43, Q-40, Q-59, R-51, S-48-52).

3.2. Форма и содержание отчётной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало - II кв. 2011 г.

Окончание – IV кв. 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 2-02/11

«Составление прогнозно-геохимических карт разных масштабов потенциально
высокоресурсных минерагенических зон Сибирской платформы и ее складчатого
обрамления»
Основание проведения работ: 

Дополнения к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от 31.01.2011 года  № 90.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012,  код операции сектора государственного управления 226).

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт масштаба 1:1000000 потенциально высокоресурсных минерагенических зон (наиболее перспективных) Сибирской платформенной провинции и ее складчатого обрамления с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  работ.  
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

1.3.Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- «Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации». М., ВИЭМС, 1997 г.

 - ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.
- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009. 

- «Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.1.1. Актуализация схемы геохимического  районирования территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления масштаба 1:2500000 на прогнозно-минерагенической основе.

2.1.2. Создание картографической основы масштаба 1:2500000 для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1000000, включающей карты: геохимической изученности, функционального зонирования, районирование по условиям ведения геохимических работ, неотектонического районирования, структурно-формационных комплексов, геохимической специализации минерагенических зон, интегрального геохимического поля.  
2.1.3. Составление прогнозно-геохимических карт 10-ти потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1000 000 в пределах территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (Мамаканская, Тургино-Борзинская, Большепатомская, Акитканская, Баргузинская, Баджикан-Илинская, Келянская, Окинская, Чарышско-Талицкая зоны;  Нижнетунгусский бассейн) с описанием типовых характеристик, включающих:
· уточнение геохимической специализации минерагенической зоны (бассейна);

· выделение геохимических аномалий;

· определение элементного состава геохимических аномалий;

· оценку ресурсного потенциала минерагенической зоны (бассейна);

· оценку перспективности геохимических аномалий на различные виды полезных ископаемых;

· установление ряда рудных формаций. 

2.1.4. Оценка ресурсного потенциала недр территории Сибирской платформы  и ее складчатого обрамления на основе прогнозно-геохимических карт с  выделением и обоснованием первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных работ.

2.1.5. Разработка рекомендаций по планированию и производству среднемасштабных геологосъемочных работ для территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления на основе прогнозно-геохимических карт.

2.2. Последовательность решения геологических задач:
Составление проектно-сметной документации. 

Сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. 

Актуализация схемы геохимического  районирования территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления масштаба 1:2500000 на прогнозно-минерагенической основе.

Создание картографической основы масштаба 1:2500000 для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1000000, включающей карты: геохимической изученности, функционального зонирования, районирование по условиям ведения геохимических работ, неотектонического районирования, структурно-формационных комплексов, геохимической специализации минерагенических зон, интегрального геохимического поля.

Составление прогнозно-геохимических карт 10-ти потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1000 000 в пределах территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (Мамаканская, Тургино-Борзинская, Большепатомская, Акитканская, Баргузинская, Баджикан-Илинская, Келянская, Окинская, Чарышско-Талицкая зоны;  Нижнетунгусский бассейн) с описанием типовых характеристик.
Оценка ресурсного потенциала недр территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления на основе прогнозно-геохимических карт.

Выделение первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных работ.

Разработка рекомендаций по планированию и производству среднемасштабных геологосъемочных работ для территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления на основе прогнозно-геохимических карт.
Составление информационных геологических отчетов.

Составление окончательного геологического отчета.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

Основные методы работ по объекту включают:

· сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Сибирской платформенной провинции и ее складчатого обрамления;
· переинтерпретацию геолого-геохимических материалов (первичных и производных) с использованием современных программно-технологических комплексов автономной и совместной обработки физических полей;

· целевую обработку информации по геохимическим аномалиям с созданием тематических баз и банков данных, геоинформационных и картографических моделей и выделением потенциально высокоресурсных минерагенических объектов различного ранга;

· структурирование геолого-геохимической информации;
· целевую обработку геолого-геохимических данных с использованием современных программно-технологических комплексов;
· картосоставительские работы разного масштаба с использованием геоинформационных моделей геохимического строения территории; 
· создание электронных прогнозно-геохимических моделей минерагенических таксонов различного ранга;
· оценку ресурсного потенциала недр территории Сибирской платформенной провинции и ее складчатого обрамления на основе прогнозно-геохимических карт;
· составление информационных и окончательного геологического отчётов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Схема геохимического районирования территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления масштаба 1:2500 000 на прогнозно-минерагенической основе.

3.1.2. Картографическая основа масштаба 1:2500000 для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1000 000,  включающая карты: 

· геохимической изученности; 

· функционального зонирования; 

· районирования по условиям ведения геохимических работ; 

· неотектонического районирования;

· структурно-формационных комплексов; 

· геохимической специализации минерагенических зон; 

· интегрального геохимического поля.
3.1.3. Прогнозно-геохимические карты 10-ти потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1000 000 в пределах территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (Мамаканская, Тургино-Борзинская, Большепатомская, Акитканская, Баргузинская, Баджикан-Илинская, Келянская, Окинская, Чарышско-Талицкая зоны;  Нижнетунгусский бассейн) с описанием типовых характеристик. 

3.1.4. Выделенные первоочередные площади для постановки геологосъемочных работ с оцененным ресурсным потенциалом недр территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления на основе прогнозно-геохимических карт.

3.1.5. Рекомендации по планированию и производству среднемасштабных геологосъемочных работ для территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления на основе прогнозно-геохимических карт.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями  ГОСТа Р 53579–2009. «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению)», 2009 и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

НТС организации-подрядчика.
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ: 

Начало работ: III кв. 2011 г.
Окончание работ: IV кв. 2013 г.,
3.6. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: 

Составление прогнозно-геохимической карт масштаба 1:1000000 потенциально высокоресурсных минерагенических зон (наиболее перспективных) Сибирской платформенной провинции и ее складчатого обрамления с целью оценки ресурсного потенциала территории и выделения первоочередных площадей для постановки среднемасштабных геологосъемочных  работ.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009.

- «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геологосъемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание)» М., МПР РФ, 1999 г. Приложения 1, 2, 3, 4.

- «Методическим рекомендациям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации». М., ВИЭМС, 1997 г.

 - ГОСТу 50828-95. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие сведения, 1995 г.

- ГОСТу 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения, 1990 г.

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.1.1. Составление предварительной схемы геохимического  районирования территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления масштаба 1:2500000 на прогнозно-минерагенической основе.

2.1.2. Создание картографической основы масштаба 1:2500000 для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1000 000, включающей карты:

· геохимической изученности;

· функционального зонирования.
2.1.3. Составление прогнозно-геохимических карт 2-х потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1000 000 в пределах территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (Тургино-Борзинская, Баджикан-Илинская зоны) с описанием типовых характеристик.
2.2. Последовательность решения геологических задач:
Составление проектно-сметной документации. 

Сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. 

Актуализация (составление предварительной) схемы геохимического  районирования территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления масштаба 1:2500000 на прогнозно-минерагенической основе.

Создание картографической основы масштаба 1:2500000 для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1000000, включающей карты: геохимической изученности, функционального зонирования. 
Составление прогнозно-геохимических карт 2-х потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1000 000 в пределах территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (Тургино-Борзинская, Баджикан-Илинская) с описанием типовых характеристик.
Составление информационных геологических отчётов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

· сбор, анализ и обобщение геолого-геохимических материалов по территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления;
· переинтерпретацию геолого-геохимических материалов (первичных и производных) с использованием современных программно-технологических комплексов автономной и совместной обработки физических полей;

· целевую обработку информации по геохимическим аномалиям с созданием тематических баз и банков данных, геоинформационных и картографических моделей и выделением геологически высокоресурсных минерагенических объектов различного ранга;

· структурирование геолого-геохимической информации;
· целевую обработку геолого-геохимических данных с использованием современных программно-технологических комплексов;
· картосоставительские работы разного масштаба с использованием геоинформационных моделей геохимического строения территории; 
· создание электронных прогнозно-геохимических моделей минерагенических таксонов различного ранга;
· составление информационных геологических отчётов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты.
3.1.1. Предварительная схема геохимического  районирования северной части Сибирской платформенной провинции и ее складчатого обрамления масштаба 1:2500 000 на прогнозно-минерагенической основе.

3.1.2. Картографическая основа масштаба 1:2500000 для прогнозно-геохимических карт масштаба 1:1000 000,  включающая карты: 

· геохимической изученности; 
· функционального зонирования.
3.1.3. Прогнозно-геохимические карты 2-х потенциально высокоресурсных минерагенических таксонов территориального ранга масштаба 1:1000 000 в пределах территории Сибирской платформы и ее складчатого обрамления (Тургино-Борзинская, Баджикан-Илинская зоны) с описанием типовых характеристик.
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ: 

Начало работ: III кв. 2011 г.
Окончание работ: IV кв. 2011 г.,
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-04/11
«Разработка технологии проведения опережающих ГДП-200 работ на закрытых
территориях»
Основание проведения работ:
Дополнение к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденное приказом Роснедра от 10.03.2011 г. № 262. 

Источник финансирования: федеральный бюджет российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Разработка технологии опережающих работ с целью повышения качества проведения ГДП-200 на закрытых территориях (на примере одного из листов).
1.2. Пространственные границы объекта: 
Российская федерация, Северо-Западный ФО. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г.; 

- ГОСТу Р 53579–2009. Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр (Общие требования к содержанию и оформлению). М.: Стандартинформ. 2009; 

- Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи: 
2.1.1. Разработка технологии опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях с использованием  геофизических, дистанционных и геохимических данных, в том числе специализированных для закрытых территорий методов геохимического опробования по наложенным сорбционно-солевым вторичным ореолам и потокам рассеяния.

Технология должна обеспечивать:

- расшифровку геологического строения закрытых территорий, планируемых под геологическое доизучение масштаба 1:200 000;

- выявление закономерностей размещения и оценку перспектив обнаружения месторождений полезных ископаемых в комплексах пород, погребенных под покровом дальнеприносных образований.

2.1.2. Подготовка геологического обоснования проведения гдп-200 по типовому листу на закрытой территории с применением разработанной технологии.
2.2. Последовательность решения геологических задач:
- составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту «Разработка технологии опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях»;
- обоснование выбора типового листа на закрытой территории для апробации технологии проведения опережающих ГДП-200 работ; 

- анализ и обобщение первичных и архивных геологических данных. Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади типового листа, составление картограмм изученности. Формирование структурированной в цифровом виде первичной фактографической и картографической информации; 
- составление карты районирования площади типового листа по условиям ведения геохимических работ масштаба 1:500 000;

- сравнительный анализ эффективности полевых методов геохимических поисков по открытым и наложенным вторичным ореолам (горизонт А1 или растительная подстилка, горизонты В или G) и потокам рассеяния по эталонной площади типового листа;
- полевые работы: редакционно-увязочные геологические маршруты по опорным разрезам и доизучение керна буровых скважин; 
- геохимические опытно-методические работы масштабов 1:200 000 – 1:50 000 на эталонной площади типового листа;
- опережающие геохимические работы масштаба 1:200 000 на площади типового листа;
 - лабораторные работы: палеонтолого-стратиграфические, петрологические исследования, метод ICP MS, ААА и др.;
- составление геохимической, геофизической и дистанционной основ площади типового листа; 
- составление предварительных карт геологического содержания (карт-гипотез) по площади типового листа;
- составление предварительных геохимических карт (макеты) эталонной площади типового листа по открытым и наложенным вторичным ореолам (горизонт а1 или растительная подстилка, B или G) и потокам рассеяния;  
- разработка технологии опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях с использованием  геофизических, дистанционных и геохимических данных, обеспечивающей расшифровку геологического строения и оценку перспектив обнаружения месторождений полезных ископаемых закрытых территорий;
- актуализация существующей серийной легенды для создания рабочей легенды для площади типового листа;
 - составление предварительных карт геологического содержания (карт-гипотез) по площади типового листа;
- определение геологических задач по доизучению площади типового листа, выбор видов и объемов работ, необходимых для решения этих задач;
- подготовка геологического обоснования проведения ГДП-200 по типовому листу.

-  составление информационных и окончательного геологических отчетов.
2.3. Основные методы решения геологических задач:
- обоснование выбора типового листа на закрытой территории для апробации    технологии проведения опережающих ГДП-200 работ;
- составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту;
- сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по площади типового листа и смежным территориям;
- систематизация сведений (в т.ч геологической, геохимической и геофизической изученности), извлеченных из источников информации (фондовых, архивных и опубликованных материалов);
- ознакомление с коллекциями по площади типового листа и смежным территориям;
- формирование структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации;
- составление с применением ГИС-технологий предварительных карт геологического содержания (карт-гипотез), на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации; 
- полевые работы: редакционно-увязочные геологические маршруты по опорным разрезам и доизучение керна буровых скважин; 
- геохимические опытно-методические работы масштабов 1:200 000 – 1:50 000 на эталонной площади типового листа (200 кв.км): сопряженное опробование донных осадков, рыхлого элювио-делювия (горизонт В или G), почв горизонта А1 (или слабо разложившееся растительной подстилки), коренных пород;
- составление геохимической, геофизической и дистанционной основ площади типового листа; 

- опережающие геохимические работы масштаба 1:200 000 на площади типового листа, включающие опробование информативных для типовых ландшафтных обстановок площади природных сред и опробование потенциально рудоносных образований;
 - лабораторные работы: палеонтолого-стратиграфические, петрологические исследования, метод ICP MS, ААА и др. с количественным определением содержаний сорбционно-солевых форм и валовых содержаний химических элементов (Au, Pt, Pd, Ag, As, Bi, Te, Sb, Mo, Sn, W, Cu, Ni, Ti, V, Zn, Pb, Mn, Co, Cr, Be  и др.) в донных отложениях, в почвах горизонтов В, G, А1  и в коренных породах;
- подготовка геологического обоснования проведения ГДП-200 по типовому листу. 
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Технология опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях с использованием геофизических, геохимических и дистанционных данных и специализированных для закрытых территорий методов геохимического опробования, направленная на расшифровку геологического строения и оценку минерагенического потенциала закрытых территорий. 

3.1.2. Геологическое обоснование проведения ГДП-200 по типовому листу на закрытой территории, подготовленное с применением разработанной технологии и содержащее: картограммы геологической, геохимической и геофизической изученности; предварительные карты геологического содержания (карты-гипотезы) масштаба 1:200000; геохимические, геофизические и дистанционные основы масштаба 1:200000; определение геологических задач по доизучению площади, виды и объемы работ, необходимые для решения этих задач. 
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд,1998 г).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».
3.3. Апробация отчетных материалов: 
НТС организации-подрядчика.
Апробация Технологии проводится в НРС Роснедра.
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в  НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:
            – II квартал 2011 г.
Окончание работ:        – IV квартал 2013 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту в течении 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ: Разработка технологии опережающих работ с целью повышения качества проведения ГДП-200 на закрытых территориях (на примере одного из листов).
1.2. Пространственные границы объекта: 
Российская федерация, Северо-Западный ФО. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции, должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:
- «Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений». М., Недра, 1983 г.;
– Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание). МПР РФ. М., 1999. 160 с;
– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. 2009;

– Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Утверждена Приказом МПР РФ от 11.2006  № 278);

– Методическим рекомендациям по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. (Введены в действие распоряжением МПР РФ от 05.06.2007 № 37-р);
- «Временным методическим указаниям по проведению геохимических поисков на закрытых и полузакрытых территориях». СПб, ВСЕГЕИ, 2005;
- «Временным требованиям к геохимическому обеспечению геологосъёмочных работ масштаба 1:200 000 и создания Госгеолкарты-200 (приложение 3  к «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съёмочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200»). М., 1998;

- Положению о порядке представления в НРС МПР РФ и ГБЦГИ геохимической информации о результатах работ на твёрдые полезные ископаемые. 1997 г.;
- Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в МПР России, 2004 г.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Обоснование выбора типового листа на закрытой территории для апробации технологии проведения опережающих ГДП-200 работ, оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади типового листа, составление картограмм изученности.
2.1.2.  Составление карты районирования площади типового листа по условиям ведения геохимических работ масштаба 1:500 000.

2.1.3. Составление предварительных карт геологического содержания (карт-гипотез) по площади типового листа.
2.1.4. Составление предварительных геохимических карт эталонной площади типового листа по открытым и наложенным вторичным ореолам (горизонт А1 или растительная подстилка, В или G) и потокам рассеяния.
2.2. Последовательность решения геологических задач: 
- обоснование выбора типового листа на закрытой территории для апробации технологии проведения опережающих ГДП-200 работ; 

- составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту;
- анализ и обобщение первичных и архивных геологических данных. Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади типового листа, составление картограмм изученности. Формирование структурированной в цифровом виде первичной фактографической и картографической информации;

- составление карты районирования площади типового листа по условиям ведения геохимических работ масштаба 1:500 000;

- полевые работы: редакционно-увязочные геологические маршруты по опорным разрезам и доизучение керна буровых скважин; 
- геохимические опытно-методические работы масштабов 1:200 000 – 1:50 000 на эталонной площади типового листа;
- лабораторные работы: палеонтолого-стратиграфические, петрологические исследования, метод ICP MS, ААА и др.;
- составление предварительных карт геологического содержания (карт-гипотез) по площади типового листа;
- составление предварительных геохимических карт эталонной площади типового листа по открытым и наложенным вторичным ореолам (горизонт А1 или растительная подстилка, В или G) и потокам рассеяния;

- составление информационных геологических отчетов.  
 2.3. Основные методы решения геологических задач:
- обоснование выбора типового листа на закрытой территории для апробации    технологии проведения опережающих ГДП-200 работ;
- составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту «разработка технологии опережающих ГДП-200 работ на закрытых территориях»;
- сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по площади типового листа и смежным территориям;
- систематизация сведений (в т.ч геологической, геохимической и геофизической изученности), извлеченных из источников информации (фондовых, архивных и опубликованных материалов);
- ознакомление с коллекциями по площади типового листа и смежным территориям;
- формирование структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации;
- полевые работы: редакционно-увязочные геологические маршруты по опорным разрезам и доизучение керна буровых скважин; 
- геохимические опытно-методические работы масштабов 1:200 000 – 1:50 000 на эталонной площади типового листа (200 кв.км): сопряженное опробование донных осадков, рыхлого элювио-делювия (горизонт В или G), почв горизонта А1 (или слабо разложившееся растительной подстилки), коренных пород;
 - лабораторные работы: палеонтолого-стратиграфические, петрологические исследования, метод ICP MS, ААА и др. с количественным определением содержаний сорбционно-солевых форм и валовых содержаний химических элементов (Au, Pt, Pd, Ag, As, Bi, Te, Sb, Mo, Sn, W, Cu, Ni, Ti, V, Zn, Pb, Mn, Co, Cr, Be  и др.) в донных отложениях, в почвах горизонтов В, G, А1  и в коренных породах.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты: 
3.1.1. Картограммы геологической, геохимической и геофизической изученности с обоснованием выбора типового листа на закрытой территории для апробации технологии проведения опережающих ГДП-200 работ.
3.1.2. Карта районирования площади типового листа по условиям ведения геохимических работ масштаба 1:500 000.
3.1.3. Предварительные карты геологического содержания (карты-гипотезы) по площади типового листа.
3.1.4. Предварительные геохимические карты (макеты) эталонной площади типового листа по открытым и наложенным вторичным ореолам (горизонт А1 или растительная подстилка, В или G) и потокам рассеяния. 

3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:
            – II квартал 2011 г.
Окончание работ:       – IV квартал 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  №  1-5/11
«Составление  атласа специализированных карт условий захоронения
промышленных отходов различной степени опасности территории

 Российской Федерации масштаба 1:2500 000»
Основание проведения работ:

Уточненный перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 25.02.2011 года №  207.

Источник финансирования: 

Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012,  код операции сектора государственного управления 226).

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

            Оценить условия пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов  и размещения подземных хранилищ нефти по территориям федеральных округов Российской Федерации и  составить атлас специализированных карт условий захоронения промышленных отходов  различной  степени  опасности  территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000 как основы для решения федеральных задач  в области использования недр для целей, не  связанных с добычей полезных ископаемых.
            1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и  качество    конечной    продукции    должны    соответствовать    техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:
           1. Федерального закона   «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.
                 2.  Федерального закона   «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
           3. Федерального закона   «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

4. Федерального закона   «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 № 52-ФЗ.  
                5. Федерального   закона   «О радиационной   безопасности   населения»  от 09.01.1996 
№ 3 ФЗ.

           6. Временных  положений  о  сертификации  цифровых  топографических  основ  в составе цифровых моделей Госгеолкарты-200.
          7. Методических указаний по лицензированию пользования недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, М.,1998.

           8. Положения о порядке лицензирования пользования недрами (Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3314-1 от 15 июля 1992 года).

           9. Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (Утверждена  МПР  России постановлением № 18/24 от 25 марта 1999 года).

          10. Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

          11. Методических рекомендаций по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об  участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов,  сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых  (Протокол МПР России от 30.04.2007 № 11-17/0044-пр.).

         12. Временных   методических  указаний   по   подготовке,   оформлению   и   сдаче   в федеральные и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998.
         13. ГОСТа  Р 53579-2009.Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению,2009.

14. Инструкции по составлению  проектов и смет  на   геологоразведочные   работы.

(Роскомнедра, 1993).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

            2.1.1. Оценить условия пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов различной степени опасности и размещения подземных хранилищ нефти по территориям федеральных округов Российской Федерации и составить «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения промышленных  отходов  различной степени опасности  территории  Российской   Федерации   масштаба  1:2500 000» в формате А3, состоящий из семи томов: 

Том I -    Центральный федеральный округ.

Том II –  Северо-Западный федеральный округ.

Том III – Приволжский  федеральный округ.

Том IV – Уральский  федеральный округ.

Том V –  Сибирский  федеральный округ.

Том VI – Дальневосточный федеральный округ.

Том VII – Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

           Каждый том Атласа  должен содержать:
           - карту геолого-гидрогеологических  условий    захоронения     жидких   токсичных промышленных отходов в глубокие  водоносные  комплексы масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных структур и опорными геолого-гидрогеологическими колонками; 
           - карту районирования геологических образований (в пределах 200 км зоны, прилегающей к действующим, строящимся и проектируемым нефтепроводным системам)  по   условиям их пригодности   для   создания   подземных   хранилищ  нефти масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных геологических структур и схематическими геологическими разрезами; 
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  низкоактивных и малоопасных промышленных    отходов в интервале  глубин до 20 м  масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных  геологических  образований;
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  среднеактивных и умеренно   опасных    промышленных  отходов    в    интервале    глубин   20-300 м  масштаба 

1:2500 000 с описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками; 
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных высокоактивных и высоко- и чрезвычайно опасных  промышленных    отходов в интервале  глубин 300-1500 м.  масштаба 1:2500 000 с  описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками;

           - обзорную карту геолого-гидрогеологических условий захоронения жидких  токсичных     промышленных    отходов    территории     Российской     Федерации   масштаба 
1:10 000000-1:15 000000; 

           - обзорную карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных   промышленных    отходов  различной степени опасности и уровней радиоактивности  в интервале   глубин  до  1500 м   территории  Российской  Федерации   масштаба  1:10 000000 -
1:15 000000; 

           - обзорную карту  районирования  по условиям пригодности геологических  структур  для   создания  подземных хранилищ нефти  территории Российской  Федерации  масштаба 1:10 000 000-1:15 000 000. 
             2.1.2. Подготовить  к тиражированию  «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения промышленных  отходов  различной степени опасности  территории  Российской   Федерации   масштаба  1:2500 000» в формате А3 в семи томах: том I-  Центральный федеральный округ; том II –   Северо-Западный федеральный округ; том III – Приволжский  федеральный округ; том IV – Уральский  федеральный округ; том V –   Сибирский  федеральный округ; том VI – Дальневосточный федеральный округ; том VII – Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. 
            Атлас должен быть подготовлен к тиражированию в аналоговом и цифровом  виде в программной среде, совместимой  с форматом  ГИС–Атласа «Недра-России» и позволяющей разместить его на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию. 
2.2. Последовательность решения геологических задач:

 - составление проектно-сметной документации;

 - сбор и  обобщение материалов; 

             - разработка   структуры  и   макета   атласа  специализированных   карт масштаба 
1: 2500000;
             - подготовка   географической   основы масштаба 1: 2500000; 
             -составление Атласа специализированных  карт  условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности по  территориям федеральных округов   масштаба 1:2500 000;  

             - составление колонок, разрезов и текстовых описаний к специализированным картам масштаба 1:2500 000 по каждому  федеральному округу  с характеристикой геологических образований, пригодных для захоронения токсичных промышленных отходов и размещения подземных хранилищ нефти;
             - составление    обзорных    карт   по  территории    Российской  Федерации  масштаба 
1:10000 000-1:15 000000, характеризующих условия пригодности геологических образований для захоронения промышленных отходов и размещения подземных хранилищ нефти;  

             - подготовка «Атласа специализированных  карт  условий захоронения промышленных отходов различной степени опасности территории Российской Федерации  масштаба 1:2500 000» к тиражированию  в формате А3 в аналоговом и цифровом  виде в программной среде, совместимой  с форматом  ГИС–Атласа «Недра-России» и позволяющей разместить его  на  официальном   сайте   Федерального агентства по недропользованию;
             - составление информационных геологических отчетов;
             - составление окончательного  геологического отчета.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, обобщение и  анализ информации;

- разработка  структуры  и  макета   Атласа   специализированных   карт   масштаба 1:2 500 000;

- комплексная  интерпретация  геологических  данных;

           -  описание перспективных геологических образований (участков недр);

           -  картосоставительские  работы. 
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм  отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование)  отчетных  материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
            3.1.1. «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения промышленных  отходов  различной степени опасности  территории  Российской   Федерации   масштаба  1:2500 000» в формате А3 в семи томах: том I-  Центральный федеральный округ; том II –   Северо-Западный федеральный округ; том III – Приволжский  федеральный округ; том IV – Уральский  федеральный округ; том V –   Сибирский  федеральный округ; том VI – Дальневосточный федеральный округ; том VII – Северо-Кавказский и Южный федеральные округа  с оценкой условий пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов различной степени опасности и размещения подземных хранилищ нефти. Каждый том атласа содержит:

            - карту геолого-гидрогеологических  условий    захоронения     жидких   токсичных промышленных отходов в глубокие  водоносные  комплексы масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных структур и опорными геолого-гидрогеологическими колонками; 
           - карту районирования геологических образований (в пределах 200 км зоны, прилегающей к действующим, строящимся и проектируемым нефтепроводным системам)  по   условиям их пригодности   для   создания   подземных   хранилищ  нефти масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных геологических структур и схематическими геологическими разрезами; 
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  низкоактивных и малоопасных промышленных    отходов в интервале  глубин до 20 м  масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных  геологических  образований;
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  среднеактивных и умеренно  опасных    промышленных  отходов    в   интервале    глубин    20-300 м   масштаба 

1:2500 000 с описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками; 
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных высокоактивных и высоко- и чрезвычайно опасных  промышленных    отходов в интервале  глубин 300-1500 м  масштаба 1:2500 000 с  описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками;

           - обзорную  карту  геолого-гидрогеологических   условий   захоронения   жидких  токсичных     промышленных    отходов    территории    Российской   Федерации    масштаба 1:10 000 000-1:15 000 000; 

           - обзорную карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных   промышленных    отходов  различной степени опасности и уровней радиоактивности  в интервале  глубин до 1500 м  территории Российской  Федерации  масштаба 1:10 000 000-1:15 000 000; 

           - обзорную карту  районирования  по условиям пригодности геологических  структур  для   создания  подземных хранилищ нефти  территории Российской  Федерации  масштаба 1:10 000 000-1:15 000 000. 
            3.1.2. Подготовленный к тиражированию в аналоговом и цифровом  виде в программной среде, совместимой  с форматом  ГИС–Атласа «Недра-России» и позволяющей разместить его на официальном  сайте Федерального агентства по недропользованию «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения промышленных  отходов  различной степени опасности  территории  Российской   Федерации   масштаба  1:2500 000» в формате А3 в семи томах: том I-  Центральный федеральный округ; том II –   Северо-Западный федеральный округ; том III – Приволжский  федеральный округ; том IV – Уральский  федеральный округ; том V – Сибирский  федеральный округ; том VI – Дальневосточный федеральный округ; том VII – Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. 
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту и нормативными  методическими документами Федерального агентства по недропользованию. 

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в государственные и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.). 
Окончательный геологический отчет должен содержать «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения   промышленных  отходов  различной степени опасности территории Российской Федерации  масштаба 1:2500 000» в аналоговом и цифровом виде.  

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.
3.3. Апробация отчетных материалов:

           НТС организации-подрядчика.

«Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения   промышленных отходов  различной  степени  опасности  территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000» апробируется на объединенной гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической  секции НРС  Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

 Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколами рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика и в  НРС Роснедра.

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.           
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ        –  II кв.  2011 г.

Окончание работ – IV  кв. 2013 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

            Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ и «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения   промышленных отходов  различной  степени  опасности  территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000» в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
  1.1. Целевое назначение работ:

             Оценить условия пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов  и размещения подземных хранилищ нефти по территориям федеральных округов Российской Федерации и  составить атлас специализированных карт условий захоронения промышленных отходов  различной  степени  опасности  территории  Российской Федерации масштаба 1:2500 000 как основы для решения федеральных задач  в области использования недр для целей, не  связанных с добычей полезных  ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:
Полнота и  качество    конечной    продукции    должны    соответствовать    техническому (геологическому) заданию и отвечать требованиям следующих документов:
           1. Федерального закона   «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ с дополнениями и изменениями.
                 2.  Федерального закона   «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
           3. Федерального  закона   «Об  отходах  производства  и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

4. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 № 52-ФЗ.  
                5. Федерального  закона  «О радиационной  безопасности  населения» от  09.01.1996 № 3 ФЗ.

           6. Временных  положений  о  сертификации  цифровых  топографических  основ  в составе цифровых моделей Госгеолкарты-200.

          7. Методических указаний по лицензированию пользования недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, М.,1998.

           8. Положения о порядке лицензирования пользования недрами (Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 3314-1 от 15 июля 1992 года).

           9. Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (Утверждена  МПР  России постановлением № 18/24 от 25 марта 1999 года).

          10. Временных методических рекомендаций по подготовке и рассмотрению материалов при оформлении лицензий на геологическое изучение участков недр, предоставляемых для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

          11. Методических рекомендаций по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по геологической информации об  участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений для хранения нефти и газа, захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов,  сброса сточных вод и иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых  (Протокол МПР России от 30.04.2007 № 11-17/0044-пр.).

         12. Инструкции по составлению  проектов и смет  на   геологоразведочные   работы. (Роскомнедра, 1993).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

            2.1.1. Разработать структуру и макет «Атласа  специализированных  карт  условий  захоронения   промышленных  отходов  различной  степени  опасности  территории  Российской  Федерации  масштаба 1:2500 000».

            2.1.2. Оценить условия пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов различной степени опасности и размещения подземных хранилищ нефти  и составить «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения  промышленных  отходов  различной степени  опасности  территории  Северо-Западного федерального округа Российской   Федерации   масштаба  1:2500 000» в формате А3, в составе:

              - карты геолого-гидрогеологических  условий    захоронения     жидких   токсичных промышленных отходов в глубокие  водоносные  комплексы масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных структур и опорными геолого-гидрогеологическими колонками; 
              - карты районирования геологических образований (в пределах 200 км зоны, прилегающей к действующим, строящимся и проектируемым нефтепроводным системам)  по   условиям их пригодности   для   создания   подземных   хранилищ  нефти масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных геологических структур и схематическими геологическими разрезами; 
              - карты условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  низкоактивных и малоопасных промышленных    отходов в интервале  глубин до 20 м  масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных  геологических  образований;
              - карты условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  среднеактивных и умеренно опасных промышленных    отходов в интервале  глубин 20-300 м  масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками; 
              - карты  условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных высокоактивных и высоко- и чрезвычайно опасных  промышленных    отходов в интервале  глубин 300-1500 м.  масштаба 1:2500 000 с  описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками.     

2.2. Последовательность решения геологических задач:

 - составление проектно-сметной документации;

 - сбор,  обобщение и анализ  материалов; 

             - разработка    структуры   и    макета   атласа  специализированных карт   масштаба 1:2500 000;

             - подготовка     географической   основы    масштаба 1:2500 000;

             - составление  атласа специализированных карт масштаба 1:2500 000 по территории Северо-Западного федерального округа;

             - составление колонок, разрезов и текстовых описаний к специализированным картам масштаба 1:2500 000 с характеристикой геологических образований, пригодных для захоронения токсичных промышленных отходов и размещения подземных хранилищ нефти;
             - составление информационных геологических отчетов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, обобщение и  анализ информации;
- разработка  структуры  и  макета   Атласа   специализированных   карт   масштаба 1:2 500 000;

- комплексная интерпретация геологических данных;

            - картосоставительские  работы.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
            3.1.1. Макет «Атласа специализированных карт условий  захоронения   промышленных  отходов  различной  степени   опасности   территории  Российской   Федерации   масштаба  1:2500 000».

            3.1.2. «Атлас  специализированных  карт  условий  захоронения промышленных  отходов  различной степени опасности  территории Северо-Западного федерального округа Российской   Федерации   масштаба  1:2500 000» в формате А3  с оценкой условий пригодности геологических образований (участков недр) для захоронения промышленных отходов различной степени опасности и размещения подземных хранилищ нефти, содержащий:

            - карту геолого-гидрогеологических  условий    захоронения     жидких   токсичных промышленных отходов в глубокие  водоносные  комплексы масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных структур и опорными геолого-гидрогеологическими колонками; 
           - карту районирования геологических образований (в пределах 200 км зоны, прилегающей к действующим, строящимся и проектируемым нефтепроводным системам)  по   условиям их пригодности   для   создания   подземных   хранилищ  нефти масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных геологических структур и схематическими геологическими разрезами; 
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  низкоактивных и малоопасных промышленных    отходов в интервале  глубин до 20 м  масштаба 1:2500 000 с описанием перспективных  геологических  образований;
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных  среднеактивных и умеренно опасных     промышленных    отходов   в    интервале    глубин   20-300 м  масштаба 

1:2500 000 с описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками; 
           - карту условий захоронения твердых и отвержденных  токсичных высокоактивных и высоко- и чрезвычайно опасных  промышленных    отходов в интервале  глубин 300-1500 м.  масштаба 1:2500 000 с  описанием перспективных геологических образований и опорными геологическими колонками.

           3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.
3.3. Приемка отчетных материалов:
Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

           3.4. Сроки проведения работ:
           Начало работ
- II    квартал   2011 г.
           Окончание работ    - IV   квартал  2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 2-5/11
«Оценка инженерно-геологической изученности и подготовка геологического 
обоснования работ по созданию инженерно-геологической карты
масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)»
Основание проведения работ:

Дополнения к перечню новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год, утвержденные приказом Федерального агентства по недропользованию от  31.01.2011г.  № 90.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел  04,  подраздел 04,  целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226)
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1 000 000  листа N-48 (Иркутск).
1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации, Сибирский федеральный округ, номенклатурный лист N-48 (Иркутск), площадь 175,14 тыс. км2, координаты 52-56˚ с.ш. 102-108˚ в.д.

1.3. Основные оценочные параметры:

· «Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы» (Роскомнедра, 1993г.);

· «Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт» (МПР России, 2001);

·  «Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации» (МПР России, 2001);

- Методические указания по составлению обзорных инженерно-геологических карт масштаба 1:500 000 – 1:2 500 000 (И.В.Попов, М.В.Чуринов, И.М.Цыпина), 1963 г.;

- Методическое руководство по инженерно-геологической съемке /ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С.Мельников, Л.Н.Крицук, Н.Г.Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.;

- Методические рекомендации по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам /под ред. М.М.Максимова, А.И,Шеко. М.:ВСЕГИНГЕО, 1979 г.;

- Методические рекомендации по составлению карты экзогенных геологических процессов СССР масштаба 1:2 500 000 /сост. Г.Ф.Гравис и др. М.: ВСЕГИНГЕО,1985 г.;

- Методическое руководство «Изучение инженерно-геокриологических и гидрогеологических условий верхних горизонтов пород в нефтегазоносных районах криолитозоны /сост. Е.С.Мельников, С.Е.Гречищев, А.В.Павлов и др. М.: Недра, 1992 г.;

- Требования к инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.;

· «Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001);

·  «Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа" (Госцентр «Геомониторинг», 2001);

· Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
· ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

· Временные методические указания по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий. Росгеолфонд, 1998 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и  основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценка геологической и инженерно-геологической изученности территории листа N-48 (Иркутск).

2.1.2. Составление  комплекта предварительных карт инженерно-геологического содержания масштаба 1:1000000 по территории листа N-48,  включающего:

-  карту инженерно-геологических условий;

-  карту инженерно-геологического районирования;

-  карту техногенной нагруженности.

2.1.3. Разработка рабочей схемы инженерно-геологической стратификации по территории листа N-48.

2.1.4. Определение основных геологических задач для создания инженерно-геологической карты масштаба 1:1000 000 листа N-48, выбор и обоснование последовательности и основных методов их решения.

2.1.5. Подготовка геологического обоснования в виде проекта на проведение работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000 000 листа N-48 (Иркутск).

2.2. Последовательность и методы решения геологических задач: 

· Составление проектно-сметной документации  по объекту;

· Сбор, анализ и систематизация материалов по геологии и инженерной геологии территории листа N-48; Оценка геологической и инженерно-геологической изученности и составление картограмм геологической и инженерной геологии территории листа N-48 (Иркутск);
· Разработка рабочей схемы инженерно-геологической стратификации по территории    листа N-48;
· Создание комплекта предварительных карт инженерно-геологического содержания  масштаба 1:1000000 по территории листа N-48;
· Подготовка геологического обоснования и проекта технического (геологического) задания на проведение работ по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск).
· Составление информационных и окончательного геологических отчетов.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Картограммы геологической и инженерно-геологической изученности территории листа N-48 (Иркутск).

3.1.2. Комплект предварительных карт инженерно-геологического содержания масштаба 1:1000000 по территории листа N-48 (Иркутск):

- карта инженерно-геологических условий;

- карта инженерно-геологического районирования;

- карта техногенной нагруженности.

3.1.3. Схема инженерно-геологической стратификации по территории листа N-48.

3.1.4. Проект технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию инженерно-геологической  карты масштаба 1:1 000 000 территории  листа N-48 (Иркутск).
3.1.5. Геологическое обоснование в виде  проекта на проведение работ  по созданию инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» (геолого-методическая часть и укрупненный сметно-финансовый расчет).
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту. 
Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического  изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в государственные и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997 г.), Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

НТС организации-подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Федеральное агентство по недропользованию квартальные и годовые информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет. 

Информационный геологический отчет за год представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на  НТС Подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.5. Сроки проведения этапа работ:

- начало работ: II квартал 2011 г.

- окончание работ: I квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Проект на проведение работ по объекту «Создание инженерно-геологической карты масштаба 1:1000000 листа N-48 (Иркутск)» передается Заказчику.
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2011 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование работ по созданию государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000  листов N-48 (Иркутск).
1.2. Пространственные границы объекта:

 Территория Российской Федерации, Сибирский федеральный округ, номенклатурный лист N-48 (Иркутск), площадь 175,14 тыс. км2, координаты 52-56˚ с.ш. 102-108˚ в.д.

1.3. Основные оценочные параметры:

· «Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы» (Роскомнедра, 1993г.);

· «Методические рекомендации по использованию компьютерных технологий при построении гидрогеологических карт» (МПР России, 2001);

· «Требования к структуре и составу баз данных фактографической информации региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ и регламенту представления информации» (МПР России, 2001);

- Методические указания по составлению обзорных инженерно-геологических карт масштаба 1:500 000 – 1:2 500 000 (И.В.Попов, М.В.Чуринов, И.М.Цыпина), 1963 г.;

- Методическое руководство по инженерно-геологической съемке /ВСЕГИНГЕО, сост. Е.С.Мельников, Л.Н.Крицук, Н.Г.Москаленко (с типовой легендой составления инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000), 1978 г.;

- Методические рекомендации по проведению специального инженерно-геологического обследования и составлению карт районов, потенциально опасных и подверженных оползням, обвалам и другим экзогенным геологическим процессам /под ред. М.М.Максимова, А.И,Шеко. М.:ВСЕГИНГЕО, 1979 г.;

- Методические рекомендации по составлению карты экзогенных геологических процессов СССР масштаба 1:2 500 000 /сост. Г.Ф.Гравис и др. М.: ВСЕГИНГЕО,1985 г.;

- Методическое руководство «Изучение инженерно-геокриологических и гидрогеологических условий верхних горизонтов пород в нефтегазоносных районах криолитозоны /сост. Е.С.Мельников, С.Е.Гречищев, А.В.Павлов и др. М.: Недра, 1992 г.;

- Требования к инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000 с эколого-геологическими исследованиями и картографированием (ИГ-ЭГИК). М.: ВСЕГИНГЕО, 1995 г.;

· «Основные положения по составлению серийных легенд государственных гидрогеологических карт масштаба 1:200 000 и 1:1000 000 (ВСЕГИНГЕО, 2001);

·  «Требования по унификации объектов топографической основы, используемой при ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской Федерации и ее континентального шельфа" (Госцентр «Геомониторинг», 2001);

· Методическое руководство по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 (третьего поколения). (Распоряжение Минприроды России от 06.10.2009 № 55-р).
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценка геологической и инженерно-геологической изученности территории листа N-48 (Иркутск).

2.1.2. Разработка рабочей схемы инженерно-геологической стратификации по территории листа N-48. 

2.2. Последовательность и методы решения геологических задач: 

· составление проектно-сметной документации на объект; 

· сбор, анализ и систематизация материалов по геологии и инженерной геологии территории листа N-48; оценка геологической и инженерно-геологической изученности и составление картограмм геологической и инженерной геологии территории листа N-48 (Иркутск);

· разработка рабочей схемы инженерно-геологической стратификации по территории    листа N-48;
· составление информационных геологических отчетов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3. 1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Картограммы геологической и инженерно-геологической изученности территории листа N-48 (Иркутск). 

3.1.2. Схема инженерно-геологической стратификации по территории листа N-48 (Иркутск). 
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
Проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по объекту.

3.3. Приемка отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляется Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.
3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:         II квартал 2011 г.

Окончание работ:   IV квартал 2011 г.
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