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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.


Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт).
Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1.
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.


1.1.2.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей Конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ
1.3.1. Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов в 2012 году на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Российской Федерации.
1.3.2.
Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.
1.3.3.
Победивший в конкурсе Участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1.
Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 
   1.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) указано в Информационной карте конкурса. 
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1.
Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 
1.5.2.
Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1.
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.3.1 Об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.3.2 Об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение субподрядчиков
1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядчиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1.
В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Содержание Конкурсной документации
Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Приглашение к участию в конкурсе

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3
	Информационная карта конкурса

	Раздел I.4
	Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа

	I.4.1.
	Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе

	I.4.2.
	Форма заявки на участие в конкурсе. 

	1.4.2.1.
	Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта 

	I.4.2.2.
	Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ 

	1.4.2.3.
	Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа

	I.4.3.
	Форма анкеты Участника размещения заказа

	I.4.4.
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа 

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

	Часть II
	Проекты государственных контрактов

	Часть III
	Технические (геологические) задания



2.2. Получение Конкурсной документации
 2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, корп. А, Федеральное агентство по недропользованию.

2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации.
2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте www.rosnedra.com Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа). 

2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственность за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом. 

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации и получившие Конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в Конкурсную документацию только зарегистрированным Участникам размещения заказа. 

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации или не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.2.9.
Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе. 

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1.
При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений Конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела Конкурсной документации.

2.3.2.
Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений Конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4 настоящей Конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.
2.3.3.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение Конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.
2.5. Внесение изменений в извещение

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается. 

2.5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1.
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1.
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.
3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта, по форме 1.4.2.1.
3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

· другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 
3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
3.4.2.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. 
          Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками. 
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании, предлагаемом Участником размещения заказа. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 
3.4.4.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса
3.4.5.
Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6.
В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ
3.5.1.
Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению Участником размещения заказа, Техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1.
При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2.
Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.4. Заказчик может предложить участнику размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.
3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ __________(наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.
Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела. 

4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
4.1.3.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.  
4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.
4.3 Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом. 

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом. Заявление об отзыве заявки представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.4.1 настоящего Раздела.
4.4.3. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.4.4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.4.5. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1.
Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1.
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1. Порядок вскрытия конвертов 

5.1.1.
Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1.3.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

   5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

5.1.8.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9.
Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3.
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;
в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

г) наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании Участника размещения заказа, в его предложении о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать, при этом расчет цены государственного контракта (приложение №1 к заявке) должен равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.
е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4.
Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6.
Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
· непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 

5.2.7.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10.
В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 
5.2.11.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.
5.3.3.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5.
В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6.
Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.
6.1.2.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.  

7.1.3.
Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта
7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.  

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения контракта, то обеспечение исполнения контракта передается Заказчику одновременно с передачей контракта, только в этом случае контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.
7.3.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником конкурса самостоятельно.
7.3.3.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.4.
В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее размера, установленного в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на итоговый протокол как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения настоящего контракта.

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по государственному контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.3.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленного в Информационной карте конкурса.

Договор поручительства должен содержать указание на государственный контракт, путем указания на Стороны контракта, название предмета и ссылки на основание заключения государственного контракта, указанное в преамбуле к государственному контракту. Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

7.3.7.
В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.3.8.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1.
Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2.
В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.5. Права и обязанности Заказчика
7.5.1.
После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

b) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

c) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

d) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
7.5.2.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3.
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4.
В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.
При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5.
Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. 

	№

п/п
	Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Пункт 1.2.
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация, адрес официального сайта
	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Адрес: 123995 Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6.

Контактные лица: Канивец Виктория Вячеславьевна:

телефон: (499) 254-37-72, e-mail: vrud@rosnedra.com
Локтина Ирина Альфредовна

телефон: (499) 254-37-72, e-mail: iloktina@rosnedra.com
Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru.

	2
	Пункт 1.3.1.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов Федеральным агентством по недропользованию в 2012 году на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Российской Федерации













	Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России
I кв. 2012 г. – IV кв. 2014 г.

60 000 000(шестьдесят миллионов рублей). Лимит 2012 г. - 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей).
Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении к Информационной карте конкурса.

	
	
	Характеристика и объем выполняемых работ по каждому объекту конкурсного размещения
	В соответствии с Техническим (геологическим) заданием (Часть III Конкурсной документации) на каждый объект конкурсного размещения.

	4
	Пункт 1.5.1., 1.5.2.
	По всем объектам конкурсного размещения:

Источник финансирования, форма оплаты,
порядок оплаты
	Федеральный бюджет - 100% (Сто процентов)

Безналичный расчет

Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, согласно предусмотренных лимитов финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.

	5
	Пункт 1.6. 


	Требования к Участникам размещения заказа
	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования
	Чтобы претендовать на право заключения Государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в 
п. 1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей Конкурсной документации
Участник размещения заказа должен представить копию лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по объектам №№1-44/12, 1-104/12, 1-105/12, 1-106/12, 1-108/12.

	
	Пункт 1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

	6
	Пункт 1.7. 
	Привлечение  субподрядчиков
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков.

	7
	Пункт 1.9.1. 
	Преференции
	Не предусмотрены.

	8
	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

	9
	Пункт 3.3.1.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»

	10
	Пункт 3.4.
	Требования к предложениям Участника размещения заказа о цене Государственного контракта
	Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта конкурсного размещения в п.3 настоящей Информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

Цена Государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев.
Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ субподрядчиками в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании, предлагаемом Участником размещения заказа. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа. 

Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

	11
	Пункт 3.4.5., 3.4.6.
	Валюта цены заявки на участие в конкурсе 
	Предлагаемая Участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях.
В случае, если Участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если Участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе Участника размещения заказа.

	12
	Пункт 3.5.1.
	Требования к описанию выполняемых работ 
	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. 

	13
	Пункт 3.6.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме с указанием на экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". Заказчик предлагает к оригиналу приложить копию заявки.
Участник размещения заказа должен запечатать заявку на участие в конкурсе в отдельный конверт. На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ __________(наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1).
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. 
Копия заявки оформляется аналогично оригиналу.

	14
	Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2
	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 2 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов.

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании Конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданного в отношении каждого объекта.
Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.

	15
	Пункт 5.1.1.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты 19.01.2012 в 11.00 часов (время московское) по адресу Государственного заказчика, указанному в п. 1 Информационной карты.

	16
	Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1.

	Критерии, их содержание и значимость, порядок оценки заявок на участие в конкурсе
	Критерии оценки

Порядок оценки заявок и их рейтинг
1. Цена контракта 

При оценке заявок по критерию "цена контракта" использование подкритериев не допускается.

Устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

Рейтинг определяется по формуле: 

          Amax -- Ai
Rai =--------------X100,

            Amax
где Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная)  цена контракта, установленная в конкурсной  документации;

Ai  - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
2. Качество работ и квалификация участника конкурса

Для оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 
0 до 100 баллов.

Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов; 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

 Rci = Ci1 + Ci2…..+ Cik ,  
где Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й  заявке по k-му показателю;

k – количество установленных показателей.
2.1 Соответствие методологии, объемов и организации проведения работ, предлагаемых заявителем в проекте технического (геологического) задания целям и задачам Технического (геологического) задания Заказчика
Баллы 0-30

Конкурсная комиссия оценивает соответствие информации представленной в каждой заявке участника размещения заказа, целям и задачам, предлагаемым в Техническом (геологическом) задании Заказчика. Более высокий балл присуждается заявке с предложениями, обоснованно гарантирующими исполнение задач государственного контракта.

Максимальное значение характеристики - 30 баллов.
2.2 Полнота и достоверность приведенного в заявке анализа геологической информации
Баллы 0-20

Наличие недостоверного анализа информации – 0 баллов.

Более высокий балл присуждается заявке с более полным анализом  геологической информации.

Максимальное значение характеристики - 20 баллов.
2.3 Опыт участника конкурса в проведении работ подобных целевому назначению и задачам, поставленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация)
Баллы 0-20

нет опыта подобных работ - 0 баллов;
выполнена одна подобная работа – 10 баллов;
выполнены две и более подобные работы – 20 баллов. 

Максимальное значение показателя - 20 баллов.
2.4 Квалификация конкретных исполнителей (трудовых ресурсов)
Баллы 0-10

по каждой заявке Конкурсная комиссия оценивает квалификацию участника конкурса на основе представленной информации в заявке на участие в конкурсе. Более высокий балл соответствует более высокой квалификации.

Максимальное значение показателя - 10 баллов.
2.5 Наличие у участника конкурса или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования
Баллы 0-20

Отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования - 0 баллов

Более высокий балл присуждается заявке с наиболее полным набором производственных мощностей и технологического оборудования, необходимого для выполнения Технического (геологического) задания.

Максимальное значение показателя - 20 баллов.
Итоговый рейтинг будет рассчитываться с учетом установленной значимости критериев в соответствии со следующей формулой:
RS= X Rai + Y Rci, где
X –значимость критерия цены, равная 0.8 

Y – значимость критерия 2, равная 0.2;

X + Y = 1, что в процентах соответствует 100%.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

	18
	Пункт 7.1.1.
	Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником)
	Государственный контракт должен быть подписан:

- победителем конкурса не ранее чем через 10 дней со дня размещения Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте,
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения Государственного контракта) – не ранее чем через 10 дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта;

- единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее чем через 10 дней со дня подписания итогового протокола.

	19
	7.2.2.
	Условие снижения цены контракта
	Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

	20
	Пункт 
7.3.
	Обеспечение исполнений обязательств по Государственному контракту для каждого объекта конкурсного размещения
	Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено безотзывной банковской гарантией, договором поручительства или передачей заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса самостоятельно.

На объекты, выставляемые на настоящем конкурсе, устанавливается обеспечение исполнения контракта:

№ 1-3/12 обеспечение исполнения контракта не требуется.

№ 1-6/12 обеспечение устанавливается на сумму 6 000 000 рублей (шесть миллионов рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

№ 1-7/12 обеспечение устанавливается на сумму 7 000 000 рублей (семь миллионов рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

№ 1-17/12 обеспечение устанавливается на сумму 12 000 000 рублей (двенадцать миллионов рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

№ 1-44/12 обеспечение исполнения контракта не требуется.

№ 1-57/12 обеспечение исполнения контракта не требуется.

№ 1-102/12 обеспечение исполнения контракта не требуется.

№ 1-104/12 обеспечение устанавливается на сумму 7 020 000 рублей (семь миллионов двадцать тысяч рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

№ 1-105/12 обеспечение устанавливается на сумму 7 000 000 рублей (семь миллионов рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

№ 1-106/12 обеспечение исполнения контракта не требуется.

№ 1-107/12 обеспечение устанавливается на сумму 6 000 000 рублей (шесть миллионов рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

№ 1-108/12 обеспечение устанавливается на сумму 6 000 000 рублей (шесть миллионов рублей), что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта.


Приложение к информационной карте

Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-3/12 
«Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России с целью определения задач по ее геологическому изучению»
	№№ пп
	Наименование работ и затрат 
	Сметная стоимость работ, руб.
	В том числе на 2012 год, 
руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	19116711
	4929176

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	19116711
	4929176

	1.1
	Составление проектно-сметной документации
	150867
	150867

	1.2
	Сбор геологических данных по сланценосности кембрийских, девонских, триасовых, юрских, меловых отложений на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область); составу, качеству горючих сланцев и количеству ресурсов сланцевых бассейнов и месторождений
	1965646
	1965646

	1.3
	Анализ, обобщение информационных данных о месторождениях горючих сланцев, восточных регионов России, в том числе по их металлогенической специализации
	1722480
	1722480

	1.4
	Создание и наполнение базы данных по месторождениям горючих сланцев восточных регионов России 
	4015675
	998139

	1.5
	Создание цифровой карты размещения и изученности месторождений горючих сланцев России масштаба 1:5000000 с различными информационными слоями, включая цифровые карты размещения и изученности месторождений горючих сланцев Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область) масштаба 1:2500000 
	3460698
	0 

	1.6
	Геолого-промышленный анализ месторождений горючих сланцев восточных регионов России с ранжированием объектов для разработки предложений по направлениям геологоразведочных работ на горючие сланцы 
	3397204
	0 

	1.7
	Составление аналитического обзора о состоянии  ресурсной базы горючих сланцев России, с целью оценки перспектив ее освоения с учетом мирового опыта добычи и использования. Создание реестра объектов с прогнозными ресурсами горючих сланцев
	3601236
	0 

	1.8
	Составление информационных геологических отчетов
	306812
	92044

	1.9
	Составление окончательного геологического отчета
	496093
	0 

	 II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	3 823 342
	985 835

	 III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	4 588 011
	1 183 002

	 IV
	Компенсируемые затраты
	1 532 953
	976 563

	 
	Командировки
	1 532 953
	976 563

	 V
	Прочие расходы
	600 000
	400 000

	 
	Стоимость экспертизы ФБУ "ГКЗ"
	100 000
	100 000

	 
	Услуги ФГУ НПП "Росгеолфонд"
	500 000
	300 000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	ВСЕГО
	29 661 017
	8 474 576

	 
	НДС, 18%
	5 338 983
	1 525 424

	 
	ИТОГО по объекту
	35 000 000
	10 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-3/12 
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/13 от 24.04.2008
	0004908000018 

	ВБ-04-34/16 от 30.04.2008
	0004908000020 


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-6/12 
«Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	32 744 474
	7 966 873

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	32 744 474
	7 966 873

	1
	Подготовительные и проектно-сметные работы
	
	

	1.1
	Составление проектно-сметной документации
	153 069
	153 069

	1.2
	Экспертиза конкурсных геологических заданий, геолого-методических разделов проектно-сметной документации, технических (геологических) заданий, информационных (квартальных и годовых) и окончательных геологических отчетов по результатам работ 2012 г., 2013 г., 2014 г., перечней объектов лицензирования, ппредложений региональных и территориальных управлений по недропользованию к программе ГРР на уголь
	10 675 450
	3 600 496

	1.3
	Контроль за выполнением технических (геологических) заданий и методики работ на объектах ГРР, методическая и консультативная помощь при геологоразведочных работах на твердые горючие полезные ископаемые с выездом на полевые работы
	3 036 624
	1 012 208

	1.4
	Формирование проектов программ работ по изучению недр и ВМСБ (твердые горючие полезные ископаемые) за счет средств федерального бюджета на период 2013-2015 г.г. и ежегодных на 2013 г., 2014 г., 2015 г.
	1 902 849
	754 458

	1.5
	Анализ материалов по результатам выполненных работ за 2012 г., 2013 г., 2014 г.
	1 154 203
	384 734

	1.6
	Рассмотрение материалов по обоснованию локализованных в 2012 г., 2013 г., 2014 г. прогнозных ресурсов углей и их апробация
	619 483
	206 494

	1.7
	Прогноз динамики добычи различных марок углей с учетом погашения мощностей действующих предприятий и ввода новых по результатам выполнения лицензионных соглашений
	590 337
	0

	1.8
	Оценка влияния результатов геологоразведочных работ за 2007-2011 гг. на выполнение мероприятий "Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья (уголь)
	685 686
	0

	1.9
	Подготовка аналитических материалов по состоянию и воспроизводству угольной сырьевой базы
	5 750 877
	1 636 216

	1.10
	Геологическое моделирование угольных бассейнов и месторождений различных генетических типов (орогенная группа, внутренний и внешний типы на щитах)
	6 728 550
	0

	1.11
	Составление информационных геологических отчетов
	657 594
	219 198

	1.12
	Составление окончательного геологического отчета
	789 752
	0

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	6 548 895
	1 593 375

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	7 858 674
	1 912 050

	IV
	Компенсируемые затраты
	2 995 415
	939 566

	
	Командировки
	2 995 415
	939 566

	V
	Прочие расходы
	700 000
	300 000

	 
	Стоимость экспертизы ФБУ «ГКЗ»
	100 000
	100 000

	 
	Услуги ФГУ НПП "Росгеолфонд"
	600 000
	200 000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	50 847 458
	12 711 864

	 
	НДС 18%
	9 152 542
	2 288 136

	 
	Всего с НДС
	60 000 000
	15 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

Объект № 1-6/12

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/8 от 22.06.2009
	 0004909000048 

	ВБ-04-34/20 от 26.04.2006
	 0004907000037


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-7/12 «Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	39 112 523
	5 114 289

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	39 112 523
	5 114 289

	1
	Подготовительные и проектно-сметные работы
	
	

	1.1
	Составление проектно-сметной документации
	172 852
	172 852

	1.2
	Анализ геологической изученности основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов для определения объектов изучения и оценки
	3 540 631
	3 540 631

	1.3
	Формирование базы данных по угольным объектам нераспределенного фонда недр Уральского и Приволжского федеральных округов
	1 528 512
	904 254

	1.4
	Геолого-промышленный анализ и геолого-экономическая экспресс-оценка угольных объектов нераспределенного фонда недр основных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов
	2 850 352
	0

	1.5
	Анализ ресурсного потенциала и апробация прогнозных ресурсов слабоизученных площадей для определения объектов, перспективных для изучения и освоения
	1 258 887
	0

	1.6
	Обобщение результатов геолого-экономической оценки объектов нераспределенного фонда недр угольных бассейнов и месторождений России
	5 556 810
	0

	1.7
	Обновление базы данных по угольным объектам нераспределенного фонда недр России.
	489 622
	0

	1.8
	Составление карты изученности и освоенности объектов с результатами геолого-экономической оценки средствами ГИС-технологий и атласа карт для территории Уральского и Приволжского федеральных округов с различными информационными слоями
	4 764 690
	0

	1.9
	Составление карты изученности и освоенности объектов с результатами геолого-экономической оценки средствами ГИС-технологий для территории Российской Федерации в целом масштаба 1:7 500 000 с различными информационными слоями.
	15 024 436
	0

	1.10
	Разработка предложений по направлениям геологоразведочных работ и выбор объектов, перспективных для  промышленного освоения на территории Российской Федерации, в том числе на территории Уральского и Приволжского федеральных округов
	1 161 163
	0

	1.11
	Составление информационных геологических отчетов
	1 365 416
	496 552

	1.12
	Составление окончательного геологического отчета
	1 399 152
	0

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	7 822 505
	1 022 858

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	9 387 006
	1 227 429

	IV
	Компенсируемые затраты
	2 100 000
	600 000

	 
	Командировки
	2 100 000
	600 000

	V
	Прочие расходы
	900 000
	510 000

	 
	Стоимость экспертизы ГП «Геолэкспертиза»
	100 000
	100 000

	 
	Услуги ФГУ НПП "Росгеолфонд"
	800 000
	410 000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	59 322 034
	8 474 576

	 
	НДС 18%
	10 677 966
	1 525 424

	 
	Всего с НДС
	70 000 000
	10 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-7/12
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/16 от 30.04.2008
	0004908000020 

	2Ф-09 от 24.06.2009
	7775709000003 


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-17/12 «Поисковые работы на хромитовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультра-базитовых массивов (Южный Урал)»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	70 083 000
	17 328 000

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	64 480 000
	15 590 000

	1
	Составление проектно-сметной документации. 
	250 000
	250 000

	2
	Анализ геологических, геохимических и геофизических данных ранее проведенных работ.
	1 300 000
	1 300 000

	3
	Предполевые работы
	300 000
	300 000

	4
	Полевые работы, в том числе
	28 800 000
	5 650 000

	4.1.
	Геологичсекие маршруты
	300 000
	150 000

	4.2.
	Наземные геофизичесские работы
	6 000 000
	4 000 000

	4.3.
	Горные работы
	3 000 000
	1 000 000

	4.4.
	Буровые работы
	15 000 000
	 

	4.5.
	ГИС
	2 000 000
	 

	4.6.
	Топо-геодезические работы
	2 500 000
	500 000

	5
	Камеральные работы
	4 000 000
	1 000 000

	6
	Тематические работы
	28 990 000
	6 930 000

	6.1.
	Уточнение и адаптация для условий Хабарнинского и Верблюжьегорского массивов поисковых моделей перспективных рудных полей и месторождений хромовых руд локализованных в различных структурно-вещественных комплексах.
	4 060 000
	2 030 000

	6.2.
	Выделение перспективных на хромовое оруденение участков в пределах восточной части Хабарнинского, центральной  и северной частей Верблюжьегорского массивов с детализацией их строения на основе разработанных моделей. 
	2 600 000
	1 300 000

	6.3.
	Выявление потенциально хромитоносных зон. Оценка прогнозных ресурсов кат. Р2 .
	1 200 000
	0

	6.4.
	Выявление и оконтуривание в пределах установленных зон рудных тел, соответствующих оценочным параметрам. Локализация и оценка прогнозных ресурсов хромовых руд кат. Р1. 
	1 300 000
	0

	6.5.
	Изучение состава и типохимических особенностей руд и рудных хромшпинелидов.
	10 080 000
	3 600 000

	6.6.
	Технологические исследования для разных типов хромовых руд.
	5 150 000
	0

	6.7.
	Геолого-экономическая оценка по укрупненным показателям для объектов с ресурсами кат. Р1.
	3 000 000
 
	0

	6.8.
	Разработка рекомендаций по направлению дальнейших оценочных работ на перспективных участках и лицензированию участков недр.
	1 600 000
	0

	7
	Информационный геологический отчет.
	440 000
	160 000

	8
	Окончательный геологический отчет.
	400 000
	0

	Б
	Сопутствующие работы, в том числе:
	5 603 000
	1 738 000

	 
	Транспортировка
	4 603 000
	1 238 000

	 
	Временное строительство
	1 000 000
	500 000

	II
	Накладные расходы (20% от п. 1)
	14 017 000
	3 466 000

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	16 820 000
	4 159 000

	IV
	Компенсируемые затраты - всего, в т.ч.
	475 000
	171 000

	 
	- командировки
	475 000
	171 000

	V
	Прочие
	300 000
	300 000

	 
	- экспертиза ПСД
	300 000
	300 000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	ВСЕГО
	101 695 000
	25 424 000

	 
	НДС, 18%
	18 305 000
	4 576 000

	 
	ИТОГО по объекту
	120 000 000
	30 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-17/12
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/8 от 14.04.2008
	0004908000013 

	1-08/11 от 11.04.2011
	7775611000002


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-44/12
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	23 239 900
	1 642 268

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	22 777 080
	1 642 268

	1
	Подготовительные и проектно-сметные работы
	472 710
	472 710

	2
	Полевые работы
	2 964 287
	 

	3
	Организация и ликвидация полевых работ (2,7%)
	80 036
	 

	4
	Лабораторно-аналитические работы
	3 408 649
	 

	5
	Камеральные и методические работы
	14 877 846
	1 028 601

	5.1
	Провести анализ современного состояния и перспектив производства и потребления редких металлов в России и мире с учетом производства и потребления редких металлов  различными областями промышленности до распада СССР
	2 020 466
	1 028 601

	5.2
	Дать сравнительную характеристику основных разрабатываемых и разведанных месторождений редких металлов в России и мире с целью обоснования ведущих геолого-промышленных типов, включая ретроспективные данные по основным разрабатывавшимся объектам до распада СССР
	2 691 511
	0

	5.3
	Провести сравнительный анализ существующих в России и в мире традиционных и инновационных технологических схем добычи и переработки редкометальных руд
	1 106 176
	0

	5.4
	Провести апробацию технологических схем переработки редкометалльных руд ведущих геолого-промышленных типов на выбранных объектах
	5 770 495
	0

	5.5
	Выполнить геолого-экономическую оценку ресурсов и переоценку объектов нераспределенного фонда недр ликвидных видов редкометалльного сырья применительно к ведущим  геолого-промышленным типам руд
	242 474
	0

	5.6
	Создать электронный каталог данных геологических, технологических и геолого-экономических показателей редкометалльных объектов основных горнорудных районов России
	1 821 081
	0

	5.7
	Актуализировать позиции ТЭО с учётом инновационных технологий повышения инвестиционной привлекательности редкометалльных объектов
	277 113
	0

	5.8
	Выбрать и обосновать оптимальные технологические схемы комплексного изучения качества минерального сырья, добычи и переработки для получения конкурентоспособной  редкометалльной продукции
	319 654
	0

	5.9
	Разработать критерии и провести анализ эффективности освоения редкометалльных объектов нераспределенного фонда недр в современных экономических условиях в рамках центров экономического развития и редкометалльных горнорудных районов
	401 401
	0

	5.10
	Оценить роль и вклад редкометалльных объектов нераспределенного фонда в национальное богатство недр ЦЭРов России и редкометалльных
	227 475
	0

	6
	Составление информационных геологических отчетов за I, II, III кварталы и за год
	669 545
	140 957

	7
	Составление окончательного геологического отчета
	304 007
	 0

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	462 820
	 0

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	4 647 980
	328 454

	 
	Итого с накладными расходами
	27 887 880
	1 970 722

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	5 577 576
	394 144

	IV
	Компенсируемые затраты
	282 849
	27 507

	 
	Командировки
	252 849
	27 507

	 
	Полевое довольствие
	30 000
	 0

	V
	Прочие расходы
	150 000
	150 000

	 
	Стоимость экспертизы
	150 000
	150 000

	VI
	Субподрядные работы
	 
	 

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	33 898 305
	2 542 373

	 
	НДС 18%
	6 101 695
	457 627

	 
	Всего с НДС
	40 000 000
	3 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующему Государственному контракту:
Объект № 1-44/12

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/15 от 25.04. 2008
	0004908000019 


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-57/12 «Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской  складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	19 985 354
	5 574 631

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	19 985 354
	5 574 631

	1
	Подготовительные и проектно-сметные работы
	365 189
	365 189

	1.1
	Проектно-сметные работы
	194 861
	194 861

	1.1.1
	Составление графической части проекта
	55 316
	55 316

	1.1.2
	Составление текста проекта
	59 720
	59 720

	1.1.3
	Составление сметы
	78 136
	78 136

	1.1.4
	Распечатка ПСД
	1 689
	1 689

	1.2
	Подготовительные работы
	170 328
	170 328

	
	Сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов
	170 328
	170 328

	2
	Лабораторные работы
	1 402 498
	343 509

	3
	Камеральные работы
	18 217 667
	4 865 933

	3.1
	Разработка геолого-поисковых моделей и усовершенствование прогнозно-поисковых критериев и признаков нетрадиционных месторождений экзогенного золота
	1 184 541
	1 184 541

	3.2
	Проведение на эталонных объектах с экзогенной золотоносностью нетрадиционных типов укрупненной геолого-экономической оценки
	1 277 987
	383 396

	3.3
	Составление карт прогноза экзогенной золотоносности нетрадиционных типов (масштаб 1:200000, с картами врезками 1:50000 или 1:25000) в пределах наиболее перспективных  площадей Алтае-Саянской складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоск.
	674 828
	224 943

	3.4
	Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота нетрадиционных типов в пределах выделенных площадей по категории Р3, Р2,Р1
	9 567 696
	2 109 581

	3.5
	Выделение в пределах золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Северного и Среднего Урала, Витимского плоскогорья конкретных участков (по 3-5 участков) в ранге рудно-россыпного поля для постановки поисковых работ
	3 032 976
	606 595

	3.6
	Создание банка данных по оборудованию для извлечения мелкого и тонкого золота из  золотоносных кор выветривания и высокоглинистых россыпей
	314 012
	

	3.7
	Составление обзора по технологии и эффективности извлечения мелкого и тонкого золота из высокоглинистых золотоносных кор выветривания и россыпей
	70 972
	

	3.8
	Разработка рекомендаций по направлению ГРР
	775 656
	

	3.9
	Составление информационных геологических отчетов
	991 326
	356 877

	3.10
	Составление окончательного геологического отчета
	327 673
	

	Б
	Сопутствующие работы
	
	

	II
	Накладные расходы, 20%
	3 997 071
	1 114 926

	III
	Плановые накопления, 20%
	4 796 485
	1 337 911

	IV
	Компенсируемые затраты
	700 000
	300 000

	1
	Производственные командировки
	700 000
	300 000

	V
	Прочие расходы и затраты
	182 107
	147 108

	1
	Экспертиза в ФБУ "ГКЗ"
	100 000
	100 000

	2
	Услуги ФГУ НПП "Росгеолфонд"
	82 107
	47 108

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	
	ВСЕГО: (п.п I+II+III+IV+V)
	29 661 017
	8 474 576

	
	НДС 18 %
	5 338 983
	1 525 424

	
	ВСЕГО с НДС:
	35 000 000
	10 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-57/12
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/12 от 16.04.2008
	0004908000016 

	ВБ-04-34/06 от 17.05.2010
	0004910000013 


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-102/12 «Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	8 758 239
	2 873 117

	1
	Составление проектно-сметной документации 
	127 085
	127 085

	2
	Сбор и обобщение геолого-геофизической информации по минерально-сырьевой базе (МСБ) твердых полезных ископаемых (ТПИ) субъектов РФ по Центральному Федеральному Округу (ЦФО) 
	860 454
	430 227

	3
	Обновление паспортов МСБ ТПИ ЦФО. Выявление и анализ изменений МСБ ТПИ ЦФО и состояния ГРР по ее воспроизводству 
	887 109
	354 844

	4
	Выработка рекомендаций и предложений по улучшению состояния МСБ ТПИ ЦФО. Составление Информационного отчета 
	655 877
	218 487

	5
	Сбор и обобщение геолого-геофизической информации по минерально-сырьевой базе (МСБ) твердых полезных ископаемых (ТПИ) субъектов РФ по Дальневосточному и Сибирскому Федеральным Округам (ДВФО и СибФО) 
	1 046 361
	724 498

	6
	Обновление паспортов МСБ ТПИ ДФО и СибФО. Выявление и анализ изменений МСБ ТПИ ДВФО и СибФО и состояния ГРР по ее воспроизводству 
	948 481
	541 989

	7
	Выработка рекомендаций и предложений по улучшению состояния МСБ ТПИ ДВФО и СибФО. Составление Информационного отчета 
	631 328
	302 691

	8
	Сбор и обобщение геолого-геофизической информации по минерально-сырьевой базе (МСБ) твердых полезных ископаемых (ТПИ) субъектов РФ по Уральскому, Приволжскому, Северо-Западному, Южному и Северо-Кавказскому Федеральным Округам (УФО, ПривФО, СЗФО, СКФО) 
	972 038
	

	9
	Обновление паспортов МСБ ТПИ УФО, ПривФО, СЗФО, СКФО. Выявление и анализ изменений МСБ ТПИ УФО, ПривФО, СЗФО, СКФО и состояния ГРР по ее воспроизводству 
	1 330 663
	

	10
	Выработка рекомендаций и предложений по улучшению состояния МСБ ТПИ УФО, ПривФО, СЗФО, СКФО. Составление Информационного отчета 
	631 328
	

	11
	Подготовка информационных геологических отчетов за 2012 - 2014 гг. 
	476 565
	173 296

	12
	Подготовка окончательного геологического отчета 
	190 950
	

	
	Итого основных расходов
	8 758 239
	2 873 117

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	1 751 648
	574 623

	 
	Итого с накладными расходами
	10 509 887
	3 447 740

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	2 101 977
	689 548

	IV 
	Компенсируемые затраты
	0
	0

	V
	Прочие расходы
	0
	0

	  
	Экспертиза ПСД
	100 000
	100 000

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	
	Итого I+II+III+IY+Y
	12 711 864
	4 237 288

	
	НДС 18%
	2 288 136
	762 712

	
	Всего с НДС
	15 000 000
	5 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-102/12
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	К-01/09-2 от 29.06.2009
	7776809000002 

	ВБ-04-43/39 от 25.04.2006
	0004907000028


Укрупненный сметно-финансовый расчет 
начальной (максимальной) цены государственного контракта

по объекту № 1-104/12 «Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	40 941 758
	14 614 114

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	40 941 758
	14 614 114

	1
	Проектно-сметные работы
	162 228
	162 228

	 
	Составление графической части проекта
	12286
	12286

	 
	Ввод в компъютер легенд карт, макетов
	13710
	13710

	 
	Составление текстовой части проекта
	70712
	70712

	 
	Составление сметы
	61736
	61736

	 
	Распечатка ПСД
	3784
	3784

	2
	Камеральные работы
	40 779 530
	14 451 886

	2.1
	Геолого-экономическое районирование регионов Российской Федерации на основе месторождений с учтенными балансовыми запасами и рудопроявлений с апробированными прогнозными ресурсами стратегических видов твердых полезных ископаемых для повышения эффективности территориального планирования
	5723580
	1831546

	2.2
	Геолого-экономические расчеты для обоснования выделения единиц геолого-экономического районирования – минерально-сырьевых центров (МСЦ), промышленно-сырьевых узлов и отдельных месторождений полезных ископаемых
	5243648
	2359642

	2.3.
	Формирование методического обеспечения проведения кадастровой оценки недр по стратегическим видам твердых полезных ископаемых на основе геолого-экономического районирования
	3831387
	1532555

	2.4.
	Создание и актуализация для МСЦ регистрационных карт твердых полезных ископаемых масштаба 1: 500 000 с комплексными базами геолого-экономических данных по месторождениям и рудопроявлениям твердых полезных ископаемых
	4348451
	1739380

	2.5.
	Подготовка к созданию системы отечественного горного аудита в Российской Федерации с целью проведения кадастровой оценки недр по твердым полезным ископаемым 
	6554020
	2687148

	2.6.
	Разработка методической документации для проведения кадастровой оценки недр по стратегическим видам твердых полезных ископаемых, подготовка к созданию технологии автоматизированного ведения государственного кадастра недр по твердым полезным ископаемым.
	6941844
	2429645

	2.7.
	Выработка рекомендаций к схемам территориального планирования субъектов РФ.
	5587836
	1676351

	2.8.
	Составление квартальных и годовых информационных отчетов
	1541474
	195619

	2.9.
	Составление окончательного геологического отчета
	1007290
	 

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	 
	 

	II
	Накладные расходы- 20%
	8 188 352
	2 922 823

	III
	Плановые накопления- 20%
	9 826 022
	3 507 387

	 
	Итого I+II+III
	58 956 132
	21 044 324

	IV
	Компенсируемые затраты,  всего:
	335 393
	42 117

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	Производственные командировки
	335393
	42117

	V
	Прочие расходы, всего:
	200 000
	100 000

	 
	в том числе:
	 
	 

	 
	Экспертиза проектно-сметной документации
	100000
	100000

	 
	Экспертиза отчёта 
	100000
	 

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	59 491 525
	21 186 441

	 
	НДС 18 %
	10 708 475
	3 813 559

	 
	Всего с НДС
	70 200 000
	25 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-104/12

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/50 от 13.12.2010
	0004910000056

	ВБ-04-34/07 от 17.05.2010
	0004910000012


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-105/12 «Обеспечение  оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	41 064 734
	11 670 615

	А
	Собственно геологические работы
	41 064 734
	11 670 615

	1
	Составление  проектно-сметной  документации
	88 392
	88 392

	2
	Создание информационно-аналитической системы актуализации прогнозных ресурсов ТПИ территории РФ по результатам ГРР за счет всех источников финансирования
	5 559 049
	3 559 049

	3
	Разработка принципов и критериев формирования и ведения кадастра прогнозных ресурсов территории РФ с учетом ликвидных и некондиционных объектов
	3 299 338
	3 299 338

	4
	Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов ТПИ территории РФ по состоянию  на 01.01.2012 г.
	3 132 549
	3 132 549

	5
	Составление кадастра прогнозных ресурсов ТПИ территории РФ по состоянию на 01.01.2012 г.
	4 968 124
	0

	6
	Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов ТПИ территории РФ по состоянию на 01.01.2013 г.
	3 459 797
	0

	7
	Составление кадастра прогнозных ресурсов ТПИ территории РФ  по состоянию на 01.01.2013 г.
	4 994 512
	0

	8
	Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов ТПИ территории РФ по состоянию на 01.01.2014 г.
	3 373 572
	0

	9
	Составление кадастра прогнозных ресурсов ТПИ территории РФ по состоянию на 01.01.2014 г.
	4 956 515
	0

	10
	Разработка рекомендаций по совершенствованию оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования и  кадастрового учета прогнозных ресурсов в современных геолого-экономических условиях
	3 987 176
	0

	11
	Составление информационных геологических отчетов за 1, 2, 3 кварталы и за год
	4 773 861
	1 591 287

	12
	Составление окончательного геологического отчета
	471 849
	0

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II
	Накладные расходы 20% от п.I
	8 212 947
	2 334 123

	III
	Плановые накопления 20% от (п.1+п.II )
	9 855 536
	2 800 948

	IV
	Компенсируемые затраты
	0 
	 0

	V
	Прочие работы и затраты
	188 817
	143 467

	1
	Стоимость экспертизы в ФБУ "ГКЗ"
	100 000
	100 000

	2
	Услуги ФГУ НПП "Росгеолфонд"
	88 817
	43 467

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	
	ВСЕГО: (п.п. I+II+III+IV+V)
	59 322 034
	16 949 153

	
	НДС 18%
	10 677 966
	3 050 847

	
	ВСЕГО с НДС:
	70 000 000
	20 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-105/12
	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/46 от 18.11.2008
	0004908000054

	ВБ-04-34/35 от 05.07.2010
	0004910000042


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-106/12 
«Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	29 180 306
	14 628 943

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	29 180 306
	14 628 943

	1
	Составление проектно-сметной документации
	90 061
	90 061

	2
	Разработка ГИС-проекта объектов ТПИ по участкам недр федерального значения (уточненные контуры объектов, границы смежных лицензионных участков, элементы инфраструктуры и др.) 
	5 765 880
	5 765 880

	3
	Типизация в рамках ГИС-проекта объектов ТПИ участков недр федерального значения по видам и группам полезных ископаемых, геолого-промышленным типам, качеству и количеству учтенных запасов и прогнозных ресурсов, степени освоенности 
	1 938 342
	1 938 342

	4
	Анализ степени освоенности распределенного фонда участков недр федерального значения и возможности использования нераспределенного фонда с целью оценки их значимости в минерально-сырьевом комплексе 
	1 594 497
	1 594 497

	5
	Выбор методики выполнения работ по геолого-экономической оценке (переоценке) объектов (ТПИ) по участкам недр федерального значения 
	74 503
	74 503

	6
	Выбор объектов ТПИ участков недр федерального значения нераспределенного фонда, подлежащих актуализации (геолого-экономической переоценке), на основе анализа их реального геолого-экономического состояния и соответствия современным требованиям и последовательности изучения объектов 
	1 335 408
	1 335 408

	7
	Актуализация геолого-экономической оценки выделенных объектов ТПИ по участкам недр федерального значения нераспределенного фонда 2012 года, 2013 года 
	8 400 346
	1 335 408

	8
	Ранжирование объектов ТПИ участков недр федерального значения нераспределенного фонда по результатам проведенной геолого-экономической оценки с целью определения их инвестиционной привлекательности 2012 года, 2013 года 
	7 975 073
	1 769 249

	9
	Подготовка рекомендаций по внесению изменений в нормы статьи 2.1. «Участки недр федерального значения» Закона Российской Федерации «О недрах» 
	765 032
	0

	10
	Составление информационных геологических отчетов: квартальных - за 1, 2, 3 кварталы 2012, 2013 годов и годовых - за 2012 г. 
	1 018 120
	619 725

	11
	Составление окончательного геологического отчета 
	223 044
	0

	
	Итого основных расходов
	29 180 306
	14 628 943

	II
	Накладные расходы (20% от п.1)
	5 836 061
	2 925 789

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	7 003 274
	3 510 947

	IV
	Компенсируемые затраты
	0
	0

	V
	Прочие расходы и затраты, в т.ч.
	183 749
	120 762

	1
	Экспертиза ПСД
	100 000
	100 000

	2
	Консультации 
	41 524
	20 762

	3
	Рецензии 
	42 225
	0

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	42 203 390
	21 186 441

	 
	НДС 18%
	7 596 610
	3 813 559

	 
	Всего с НДС
	49 800 000
	25 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-106/12

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/46 от 18.11.2008
	 0004908000054

	АМ-02-34/2 от 13.03.2009
	0004909000011

	ВБ-04-34/53  от 16.12.2010
	0004910000058


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта № 1-107/12 «Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики»

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	35 033 022
	17 516 519

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	35 033 022
	17 516 519

	1
	Проектно-сметные работы
	136 232
	136 232

	
	Составление текстовой части проекта
	70 712
	70 712

	
	Составление сметы
	61 736
	61 736

	
	Распечатка ПСД
	3 784
	3 784

	2
	Камеральные работы
	34 896 790
	17 380 287

	2.1
	Сбор и систематизация информации по оценочным параметрам и продукции ГРР 2005-2011 гг.
	3 228 960
	3 228 960

	2.2
	Обоснование, разработка и согласование в Роснедра алгоритмов оценки результативности и бюджетной эффективности геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в виде проекта методических рекомендаций
	4 322 516
	4 322 516

	2.3
	Определение эффективности ГРР по стадиям геологоразведочных работ, группам и видам сырья, федеральным округам и субъектам Российской Федерации по установленным оценочным параметрам
	4 173 563
	 

	2.4
	Ранжирование территории РФ в разрезе федеральных округов, субъектов Российской Федерации по эффективности ГРР за период 2005-2011 гг., по видам геологоразведочных работ, группам и видам сырья, федеральным округам и субъектам Российской Федерации по установленным оценочным параметрам
	4 695 019
	 

	2.5
	Оценка результативности ГРР, согласно оценочным параметрам
	5 142 926
	5 142 926

	2.6
	Создание программного обеспечении и ведение электронного каталога эффективности  и результативности ГРР
	6 286 198
	3 989 318

	2.7
	Разработка предложений по средне- и долгосрочному программно-целевому планированию работ за счет бюджета РФ и выявления приоритетных направлений лицензионной политики на основе оценки эффективности и результативности проведения ГРР
	4 304 352
	 

	2.8
	Составление квартальных и годовых информационных отчетов
	1 080 879
	696 567

	2.9
	Составление окончательного геологического отчета.
	1 662 377
	 

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II 


	Накладные расходы (20% от п.1)
	7 006 604
	3 503 304

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	8 407 925
	4 203 965

	
	Итого I+II+III
	50 447 551
	25 223 788

	IV
	Компенсируемые затраты
	199 885
	99 941

	
	Производственные командировки
	199 885
	99 941

	V
	Прочие расходы
	200 022
	100 000

	 
	Экспертиза проектно-сметной документации
	100 000
	100 000

	 
	Экспертиза отчёта
	100 022
	 

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	50 847 458
	25 423 729

	 
	НДС 18%
	9 152 542
	4 576 271

	 
	Всего с НДС
	60 000 000
	30 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:
Объект № 1-107/12

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/51 от 09.12.2008
	0004908000055

	ВБ-04-34/50 от 13.12.2010
	0004910000056 


Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту № 1-108/12 
«Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России»
	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	35 098 858
	14 604 455

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	35 098 858
	14 604 455

	1
	Подготовка проектно-сметной документации
	237 184
	237 184

	2
	Сбор и систематизация основных финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий на основных месторождениях ТПИ в России и в мире
	8 995 197
	3 667 944

	3
	Сбор и систематизация данных о технологиях и методиках, применяемых зарубежными компаниями для снижения капитальных и эксплуатационных расходов
	2 972 484
	2 972 484

	4
	Подготовка выборки эталонных объектов в России и зарубежных странах, охватывающих разные геолого-промышленные типы месторождений ТПИ и инфраструктурные обстановки
	8 812 319
	3 686 786

	5
	Анализ финансово-экономических показателей включенных в выборку объектов и выявление факторов, влияющих на финансово-экономические показатели работы горных предприятий
	8 987 378
	3 507 869

	6
	Составление аналитического обзора «Сравнительный анализ основных финансово-экономических показателей разработки месторождений ТПИ в России и мире»
	1 551 438
	0

	7
	Подготовка рекомендаций по развитию в России ГРР на основные виды ТПИ, оптимизации планов лицензирования недр и перечней объектов ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета
	1 403 583
	0

	8
	Подготовка информационного геологического отчета
	1 598 363
	532 788

	9
	Подготовка окончательного геологического отчета
	540 912
	0

	II 
	Накладные расходы (20% от п.1)
	7 019 772
	2 920 891

	III
	Плановые накопления (20% от п.I+п.II)
	8 423 726
	3 505 069

	IV
	Компенсируемые затраты
	220 356
	71 280

	
	Коммунальные расходы
	220 356
	71 280

	V
	Прочие расходы
	84 746
	84 746

	 
	Экспертиза ПСД
	84 746
	84 746

	VI
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	50 847 458
	21 186 441

	 
	НДС 18%
	9 152 542
	3 813 559

	 
	Всего с НДС
	60 000 000
	25 000 000


Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующему Государственному контракту:

Объект № 1-108/12

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ВБ-04-34/11 от 14.04.2008
	0004908000011 


При расчете предложений по цене контракта плановые накопления составляют не более 20% и рассчитываются участником размещения заказа самостоятельно.
При расчете начальной (максимальной) цены контрактов по объектам 1-3/12, 1-6/12, 1-7/12, 17/12, 1-44/12, 1-57/12, 1- 102/12, 1-104/12, 1-105/12, 1-106/12, 1-107/12, 1-108/12 основная заработная плата исполнителей определялась в соответствии с Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы, утвержденной приказом Роскомнедра от 22.11.1993 № 108.
Плановые накопления при расчете начальной (максимальной) цены контрактов Заказчиком были приняты в размере 20%.

Затраты на проведение экспертизы проектно-сметной документации принимались на основании Приказа Минприроды России от 08.07.2010 № 252.
РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что 

(наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения Государственного контракта на выполнение работ по объекту: ________________________________________
                                                                                    (шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

	№
страницы

	I
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)
	

	II
	Предложение Участника размещения заказа о цене работ по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе.
	

	
	Предложения Участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Сведения о квалификации Участника размещения заказа (по форме 1.4.2.3., приложение № 3 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
	

	
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). 
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
	

	
	Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц).
	

	
	Копия лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну по объектам №№1-44/12, 1-104/12, 1-105/12, 1-106/12, 1-108/12.
	

	
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.
	

	III
	Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (Представляется по усмотрению участника размещения заказа).
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	


Руководитель        _______________/_________/

I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Федеральное агентство по недропользованию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы
 твердых полезных ископаемых по________________________________________                                                                                                           





шифр и наименование объекта 

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях Участника размещения заказа о качестве работ на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене 
_______________________________________________________________,            

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

3. В случае если предложения об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать Государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями Конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно__________________________________________________________________
(указывается полное наименование заявителя)
1) ___________процедура ликвидации, банкротства,                   (проводится, не проводится)
2)деятельность _____________________________________________________________

                                        (приостановлена (кем) или нет)
3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой                                                                               (указывается цифрами и прописью)
стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Федерального агентства по недропользованию запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами субподрядчиков.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Федеральным агентством по недропользованию, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями наших предложений.
7. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________ __________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1. Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта (представляется по усмотрению Участника размещения заказа).
Приложение 2. Предложение Участника размещения заказа о качестве работ 

Приложение 3. Сведения о квалификации Участника размещения заказа

Приложение 4. Анкета Участника размещения заказа (представляется по усмотрению Участника размещения заказа) 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации__________________________________
                                                                                      

                                                              (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе
1.4.2.1. Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта
по объекту _______________________________________________________  

(шифр и название объекта конкурсного размещения)
Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях Участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене _____________________________________________________________

                   (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)
Расчет цены контракта представляется по усмотрению Участника размещения заказа по следующей форме

	№ п/п
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	В том числе на                2012 г. 

тыс руб.

	А
	Основные расходы
	
	

	I
	Собственно геологоразведочные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	
	

	II
	Накладные расходы   
	
	

	III
	Плановые накопления  
	
	

	 
	Итого I+II+III
	
	

	IV
	Компенсируемые затраты  всего:
	
	

	 
	в том числе:
	
	

	
	Командировки
	
	

	
	Стоимость экспертизы ФГУ «ГКЗ»
	
	

	
	
	
	

	V
	Субподрядные работы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	
	

	 
	НДС 18 %
	
	

	 
	Всего с НДС
	
	


Печать                                                        Подпись руководителя  (уполномоченного лица)
Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 
На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику 

Федеральное агентство по недропользованию 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых 
1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Федеральным агентством по недропользованию Государственного контракта объекту:____________________________

                 шифр и наименование объекта
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое (геологическое) задание, мы
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями Конкурсной документации в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения Государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

1) пояснительную записку с обоснованием качественных характеристик работ по объекту, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются вносимые изменения в геологическое (техническое) задание. Подтверждения и обоснования должны включать постатейные комментарии к Техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;

Участник размещения заказа обосновывает участие в работах предполагаемых субподрядчиков.
Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического (геологического)  задания, предложенный Заказчиком. 

2) проект Технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.
Подразделы Технического (геологического) задания: 2.2. Последовательность решения геологических задач и 2.3. Основные методы решения геологических задач Участники размещения заказа составляют самостоятельно, с учетом следующих требований Заказчика:

решение геологических задач (перечень работ, их содержание) приводится по годам с краткой характеристикой каждого из годовых этапов работ по контракту, который может дополняться характеристикой работ по отдельным подэтапам с выделением промежуточных и наиболее важных результатов, имеющих самостоятельное значение. Каждый этап (год) должен содержать информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы года, годовой информационный геологический отчет и окончательный геологический отчет.

приводятся методы и методики решения поставленных Заказчиком  геологических задач.
Подраздел Технического (геологического) задания: 2.1. Основные геологические задачи должен включать основные геологические задачи, установленные Техническим (геологическим) заданием Заказчика и задачи могут детализироваться участником размещения заказа. 
3.1. Ожидаемые результаты должен включать требования Заказчика, установленные Техническим (геологическим) заданием, и может быть конкретизирован и(или) расширен предложениями участника размещения заказа без увеличения цены контракта, при этом предлагаемые условия выполнения работ по государственному контракту не должны менять суть Технического (геологического) задания.

Остальные разделы и подразделы Технического (геологического) задания, составленного Участником размещения заказа, должны соответствовать разделам и подразделам Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации.

3) Проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (подэтапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (подэтапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического (геологического) задания. 
4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте Государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков, обосновав при этом целесообразность их привлечения. 
Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение 3

к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА Сведений о квалификации Участника размещения заказа, 

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы
твердых полезных ископаемых
(указывается шифр и наименование объекта)

I.4.2.3.1. ФОРМА Сведений об опыте Участника размещения заказа в проведении работ подобных целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения 
(деловая репутация)
подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта)

	№

п/п
	Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения) подобные целевому назначению и задачам, в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация) 
	Год завершения работ 
	Фамилия, имя, отчество,

основных исполнителей

соответствующего отчета

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.2.3.2. Сведения о квалификации конкретных исполнителей работ (трудовых ресурсов), на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта)
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество ведущих исполнителей объекта
	Квалификация исполнителей по объекту
(ученая степень, звание)

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.2.3.3. Сведения о наличии у участника размещения заказа или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта) предоставляются в произвольной форме. 
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П. 
I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение 4

к заявке на участие в конкурсе

 (Заполняется и представляется по усмотрению Участника размещения заказа)
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 
-      Устав, положение, учредительный договор;
· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4. Юридический адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	Электронный адрес

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ ,выдан _______________________  «____» _____________

подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________
(наименование конкурса и объекта)

________________________________________________________________________________
Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 200 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ _______

«____»____________20    г.
          Дата
	Федеральное агентство по недропользованию





Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения в государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (указывается шифр и наименование объекта). 

	№ п/п
	Раздел Конкурсной документации
	Ссылка на пункт Конкурсной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

                                 (наименование организации, почтовый адрес)
С уважением, _____________________________   
 








           (Ф.И.О.)

ЧАСТЬ II. 

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ
Москва

2012
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-3/12

«Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России 

с целью определения задач по ее геологическому изучению»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-3/12 «Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России с целью определения задач по ее геологическому изучению».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

               к Государственному контракту                                от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-3/12
«Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России 

с целью определения задач по ее геологическому изучению»

Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.

Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации на 2012 год (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России на основе анализа геологической изученности  с целью определения объектов для постановки геологоразведочных работ и перспектив дальнейшего освоения

1.2. Пространственные границы объекта: 
Территория Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область)

1.3. Основные оценочные параметры: 

Геологические показатели: количество запасов и прогнозных ресурсов горючих сланцев для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей; мощность пластов, угол падения, глубина залегания пластов горючих сланцев, тектоническая нарушенность и др.

Показатели качества: зольность, теплота сгорания, выход смолы полукоксования, массовая доля серы.

Инфраструктурные характеристики: удаленность объекта от железной дороги, автодорог, степень освоенности района и т.д.

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Требования к последовательности работ:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты работ (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ:
3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год, окончательный геологический отчет.

Окончательный геологический отчет представляется на бумажных и магнитных носителях и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра согласно «Методическим рекомендациям по учету,  хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд,1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год, окончательный геологический отчёт  с оценкой ресурсной базы горючих сланцев по категориям прогнозных ресурсов Р1, Р2, Р3 по объектам реестра апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и окончательный геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:
Начало - I квартал 2012 г., 

Окончание - IV квартал 2014 г.,

В  том числе по этапам:  


Этап 1 – I – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 – I – IV кварталы 2013 г.

Этап 3 – I – IV кварталы 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах работ рассылается в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России на основе анализа изученности месторождений горючих сланцев и определение объектов для постановки геологоразведочных работ.

1.2. Пространственные границы объекта: 
Территория Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область)

1.3. Основные оценочные параметры: 

Геологические показатели: количество запасов и прогнозных ресурсов горючих сланцев для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей; мощность пластов, угол падения, глубина залегания пластов горючих сланцев, тектоническая нарушенность и др.

Показатели качества: зольность, теплота сгорания, выход смолы полукоксования, массовая доля серы.

Инфраструктурные характеристики: удаленность объекта от железной дороги, автодорог, степень освоенности района и т.д.

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи
2.2. Требования к последовательности работ:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ
3. Ожидаемые результаты работ (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало - I квартал 2012 г., 

Окончание - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту № 1-3/12

«Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России 

с целью определения задач по ее геологическому изучению»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-3/12 «Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России с целью определения задач по ее геологическому изучению»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-3/12

«Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России 

с целью определения задач по ее геологическому изучению»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-3/12 «Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России с целью определения задач по ее геологическому изучению» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-6/12

«Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета»

г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-6/12 «Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту), Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму рублей.

8.8.3.
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным

законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

8.8.5.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-6/12
«Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета»

Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.
Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:
Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые (уголь) с целью повышения эффективности и геологической результативности работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации. Объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые за счет средств федерального бюджета.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3.Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты работ и порядок приемки работ, сроки выполнения геологического задания:
3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.2. Форма отчетной документации:
Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год, окончательный геологический отчет/
Окончательный геологический отчет представляется на бумажных и магнитных носителях и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.63-90, «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов:
Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы и за год, окончательный геологический отчёт  с протоколом рассмотрения на НТС организации-исполнителя апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год и окончательный геологический отчет с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало - II квартал 2012 г.

Окончание -  IV квартал 2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 – II – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 – I – IV кварталы 2013 г.

Этап 3 – I – IV кварталы 2014 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах работ представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:
Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые (уголь) с целью повышения эффективности и геологической результативности работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации. Объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые за счет средств федерального бюджета.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3.Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты работ и порядок приемки работ, сроки выполнения геологического задания:
3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.2. Форма отчетной документации:
Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.3. Апробация отчетных материалов:
Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».
3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало - II квартал 2012 г.

Окончание -  IV квартал 2014 г.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту № 1-6/12

«Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-6/12 «Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета»
	II квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-6/12

«Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-6/12 «Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-7/12

«Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов»

г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-7/12 «Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.

8.8.3.
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным

законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

8.8.5.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-7/12
«Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов»

Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.
Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100 вид расходов 012 операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Оценить объекты нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов в современных экономических условиях. Подготовить сводные материалы результатов геолого-экономической оценки угольных объектов Российской Федерации для определения направлений воспроизводства угольной сырьевой базы и перспектив ее освоения.

1.2. Пространственные границы объекта:
Угольные бассейны и месторождения Уральского и Приволжского федеральных округов. Российская Федерация.
1.3. Основные оценочные параметры:
Геологические показатели (геологическое строение, степень изученности, угленосность, запасы, прогнозные ресурсы); качественные показатели (зольность, сернистость, выход летучих веществ, максимальная влагоемкость и т.д.); технологические показатели (способ отработки, глубина разработки и т.д.); инфраструктурные и экономические характеристики.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведении работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.2. Форма отчетной документации:

3.2.1. Информационные отчеты об основных результатах и объемах выполненных работ за I, II, III кварталы и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.

Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

Передача информации на электронных носителях в соответствии приказами и распоряжениями Роснедра осуществляется согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматом данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:
Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы и за год, окончательный геологический отчёт  с протоколом рассмотрения на НТС организации-исполнителя апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь». ». Материалы по оценке прогнозных ресурсов представляются в ФГУП «ВНИГРИуголь» не позднее, чем за 3 месяца до окончания сока работ по контракту.

3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные и окончательный геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:
Начало — I квартал 2012 г. 

Окончание — IV квартал 2014 г., 

В том числе по этапам:   
Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.
Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет рассылается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Оценить объекты нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов в современных экономических условиях. Подготовить сводные материалы результатов геолого-экономической оценки угольных объектов Российской Федерации для определения направлений воспроизводства угольной сырьевой базы и перспектив ее освоения.

1.2. Пространственные границы объекта:
Угольные бассейны и месторождения Уральского и Приволжского федеральных округов. Российская Федерация

1.3. Основные оценочные параметры:
Геологические показатели (геологическое строение, степень изученности, угленосность, запасы, прогнозные ресурсы); качественные показатели (зольность, сернистость, выход летучих веществ, максимальная влагоемкость и т.д.); технологические показатели (способ отработки, глубина разработки и т.д.); инфраструктурные и экономические характеристики.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ
2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведении работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».
3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ.

Начало - I квартал 2012 г.

Окончание - IV квартал 2012 г., 

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов   

Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту № 1-7/12

«Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-7/12 «Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-7/12

«Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-7/12 «Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-17/12

«Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)»

г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-17/12 «Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.

8.8.3.
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным

законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма, в  пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

8.8.5.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2 Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-17/12
«Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)» 

Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________. 

Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:  

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Проведение комплекса ГРР для локализации и оценки прогнозных ресурсов хромовых руд по кат. Р2 – 5 млн. т., по кат. Р1 – 1 млн. т. Выделение перспективных участков под оценочные работы.

1.2. Пространственные границы объекта:

Уральский федеральный округ, Челябинская обл., Карталинский р-н, в пределах листа N-41-98-А, В, площадь; Приволжский федеральный округ, Оренбургская обл. Гайский р-н, в пределах листа  M-41-33-А,В, площадь. Общая площадь работ – 110 км2.
1.3  Основные оценочные параметры:

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Хабарнинского массива, локализованных в дунит-верлит-клинопироксенитовом структурно-вещественном комплексе (СВК), использовать  минимально-промышленные содержания минимально-промышленное среднее Cr2O3–17%, бортовое содержание Cr2O3 – 10%, по аналогии с Жиженско-Шаромским месторождением Среднего Урала (Протокол ТКЗ №143, 2009г.). Минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 150 м.

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Верблюжьегорского массива,  локализованных в гарцбургитовом комплексе (СВК), использовать по аналогии с Центральным месторождения Полярного Урала (Протокол ГКЗ №844, 2003г.): бортовое содержание Cr2O3 – 10%, минимально-промышленное среднее – 32%, минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 300 м.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Формы и содержание отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных (трехмесячных, полугодовых, девятимесячных, годовых) и окончательного отчетов.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет федерального бюджета и нормативно-методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный отчет составляется в соответствии с ГОСТ 7.63-90 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (1998г.) на бумажных и магнитных носителях.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы и прогнозные ресурсы проходят апробацию в ФГУП «ВИМС» в установленном порядке на Ученом Совете ФГУП «ВИМС», НТС ФГУП «Геологоразведка» и утверждается  Заказчиком. Материалы по оценке прогнозных ресурсов представляются в ФГУП «ВИМС» не позднее чем за три месяца до окончания работ по контракту.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемку работ осуществляет Заказчик.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.  

Окончание – IV квквартал 2014 г., 

В том числе по этапам: 

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

- Информационные и окончательный отчеты направляются Заказчику. 

- Окончательный геологический отчет о результатах работ рассылается: ФГУНПП «Росгеолфонд» – 1 экз.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:

Проведение комплекса ГРР для локализации и оценки прогнозных ресурсов хромовых руд по кат. Р2 – 5 млн. т., по кат.  Р1 – 1 млн. т. Выделение перспективных участков под оценочные работы.

1.2. Пространственные границы объекта:

Уральский федеральный округ, Челябинская обл., Карталинский р-н, в пределах листа N-41-98-А, В, площадь; Приволжский федеральный округ, Оренбургская обл. Гайский р-н, в пределах листа  M-41-33-А,В, площадь. Общая площадь работ – 110 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Хабарнинского массива, локализованных в дунит-верлит-клинопироксенитовом структурно-вещественном комплексе (СВК), использовать  минимально-промышленные содержания минимально-промышленное среднее Cr2O3–17%, бортовое содержание Cr2O3 – 10%, по аналогии с Жиженско-Шаромским месторождением Среднего Урала (Протокол ТКЗ №143, 2009г.). Минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 150 м.

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Верблюжьегорского массива,  локализованных в гарцбургитовом комплексе (СВК), использовать по аналогии с Центральным месторождением Полярного Урала (Протокол ГКЗ №844, 2003г.): бортовое содержание Cr2O3 – 10%, минимально-промышленное среднее – 32%, минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 300 м.
2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных (трехмесячного, полугодового, девятимесячного, годового) отчетов.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет федерального бюджета и нормативно-методическими документами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы проходят апробацию в ФГУП «ВИМС» в установленном порядке на Ученом Совете ФГУП «ВИМС», НТС ФГУП «Геологоразведка» и утверждается  Заказчиком.. 

3.4. Приемка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии 

твердых полезных ископаемых                            

    

Б.К. Михайлов                                                                             

Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по объекту № 1-17/12

«Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского
 и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-17/12 «Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-17/12

«Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)»

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.
Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-17/12 «Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-44/12
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения 

их инвестиционного потенциала»

г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-44/12 «Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.1 Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.3. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-44/12
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»
Основание на проведение работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1.Целевое назначение работ:
Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений редких металлов ведущих геолого-промышленных типов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 

         
1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации 


1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007; 

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.; 

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утверждённые Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

           2.1. Основные геологические задачи:
          2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

        
2.3. Основные методы решения геологических задач.
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов:


3.1. Ожидаемые  результаты.
3.2.Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчёты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3.   Апробация отчетных материалов:

Информационные и окончательный геологический отчёты проходят апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».

3.4. Приемка отчетных материалов:


Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.5.   Сроки проведения работ:

Начало - I квартал 2012 г.

Окончание - IV квартал 2014 г., 

В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г. 

3.6.   Рассылка отчетных материалов

- Информационный геологический отчет направляется в Федеральное агентство по недропользованию.


- Окончательный геологический отчет составляется  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУНПП "Росгеолфонд".

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:
Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений редких металлов ведущих геолого-промышленных типов  в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 

         
1.2.  Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации 

          
1.3.  Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007; 

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утверждённые Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477. 


2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

           2.1. Основные геологические задачи:

          2.2.  Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

         
2.3.  Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 


3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов: 

3.1. Ожидаемые результаты:


3.2.  Форма и содержание отчетной документации: 
Информационный геологический отчёт за год о результатах выполненных работ. Отчёты представляются Заказчику на бумажных (2 экз.) и электронных носителях.

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ и методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

   
3.3.  Апробация отчетных материалов:
Информационный геологический отчёт проходит апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».


3.4.  Приемка отчетных материалов:
Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.


3.5.  Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание - IV квартал 2012 г.
Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по объекту № 1-44/12
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-44/12 «Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-44/12
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-44/12 «Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-57/12

«Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-57/12 «Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-57/12
«Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)»
Основание проведения работ: Протокол от _______________ № ________ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.
Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012 операции сектора государственного управления 226).

Поставщик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Расширение минерально-сырьевой базы в традиционных районах золотодобычи (Урал, Алтае-Саянская область, Витимское плоскогорье) за счет вовлечения объектов экзогенного золота нетрадиционных типов, содержащих большие объемы мелкого и тонкого золота.

Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота ожидаемых месторождений нетрадиционных типов в пределах перспективных золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Северного и Среднего Урала, Витимского плоскогорья по категории Р3, Р2, Р1. Выделение 10-15 участков (в ранге рудно-россыпного поля) для проведения поисковых работ.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации, Уральский ФО, Екатеринбургская область; Сибирский ФО, Кемеровская область, Республика Бурятия; листы О-41, Р-41, N-45, М-48, N-49.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Площади в ранге рудных узлов и полей, перспективные на выявление золотоносных остаточных и переотложенных кор выветривания в эрозионно-карстовых и эрозионно-тектонических депрессиях с содержаниями золота не менее 0,5 г/т при глубине оценки – до 100 м.

Площади в ранге россыпных узлов и полей, перспективные на выявление полигенных высокоглинистых россыпей эрозионно-тектонических депрессий и зон тектонических уступов, а также промышленных скоплений кластогенного золота в слабо литифицированных конгломератах с содержаниями не менее 200 мг/м3 при глубине оценки до 10 м; с содержаниями не менее 400 мг/м3 при глубине оценки до 60 м.

2.  Основные геологические задачи, последовательности и методы их решения
2.1 Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты работ, форма отчетной документации, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год, окончательный геологический отчет.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009г. Отчет представляется в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. №К-01/75).
3.3. Апробация отчётных материалов:
Отчетные материалы, а также прогнозные ресурсы проходят апробацию в установленном порядке в ФГУП ЦНИГРИ.

Материалы для оценки прогнозных ресурсов и паспорта представляются во ФГУП ЦНИГРИ в установленном порядке за 3 месяца до окончания работ.
3.4. Приемка отчетных материалов:
Приемка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых Роснедра. Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ представляются Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Поставщика и заключением ФГУП ЦНИГРИ.
3.5. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет рассылается на хранение: ФГУ НПП «Росгеолфонд» - 1 экз, фонды ЦНИГРИ – 1 экз.
3.6. Сроки проведения работ:
Начало - I квартал 2012 г.

Окончание - IV кв. 2014 г.

В том числе по этапам:    

Этап 1 - I – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I – IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I – IV кварталы 2014 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ.

Расширение минерально-сырьевой базы в традиционных районах золотодобычи (Урал, Алтае-Саянская область) за счет вовлечения объектов экзогенного золота нетрадиционных типов, содержащих большие объемы мелкого и тонкого золота.

Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота ожидаемых месторождений нетрадиционных типов в пределах перспективных золотоносных районов восточной части Алтае-Саянской складчатой области и Северного Урала по категории Р3, Р2, Р1. Выделение 3-5 участков (в ранге рудно-россыпного поля) для проведения поисковых работ.
1.2. Пространственные границы объекта.

Территория Российской Федерации, Уральский ФО, Екатеринбургская область; Сибирский ФО, Республика Бурятия; листы О-41, Р-41, М-48, N-49.

1.3. Основные оценочные параметры.

Площади в ранге рудных узлов и полей, перспективные на выявление золотоносных остаточных и переотложенных кор выветривания в эрозионно-карстовых и эрозионно-тектонических депрессиях с содержаниями золота не менее 0,5 г/т при глубине оценки – до 100 м.

Площади в ранге россыпных узлов и полей, перспективные на выявление промышленных скоплений кластогенного золота в слабо литифицированных конгломератах с содержаниями не менее 200 мг/м3 при глубине оценки до 10 м; с содержаниями не менее 400 мг/м3 при глубине оценки до 60 м. 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1.  Основные  геологические задачи:

2.2.  Последовательность решения геологических задач: 
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов
3.1.  Ожидаемые результаты:

3.2. Формы и содержание отчётной документации:
Информационные геологические отчеты за II, III кварталы и за год.
3.3. Апробация отчётных материалов. 

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ проходят экспертизу в ФГУП ЦНИГРИ.
3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало - I квартал 2012 г.
Окончание - IV квартал 2012 г.
Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по объекту № 1-57/12

«Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-57/12 «Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской  складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-57/12

«Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской  складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-57/12 «Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской  складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)» в целом составляет
в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-102/12

«Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-102/12 «Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3.К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-102/12
 «Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству»
Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:  

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1.  Целевое назначение работ: 

Выявление и анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы (МСБ) твердых полезных ископаемых (ТПИ) субъектов РФ и состояния ГРР по ее воспроизводству с целью выработки предложений по их усилению или переориентации.

1.2 Пространственные границы объекта:

Территории  Центрального (ЦФО), Сибирского (СФО), Дальневосточного (ДВФО), Северо-Западного (СЗФО), Уральского (УрФО),  Приволжского (ПривФО), Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) Федеральных округов.

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и достоверность решения задач, обеспечивающих выполнение целевого назначения работ; использование новых данных Госбалансов и ежегодных материалов Управления геологии твердых полезных ископаемых, включая отчетные и «презентационные» материалы Территориальных органов по управлению недрами, касающихся результатов и программ геологоразведочных работ, выполняемых территориальными геологическими органам за счет всех источников финансирования (ФБ, БС, СН); высокое качество конечной продукции, позволяющее использовать ее для повышения эффективности планирования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

Использование современных информационно-коммуникационных технологий при сборе и обработке информации.

Возможность включения основных данных анализа в систему информационных ресурсов УГТПИ Роснедра.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1.  Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3  Основные методы решения геологических задач 

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов
3.1 Ожидаемые результаты:
3.2  Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год, окончательный геологический отчет.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009г. Отчет представляется в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. №К-01/75).
3.3  Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется в УГТПИ Роснедра.

3.4  Приемка отчетных материалов:

Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком – Федеральным агентством по недропользованию.

3.5  Сроки проведения работ (в целом по заданию):

Начало – I квартал 2012 г.
Окончание – IV квартал 2014 г.,
В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.6  Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет рассылается на хранение: ФГУ НПП «Росгеолфонд» - 1 экз. 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1 Целевое назначение работ: 

Выявление и анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы ТПИ  субъ-ектов ЦФО, СФО, ДВФО и состояния ГРР по ее воспроизводству с целью выработки предложений по их усилению или переориентации.

1.2 Пространственные границы объекта:

Территории субъектов ЦФО, СФО и ДВФО.

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и достоверность решения задач, обеспечивающих выполнение целевого назначения работ; использование новых данных Госбалансов и ежегодных материалов Управления геологии твердых полезных ископаемых, включая отчетные и «презентационные» материалы Территориальных органов по управлению недрами, касающихся результатов и программ геологоразведочных работ, выполняемых территориальными геологическими органам за счет всех источников финансирования (ФБ, БС, СН); высокое качество конечной продукции, позволяющее использовать ее для повышения эффективности планирования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

Использование современных информационно-коммуникационных технологий при сборе и обработке информации.

Возможность включения основных данных анализа в систему информационных ресурсов УГТПИ Роснедра.
2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1.  Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3.  Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:
3.1 Ожидаемые результаты:
3.2  Форма и содержание  отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.

3.3  Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется в Управлении геологии твёрдых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию.
3.4  Приемка отчетных материалов: 

Приемка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию.
3.5  Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г. 

Окончание – IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии

Твердых полезных ископаемых                                                                      Б.К. Михайлов
Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту № 1-102/12

«Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-102/12 «Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству»
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Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-102/12

«Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству»
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-102/12 «Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-104/12

«Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-104/12 «Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью. 
8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.

8.8.3.
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ______ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным

законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

8.8.5.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 июня 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2 .Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3.К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-104/12
«Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр»
Основание на проведение работ: Протокол от _________________ № _____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.
Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Поставщик:
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Разработка и актуализация системы проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых в Российской Федерации на основе геолого-экономического районирования
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативно-правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра, Закону о недрах, Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья, Федеральным целевым программам развития регионов РФ.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:   
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма отчётной документации.
3.2.1. Информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009г.  Отчеты представляются в цифровом и бумажном  виде.
3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемыми программными средствами и форматами данных, представляемыми  в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчётных материалов: 

Апробация отчетных материалов и окончательного геологического отчета осуществляется на Ученом совете Подрядчика
3.4. Приёмка отчётных материалов: 

Информационные и окончательный геологический отчёты рассматриваются и принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ: 

Начало работ – II квартал 2012 г.

Окончание работ - II квартал 2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 - II - IV кварталы 2012 г

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.
Этап 3 - I  - II кварталы 2014 г.

3.6. Рассылка отчётных материалов: 

Информационные геологические отчеты о результатах работ представляются Заказчику. 

Окончательный геологический отчет о результатах работ рассылается на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Разработка и актуализация системы проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых в Российской Федерации на основе геолого-экономического районирования
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативно-правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра, Закону о недрах, Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья, Федеральным целевым программам развития регионов РФ.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:

2.2  Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма отчётной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за II, III квартал и за год.
3.3. Апробация отчётных материалов: 

Апробация отчетных материалов и окончательного геологического отчета осуществляется на Ученом совете Подрядчика. 
3.4. Приёмка отчётных материалов: 

Информационные и окончательный геологические отчёты рассматриваются и принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ – II квартал 2012 г.

Окончание работ - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                       Б.К. Михайлов

Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по объекту №1-104/12

«Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-104/12 «Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр»
	II квартал 2012 г.   -   II квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-104/12

«Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр»

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-104/12 «Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-105/12
«Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов»

г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-105/12 «Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.

8.8.3.
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным

законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

8.8.5.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2.Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3.К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-105/12
«Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов» 
Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.
Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)

Поставщик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1.Целевое назначение работ:
Создание основы системы программно-целевого планирования мероприятий недропользования в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы (ГРР) и ее рационального использования (лицензирования) на базе электронного кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:
1.3.1. Информационно-аналитическая система актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых должна включать современные онлайновые средства представления данных в виде карты участков, материалов, обосновывающих оценку ресурсов и аналитических таблиц.

1.3.2. Кадастры прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 г., 2013 г. и 2014 г.

1.3.3. Оценки  движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 г., 2013 г. и 2014 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты работ, форма отчетной документации, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.2. Формы и содержание  отчётной документации:
3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчёты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчётных материалов:

Окончательный отчет проходит апробацию на НТС Поставщика.

3.4. Приёмка отчётных материалов:

Приёмка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии  твердых полезных ископаемых  Роснедра.

3.5. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет рассылается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд»

3.6. Сроки проведения работ: 

Начало - I квартал  2012 г. 

Окончание - IV квартал 2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 – I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 – I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 – I -  IV кварталы 2014 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Создание основы системы программно-целевого планирования мероприятий недропользования в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы (ГРР) и ее рационального использования (лицензирования) на базе электронного кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

1.3.1. Информационно-аналитическая система актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых должна включать современные онлайновые средства представления данных в виде карты участков, материалов, обосновывающих оценку ресурсов и аналитических таблиц.
1.3.2. Кадастр прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 г.

1.3.3. Оценки движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач: 

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

3. Ожидаемые результаты работ (с указанием форм отчётной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:

3.2. Формы и содержание отчётной документации.

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.
3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчётные материалы проходят апробацию в установленном порядке на НТС Подрядчика.

3.4. Приёмка отчётных материалов.

Приёмка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых  Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ: 

Начало - I квартал 2012 г. 

Окончание - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии

Твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов

Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по объекту № 1-105/12

«Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-105/12 «Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-105/12

«Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов»

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-105/12 «Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-106/12

«Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-106/12 «Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 30 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2.Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3.К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-106/12

 «Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения»
Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.

Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы страны за счет вовлечения в процесс лицензирования объектов твердых полезных ископаемых (ТПИ) по участкам недр федерального значения. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие результатов работ государственным интересам и современным требованиям горнодобывающей промышленности.

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Методы решения задач.

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые геологические результаты, отчетная документация, апробация, приемка и рассылка отчетных материалов, сроки проведения работ:
3.1. Ожидаемые геологические результаты:
3.2. Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).
3.3. Апробация отчетных материалов:

Все отчетные материалы до представления Заказчику рецензируются и рассматриваются на НТС Поставщика. 
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационные и окончательный геологический отчёты рассматриваются и принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2013 г.
В том числе по этапам:

Этап 1 - I – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I – IV кварталы 2013 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты о результатах работ представляются Заказчику. Окончательный геологический отчет о результатах работ направляются на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:

Повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы страны за счет вовлечения в процесс лицензирования объектов твердых полезных  ископаемых федерального значения нераспределенного фонда недр. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие результатов работ государственным интересам и современным требованиям горнодобывающей промышленности.

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию.

2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Методы решения задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые геологические результаты, отчетная документация, апробация, приемка и рассылка отчетных материалов, сроки проведения работ

3.1. Ожидаемые геологические результаты:
3.2. Формы и содержание отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.
3.3. Апробация отчетных материалов:

Все отчетные материалы до представления Заказчику рецензируются и рассматриваются на НТС Поставщика. 

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2012 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.
Начальник Управления геологии
твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов 

Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________
	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по объекту № 1-106/12

«Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-106/12 «Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2013 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-106/12

«Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения»

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-106/12 «Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 1-107/12

«Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-107/12 «Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.

8.8.3.
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным

законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

8.8.5.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4.  Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-107/12
«Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики»
Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ________________________________________________________.

Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

Определение эффективности и результативности ГРР за счет средств бюджета РФ и недропользователей в разрезе федеральных округов и субъектов Федерации по группам и основным видам твердых полезных ископаемых по результатам поисковых и поисково-оценочных работ. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Продукцией при определении эффективности ГРР являются: участки недр, подготовленные и переданные в лицензирование, подготовленные и находящиеся в нераспределенном фонде недр, запасы и прогнозные ресурсы в недрах, запасы, вовлеченные в производство (с соответствующими переводными коэффициентами для возможности сопоставления). Эффективность ГРР оценивается по следующим показателям: стоимость единицы продукции по группам и основным видам твердых полезных ископаемых в сопоставимых ценах, ценность недр (стоимость сырья в недрах в сопоставимых ценах), разовые и возвратные платежи в федеральный бюджет, НДПИ и налоговые отчисления в бюджеты различных уровней для действующих (действовавших) объектов. Результативность ГРР оценивается как степень достижения стратегических и тактических целей, поставленных перед Роснедра и его территориальными органами в соответствии с программными документами:

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

Основах государственной политики Российской Федерации в области использования минерального сырья и недропользования, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 года № 494-р;

Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2003 года № 1234-р.

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, одобренный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2002 № 1228-р.

Законом Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 27.07.2001 № ПР-1387;

Законом Российской Федерации от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья с изменениями и дополнениями, утвержденной приказом Минприроды России от 16.07.2008 № 151.

Стратегией развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1039-р.

Иными программными документами, утвержденными правительством РФ.

Объектами применения оценочных параметров являются федеральные округа, субъекты РФ.

Полнота учета требований к количественным и качественным показателям определяется действующими инструкциями и другими нормативными документами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется на Ученом совете Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком – Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I  квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2013 г.
В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г. 
3.6. Рассылка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУНПП "Росгеолфонд".

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 

Определение эффективности и результативности ГРР за счет средств бюджета РФ и недропользователей в разрезе федеральных округов и субъектов Федерации по группам и основным видам твердых полезных ископаемых по результатам поисковых и поисково-оценочных работ. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Продукцией при определении эффективности ГРР являются: участки недр, подготовленные и переданные в лицензирование, подготовленные и находящиеся в нераспределенном фонде недр, запасы и прогнозные ресурсы в недрах, запасы, вовлеченные в производство (с соответствующими переводными коэффициентами для возможности сопоставления). Эффективность ГРР оценивается по следующим показателям: стоимость единицы продукции по группам и основным видам твердых полезных ископаемых в сопоставимых ценах, ценность недр (стоимость сырья в недрах в сопоставимых ценах), разовые и возвратные платежи в федеральный бюджет, НДПИ и налоговые отчисления в бюджеты различных уровней для действующих (действовавших) объектов. Результативность ГРР оценивается как степень достижения стратегических и тактических целей, поставленных перед Роснедра и его территориальными органами в соответствии с программными документами:

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

Основах государственной политики Российской Федерации в области использования минерального сырья и недропользования, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 года № 494-р;

Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2003 года № 1234-р.

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, одобренный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2002 № 1228-р.

Законом Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 27.07.2001 № ПР-1387;

Законом Российской Федерации от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья с изменениями и дополнениями, утвержденной приказом Минприроды России от 16.07.2008 № 151.

Стратегией развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1039-р.

Иными программными документами, утвержденными правительством РФ.

Объектами применения оценочных параметров являются федеральные округа, субъекты РФ.

Полнота учета требований к количественным и качественным показателям определяется действующими инструкциями и другими нормативными документами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание  отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется на Ученом совете Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет направляется в Федеральное агентство по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г. 

Окончание – IV квартал 2012 г.
Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                         Б.К. Михайлов

Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по объекту №1-107/12

«Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-107/12 «Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2013 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-107/12

«Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики»

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-107/12 «Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ по объекту № 1-108/12

«Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Федеральное агентство по недропользованию, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006 № 132, с одной стороны, и
(полное и краткое наименование юридического лица), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________,

(Ф.И.О.),

действующего на основании

(Устав или доверенность)
с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 1-108/12 «Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России».
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены, установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.
2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

 Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете. 
3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально, на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период.
3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком по установленной Заказчиком форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера отчислений; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный период, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному контракту, рассмотренного в соответствующих отраслевых научно-исследовательских институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.
4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта _______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в Федеральном агентстве по недропользованию (его территориальном органе).
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направить по одному экземпляру геологического отчета о результатах выполненных работ по Государственному контракту в федеральный и территориальный фонды геологической информации в соответствии с техническим (геологическим) заданием и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный фонд геологической информации.
5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Подрядчиком является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и заказного письма. Уведомление считается данным в день его получения Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
8.6.
Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7.
Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон Дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью. 
8.8.
Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в  форме ________________ (безотзывной банковской  гарантии, передачи  Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)),  договора поручительства).

8.8.2.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 
рублей.

8.8.3.
ВАРИАНТ 1: Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет
.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту   в течение ______ банковских дней со  дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным

законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в преамбуле к настоящему Контракту.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле к настоящему Контракту.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

8.8.4.
В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или договор поручительства, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.

8.8.5.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1.
Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 ноября 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).
2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).
3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).
9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты:
Р/с
в


ИНН_
, к/с
в

БИК


КПП


ОКАТО


КБК      


Телефон:
Факс:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

_______________ 

 «___»   _____________  2012г.

         М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




Приложение 1

 к Государственному контракту                                    от ________№_________________ 

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_____________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-108/12
«Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России»

Основание проведения работ: Протокол от ______________ № ____ (конкурсной комиссии) ______________________________________________________.

Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник  финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 
- Обеспечить Роснедра аналитической информацией о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира. 

- Подготовить рекомендации по развитию в России геологоразведочных работ (ГРР) на основные виды твердых полезных ископаемых (ТПИ) в районах разного геологического строения и различных инфраструктурных обстановках. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:
- Актуальность и полнота информации о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира.

- Соответствие рекомендаций по развитию ГРР действующему гражданскому, налоговому и бюджетному законодательству, регламентам Роснедра.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Требования к последовательности работ: 

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма отчетной документации:
3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).
3.3. Приемка отчетных материалов:
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:
Начало - I квартал  2012 г. 

Окончание - IV квартал  2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.5. Рассылка отчетных материалов:
Информационные отчеты представляются Заказчику. Окончательный отчет о результатах работ направляется на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 
Обеспечить Роснедра аналитической информацией о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:
Актуальность и полнота информации о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Требования к последовательности работ:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ

3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Формы и содержание отчётной документации:
Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчётные материалы проходят апробацию в установленном порядке на НТС Подрядчика.

3.4. Приёмка отчётных материалов:
Приёмка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых  Роснедра.
3.5. Сроки проведения работ:
Начало - I квартал  2012 г. 

Окончание - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления 

геологии твердых полезных ископаемых                                                  Б.К. Михайлов 

Приложение 2

к Государственному контракту

от ___________ №  _________

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_______________ 

«____» ___________2012 г.
	Утверждаю

Заместитель Руководителя 

Федерального агентства

по недропользованию 

_______________ В.Н. Бавлов

«____» ___________2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по объекту 1-108/12

«Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды
 твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей 
действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения:

начало - окончание
	Расчетная цена, 
 тыс. руб.

	1
	2
	3

	Объект № 1-108/12 «Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России»
	I квартал 2012 г.   -   IV квартал 2014 г.
	

	в том числе на 2012 год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	


Приложение 3

к Государственному контракту 

от ____________ №_____________ 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ 

О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ 

на выполнение работ по объекту № 1-108/12

«Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России»

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – Федеральное агентство по недропользованию в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию Бавлова Владимира Николаевича, действующего на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от 16.02.2006г. № 132 и Подрядчик - (полное и краткое наименование Подрядчика), в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава (доверенности), утвержденного (орган утверждения, дата утверждения или реквизиты доверенности), заключили следующее соглашение.

Контрактная цена работ на выполнение работ № 1-108/12 «Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России» в целом составляет

в сумме _____________(___________ _______________)руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)
добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,



(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 



(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.




(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по недропользованию

________________В.Н.Бавлов        

"____" _________________ 2012 г.

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.


ЧАСТЬ III. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ)

ЗАДАНИЯ
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-3/12
«Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России 

с целью определения задач по ее геологическому изучению»
Основание проведения работ: 
Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации на 2012 год (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России на основе анализа геологической изученности  с целью определения объектов для постановки геологоразведочных работ и перспектив дальнейшего освоения

1.2. Пространственные границы объекта: 
Территория Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область)

1.3. Основные оценочные параметры: 

Геологические показатели: количество запасов и прогнозных ресурсов горючих сланцев для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей; мощность пластов, угол падения, глубина залегания пластов горючих сланцев, тектоническая нарушенность и др.

Показатели качества: зольность, теплота сгорания, выход смолы полукоксования, массовая доля серы.

Инфраструктурные характеристики: удаленность объекта от железной дороги, автодорог, степень освоенности района и т.д.

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Сбор геологических данных по сланценосности кембрийских, девонских, триасовых, юрских, меловых отложений на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область); составу, качеству горючих сланцев, количеству запасов и прогнозных ресурсов объектов горючих сланцев.

2.1.2. Анализ и обобщение информационных данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России,  в том числе по их металлогенической специализации.
2.1.3. Создание и наполнение базы данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России 
2.1.4. Создание цифровой карты размещения и изученности для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей горючих сланцев России масштаба 1:5000000 с различными информационными слоями, включая цифровые карты размещения и изученности сланцевых объектов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область) масштаба 1:2500000.
2.1.5. Геолого-промышленный анализ объектов горючих сланцев восточных регионов России с их ранжированием и разработкой предложений по  направлениям геологоразведочных работ. 

2.1.6. Составление аналитического обзора о состоянии  ресурсной базы горючих сланцев России, в том числе восточных регионов России, с целью оценки перспектив ее освоения с учетом мирового опыта добычи и использования, включая реестр объектов с количеством запасов и прогнозных ресурсов горючих сланцев для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей. 
2.2. Требования к последовательности работ:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты работ (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ:
3.1.1. Сводка геологических данных по сланценосности кембрийских, девонских, триасовых, юрских, меловых отложений на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область), составу, качеству горючих сланцев, количеству запасов и прогнозных ресурсов объектов горючих сланцев.

3.1.2. Результаты анализа и обобщения информационных данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России,  в том числе по их металлогенической специализации.
3.1.3. База данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России.

3.1.4. Цифровая карта размещения и изученности для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей горючих сланцев России масштаба 1:5000000 с различными информационными слоями, включая цифровые карты размещения и изученности объектов горючих сланцев Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область) масштаба 1:2500000 
3.1.5. Результаты геолого-промышленного анализа объектов горючих сланцев восточных регионов России с их ранжированием и предложения по  направлениям геологоразведочных работ.

3.1.6. Аналитический обзор о состоянии  ресурсной базы горючих сланцев России, в том числе восточных регионов России, с целью оценки перспектив ее освоения с учетом мирового опыта добычи и использования, включая реестр объектов с количеством запасов и прогнозных ресурсов горючих сланцев для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей. Окончательный геологический отчет.
3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год, окончательный геологический отчет.

Окончательный геологический отчет представляется на бумажных и магнитных носителях и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра согласно «Методическим рекомендациям по учету,  хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд,1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год, окончательный геологический отчёт  с оценкой ресурсной базы горючих сланцев по категориям прогнозных ресурсов Р1, Р2, Р3 по объектам реестра апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и окончательный геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:
Начало - I квартал 2012 г., 

Окончание - IV квартал 2014 г.,

В  том числе по этапам:  


Этап 1 – I – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 – I – IV кварталы 2013 г.

Этап 3 – I – IV кварталы 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах работ рассылается в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев восточных регионов России на основе анализа изученности месторождений горючих сланцев и определение объектов для постановки геологоразведочных работ.

1.2. Пространственные границы объекта: 
Территория Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область)

1.3. Основные оценочные параметры: 

Геологические показатели: количество запасов и прогнозных ресурсов горючих сланцев для бассейнов, месторождений, участков и прогнозных площадей; мощность пластов, угол падения, глубина залегания пластов горючих сланцев, тектоническая нарушенность и др.

Показатели качества: зольность, теплота сгорания, выход смолы полукоксования, массовая доля серы.

Инфраструктурные характеристики: удаленность объекта от железной дороги, автодорог, степень освоенности района и т.д.

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Сбор геологических данных по сланценосности кембрийских, девонских, триасовых, юрских, меловых отложений на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область); составу, качеству горючих сланцев, количеству запасов и прогнозных ресурсов объектов горючих сланцев. 
2.1.2. Анализ и обобщение информационных данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России,  в том числе по их металлогенической специализации.
2.1.3. Создание и наполнение базы данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России 
2.2. Требования к последовательности работ:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

3. Ожидаемые результаты работ (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Сводка геологических данных по сланценосности кембрийских, девонских, триасовых, юрских, меловых отложений на территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Магаданская область), составу, качеству горючих сланцев, количеству запасов и прогнозных ресурсов объектов горючих сланцев.

3.1.2.Предварительные результаты анализа и обобщения информационных данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России,  в том числе по их металлогенической специализации.
3.1.3. Предварительная база данных по объектам горючих сланцев восточных регионов России.
3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало - I квартал 2012 г., 

Окончание - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-6/12
«Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие ископаемые, выполняемых за счет средств федерального бюджета»

Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:
Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые (уголь) с целью повышения эффективности и геологической результативности работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации. Объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые за счет средств федерального бюджета.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Экспертиза конкурсных геологических заданий, геолого-методических разделов проектно-сметной документации, технических (геологических) заданий, информационных (квартальных и годовых) и окончательных геологических отчетов по результатам работ 2012г., 2013г., 2014г., перечней объектов лицензирования, предложений региональных и территориальных управлений по недропользованию к программе ГРР на уголь.

2.1.2. Контроль за выполнением технических (геологических) заданий и методики работ на объектах ГРР, методическая и консультативная помощь при геологоразведочных работах на твердые горючие полезные ископаемые с выездом на полевые работы.

2.1.3. Формирование  проектов программ работ по изучению недр и ВМСБ (твердые горючие полезные ископаемые) за счет средств федерального бюджета на период 2013-2015 г.г. и ежегодных на 2013 г., 2014 г., 2015 г.

2.1.4. Анализ материалов по результатам выполненных работ за 2012г., 2013г., 2014г.

2.1.5. Рассмотрение материалов по обоснованию локализованных в 2012г., 2013г., 2014г. прогнозных ресурсов углей и их апробация.

2.1.6. Прогноз динамики добычи различных марок углей с учетом погашения мощностей действующих предприятий и ввода новых по результатам выполнения лицензионных соглашений.

2.1.7. Оценка влияния результатов геологоразведочных работ за 2007-2012 гг. на выполнение мероприятий "Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья (уголь).

2.1.8. Подготовка аналитических материалов по состоянию и воспроизводству угольной сырьевой базы.

2.1.9. Геологическое моделирование угольных бассейнов и месторождений различных генетических типов (тип приорогенных прогибов плитного платформенного комплекса) с целью определения перспектив угленосности).

2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3.Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты работ и порядок приемки работ, сроки выполнения геологического задания:
3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Заключения на конкурсные технические (геологические) задания на объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые.
3.1.2. Заключения на геолого-методические разделы проектно-сметной документации по объектам ГРР на твердые горючие полезные ископаемые.

3.1.3. Заключения на технические (геологические) задания на объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые.

3.1.4. Заключения на информационные (квартальные и годовые) и окончательные геологические отчеты по результатам работ 2012г., 2013г., 2014г.

3.1.5. Заключения на перечни объектов лицензирования.
3.1.6. Заключения на предложения региональных и территориальных управлений по недропользованию к программе ГРР на уголь на 2013, 2014, 2015 г.г., планируемых за счет средств федерального бюджета.

3.1.7. Проекты  программ работ по изучению недр и ВМСБ (твердые горючие полезные ископаемые) за счет средств федерального бюджета на период 2013-2015 г.г. и ежегодных на 2013 г., 2014 г., 2015 г.

3.1.8. Заключения по результатам кураторской проверки выполнения технических (геологических) заданий и методики работ на объектах ГРР.

3.1.9. Аналитическая записка о результатах выполненных работ за 2012г., 2013г., 2014г.

3.1.10. Заключения по количественной оценке прогнозных ресурсов углей по объектам ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

3.1.11. Аналитическая записка по прогнозу динамики добычи различных марок углей с учетом погашения мощностей действующих предприятий и ввода новых по результатам выполнения лицензионных соглашений.

3.1.12. Аналитический обзор по оценке влияния результатов геологоразведочных работ за 2007-2012 гг. на выполнение мероприятий "Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья (уголь) и План мероприятий по координации геологического изучения и воспроизводства запасов углей.

3.1.13. Аналитические материалы по состоянию и воспроизводству угольной сырьевой базы.

2.1.14. Геологические модели угольных бассейнов и месторождений различных генетических типов (тип приорогенных прогибов плитного платформенного комплекса).

3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год, окончательный геологический отчет/

Окончательный геологический отчет представляется на бумажных и магнитных носителях и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.63-90, «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы и за год, окончательный геологический отчёт  с протоколом рассмотрения на НТС организации-исполнителя апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год и окончательный геологический отчет с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало - II квартал 2012 г.

Окончание -  IV квартал 2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 – II – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 – I – IV кварталы 2013 г.

Этап 3 – I – IV кварталы 2014 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах работ представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:
Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые (уголь) с целью повышения эффективности и геологической результативности работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации. Объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые за счет средств федерального бюджета.

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с отраслевыми инструкциями, нормативно-методическими требованиями и рекомендациями. 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Экспертиза конкурсных геологических заданий, геолого-методических разделов проектно-сметной документации, технических (геологических) заданий, информационных (квартальных и годовых) и окончательных геологических отчетов по результатам работ 2012г, перечней объектов лицензирования, предложений региональных и территориальных управлений по недропользованию к программе ГРР на уголь.

2.1.2. Контроль за выполнением технических (геологических) заданий и методики работ на объектах ГРР, методическая и консультативная помощь при геологоразведочных работах на твердые горючие полезные ископаемые с выездом на полевые работы.

2.1.3. Формирование  проектов программ работ по изучению недр и ВМСБ (твердые горючие полезные ископаемые) за счет средств федерального бюджета на период 2013-2015 г.г. и на 2013 г.

2.1.4. Анализ материалов по результатам выполненных работ за 2012 год.

2.1.5. Рассмотрение материалов по обоснованию локализованных в 2012 г. прогнозных ресурсов углей и их апробация.

2.1.6. Подготовка аналитических материалов по состоянию и воспроизводству угольной сырьевой базы.

2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3.Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты работ и порядок приемки работ, сроки выполнения геологического задания:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Заключения на конкурсные технические (геологические) задания на объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые.
3.1.2. Заключения на геолого-методические разделы проектно-сметной документации по объектам ГРР на твердые горючие полезные ископаемые.

3.1.3. Заключения на технические (геологические) задания на объекты геологоразведочных работ на твердые горючие полезные ископаемые.

3.1.4. Заключения на информационные (квартальные и годовые) и окончательные геологические отчеты по результатам работ 2012г.

3.1.5. Заключения на перечни объектов лицензирования.
3.1.6. Заключения на предложения региональных и территориальных управлений по недропользованию к программе ГРР на уголь на 2013, планируемых за счет средств федерального бюджета.

3.1.7. Проекты программ работ по изучению недр и ВМСБ (твердые горючие полезные ископаемые) за счет средств федерального бюджета на период 2013-2015 г.г. и ежегодных на 2013 г.

3.1.8. Заключения по результатам кураторской проверки выполнения технических (геологических) заданий и методики работ на объектах ГРР.

3.1.9. Аналитическая записка о результатах выполненных работ за 2012 год.

3.1.10. Заключения по количественной оценке прогнозных ресурсов углей по объектам ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

3.1.11. Аналитические материалы по состоянию и воспроизводству угольной сырьевой базы.

3.2. Форма отчетной документации:
Информационные геологические отчеты за II, III квартал и за год.
3.3. Апробация отчетных материалов:
Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за II, III кварталы и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало - II квартал 2012 г.

Окончание -  IV квартал 2014 г.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-7/12
«Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов»

Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100 вид расходов 012 операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Оценить объекты нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов в современных экономических условиях. Подготовить сводные материалы результатов геолого-экономической оценки угольных объектов Российской Федерации для определения направлений воспроизводства угольной сырьевой базы и перспектив ее освоения.

1.2. Пространственные границы объекта:
Угольные бассейны и месторождения Уральского и Приволжского федеральных округов. Российская Федерация.
1.3. Основные оценочные параметры:
Геологические показатели (геологическое строение, степень изученности, угленосность, запасы, прогнозные ресурсы); качественные показатели (зольность, сернистость, выход летучих веществ, максимальная влагоемкость и т.д.); технологические показатели (способ отработки, глубина разработки и т.д.); инфраструктурные и экономические характеристики.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Анализ геологической изученности основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов для определения объектов изучения и оценки.
2.1.2. Формирование базы данных по угольным объектам нераспределенного фонда недр Уральского и Приволжского федеральных округов. 

2.1.3. Геолого-промышленный анализ и геолого-экономическая экспресс-оценка угольных объектов нераспределенного фонда недр основных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов. 

2.1.4. Анализ ресурсного потенциала и апробация прогнозных ресурсов слабоизученных площадей для определения объектов, перспективных для изучения и освоения.

2.1.5. Обобщение результатов геолого-экономической оценки объектов нераспределенного фонда недр угольных бассейнов и месторождений России.

2.1.6. Обновление базы данных по угольным объектам нераспределенного фонда недр России.
2.1.7. Составление карты изученности и освоенности объектов с результатами геолого-экономической оценки средствами ГИС-технологий и атласа карт для территории Уральского и Приволжского федеральных округов с различными информационными слоями.
2.1.8. Составление карты изученности и освоенности объектов с результатами геолого-экономической оценки средствами ГИС-технологий для территории Российской Федерации в целом масштаба 1:7 500 000 с различными информационными слоями.

2.1.9. Разработка предложений по направлениям геологоразведочных работ и выбор объектов, перспективных для  промышленного освоения на территории Российской Федерации, в том числе на территории Уральского и Приволжского федеральных округов.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведении работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1 Обзор состояния геологической изученности основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов.
3.1.2. База данных по  угольным объектам нераспределенного фонда недр основных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов и Российской Федерации в целом.

3.1.3. Аналитический обзор с результатами геолого-промышленного анализа и геолого-экономической оценки объектов нераспределенного фонда недр угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов и  Российской Федерации в целом.

3.1.4. Карта изученности и освоенности участков и  месторождений   Уральского и Приволжского федеральных округов  средствами  ГИС-технологий   масштаба 1: 2500000 со следующими информационными слоями: объекты распределенного фонда недр и основные технико-экономические показатели добычи углей; объекты нераспределенного фонда недр с результатами ранжирования, характеристиками и порядком включения в перечень лицензирования. 

3.1.5. Карта изученности и освоенности участков и месторождений  Российской Федерации средствами ГИС-технологий масштаба 1:7500000 со следующими информационными слоями: прогнозируемые центры экономического развития, объекты распределенного фонда недр и основные технико-экономические показатели добычи углей; объекты нераспределенного фонда недр с результатами ранжирования, характеристиками и порядком включения в перечень лицензирования.

3.1.6. Атлас карт по основным угольным бассейнам и месторождениям Уральского и Приволжского федеральных округов с результатами геолого-экономической оценки.

3.1.7. объектов нераспределенного фонда недр (по бассейнам и месторождениям) с результатами ранжирования; перечень объектов, перспективных для промышленного освоения на территории Российской Федерации, в том числе на территории Уральского и Приволжского федеральных округов; предложения по направлениям геологоразведочных работ и порядку включения объектов в программу лицензирования.

3.1.8. Перечень объектов с апробированными прогнозными ресурсами слабоизученных площадей, перспективных для изучения и освоения.

3.2. Форма отчетной документации:

3.2.1. Информационные отчеты об основных результатах и объемах выполненных работ за I, II, III кварталы и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г.

Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

Передача информации на электронных носителях в соответствии приказами и распоряжениями Роснедра осуществляется согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматом данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:
Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за 1, 2, 3 кварталы и за год, окончательный геологический отчёт  с протоколом рассмотрения на НТС организации-исполнителя апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь». ». Материалы по оценке прогнозных ресурсов представляются в ФГУП «ВНИГРИуголь» не позднее, чем за 3 месяца до окончания сока работ по контракту.

3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные и окончательный геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:
Начало — I квартал 2012 г. 

Окончание — IV квартал 2014 г., 

В том числе по этапам:   
Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.
Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет рассылается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Оценить объекты нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов в современных экономических условиях. Подготовить сводные материалы результатов геолого-экономической оценки угольных объектов Российской Федерации для определения направлений воспроизводства угольной сырьевой базы и перспектив ее освоения.

1.2. Пространственные границы объекта:
Угольные бассейны и месторождения Уральского и Приволжского федеральных округов. Российская Федерация

1.3. Основные оценочные параметры:
Геологические показатели (геологическое строение, степень изученности, угленосность, запасы, прогнозные ресурсы); качественные показатели (зольность, сернистость, выход летучих веществ, максимальная влагоемкость и т.д.); технологические показатели (способ отработки, глубина разработки и т.д.); инфраструктурные и экономические характеристики.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Анализ геологической изученности основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов для определения объектов изучения и оценки.

2.1.2. Подготовка информационных ресурсов программными средствами; создание базы данных по угольным объектам Уральского федерального округа и ее наполнение.
2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведении работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Обзор состояния геологической изученности основных угольных бассейнов и месторождений Уральского и Приволжского федеральных округов.

3.1.2. Информационные ресурсы и база данных по угольным объектам нераспределенного фонда недр основных бассейнов и месторождений Уральского федерального округа.
3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геолого-методический раздел проектно-сметной документации, информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год апробируются в ФГУП «ВНИГРИуголь».

3.4. Приемка отчетных материалов:
Информационные геологические отчеты с результатами апробации в профильном институте представляются Заказчику – Федеральному агентству по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ.

Начало - I квартал 2012 г.

Окончание - IV квартал 2012 г., 

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-17/12
 «Поисковые работы на хромовые руды в пределах Верблюжьегорского и Хабарнинского ультрабазитовых массивов (Южный Урал)» 

Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:  

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1.  Целевое назначение работ:

Проведение комплекса ГРР для локализации и оценки прогнозных ресурсов хромовых руд по кат. Р2 – 5 млн. т., по кат. Р1 – 1 млн. т. Выделение перспективных участков под оценочные работы.
1.2. Пространственные границы объекта:

Уральский федеральный округ, Челябинская обл., Карталинский р-н, в пределах листа N-41-98-А, В, площадь; Приволжский федеральный округ, Оренбургская обл. Гайский р-н, в пределах листа  M-41-33-А,В, площадь. Общая площадь работ – 110 км2.
1.3. Основные оценочные параметры:

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Хабарнинского массива, локализованных в дунит-верлит-клинопироксенитовом структурно-вещественном комплексе (СВК), использовать  минимально-промышленные содержания минимально-промышленное среднее Cr2O3–17%, бортовое содержание Cr2O3 – 10%, по аналогии с Жиженско-Шаромским месторождением Среднего Урала (Протокол ТКЗ №143, 2009г.). Минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 150 м.

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Верблюжьегорского массива,  локализованных в гарцбургитовом комплексе (СВК), использовать по аналогии с Центральным месторождения Полярного Урала (Протокол ГКЗ №844, 2003г.): бортовое содержание Cr2O3 – 10%, минимально-промышленное среднее – 32%, минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 300 м.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Провести анализ геологических, геохимических и геофизических данных ранее проведенных работ.

2.1.2. Уточнить и адаптировать для условий Хабарнинского и Верблюжьегорского массивов поисковые модели перспективных хромоворудных объектов локализованных в различных структурно-вещественных комплексах.

2.1.3.Выделить перспективные на хромовое оруденение участки в пределах восточной части Хабарнинского, центральной  и северной частей Верблюжьегорского массивов с детализацией их строения на основе разработанных моделей. 
2.1.4.Выявить потенциально хромитоносные зоны. Оценить прогнозные ресурсы кат. Р2 .
2.1.5. Выявить и оконтурить в пределах установленных зон рудные тела, соответствующие оценочным параметрам. Локализовать и оценить прогнозные ресурсы хромовых руд кат. Р2 и Р1. 

2.1.6. Изучить состав и типохимические особенности руд и рудных хромшпинелидов.

2.1.7. Провести технологические исследования для разных типов хромовых руд на объектах с ресурсами кат. Р1.

2.1.8. Разработать рекомендации по направлению дальнейших оценочных работ на перспективных участках и лицензированию участков недр.
2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Анализ геологических, геохимических и геофизических данных ранее проведенных работ.
3.1.2. Уточненные и адаптированные для условий Хабарнинского и Верблюжьегорского массивов поисковые модели перспективных рудных полей и месторождений хромовых руд локализованных в различных структурно-вещественных комплексах.

3.1.3. Выделены перспективные на хромовое оруденение участки в пределах восточной части Хабарнинского, центральной  и северной частей Верблюжьегорского массивов, детализировано их строение на основе разработанных моделей. 
3.1.4. Выявленные потенциально хромитоносные зоны и оцененные прогнозные ресурсы кат. Р2 .
3.1.5. Выявленные и оконтуренные в пределах установленных зон рудные тела, соответствующих оценочным параметрам. Локализованые и оцененные прогнозные ресурсы хромовых руд кат. Р1. 

3.1.6. Определенный состав и типохимические особенности руд и рудных хромшпинелидов.

3.1.7. Проведенные технологические исследования для разных типов хромовых руд.

3.1.8. Выполненные геолого-экономические оценки по укрупненным показателям для объектов с ресурсами кат. Р1.

3.1.9. Разработаны рекомендации по направлению дальнейших оценочных работ на перспективных участках и лицензированию участков недр.
3.2. Формы и содержание отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных (трехмесячных, полугодовых, девятимесячных, годовых) и окончательного отчетов.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет федерального бюджета и нормативно-методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный отчет составляется в соответствии с ГОСТ 7.63-90 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальные геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (1998г.) на бумажных и магнитных носителях.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы и прогнозные ресурсы проходят апробацию в ФГУП «ВИМС» в установленном порядке на Ученом Совете ФГУП «ВИМС», НТС ФГУП «Геологоразведка» и утверждается Заказчиком. Материалы по оценке прогнозных ресурсов представляются в ФГУП «ВИМС» не позднее чем за три месяца до окончания работ по контракту.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемку работ осуществляет Заказчик.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.  

Окончание – IV квквартал 2014 г., 

В том числе по этапам: 


Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

- Информационные и окончательный отчеты направляются Заказчику. 

- Окончательный геологический отчет о результатах работ рассылается: ФГУНПП «Росгеолфонд» – 1 экз.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Проведение комплекса ГРР для локализации и оценки прогнозных ресурсов хромовых руд по кат. Р2 – 5 млн. т., по кат.  Р1 – 1 млн. т. Выделение перспективных участков под оценочные работы.

1.2. Пространственные границы объекта:

Уральский федеральный округ, Челябинская обл., Карталинский р-н, в пределах листа N-41-98-А, В, площадь; Приволжский федеральный округ, Оренбургская обл. Гайский р-н, в пределах листа  M-41-33-А,В, площадь. Общая площадь работ – 110 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Хабарнинского массива, локализованных в дунит-верлит-клинопироксенитовом структурно-вещественном комплексе (СВК), использовать минимально-промышленные содержания минимально-промышленное среднее Cr2O3–17%, бортовое содержание Cr2O3 – 10%, по аналогии с Жиженско-Шаромским месторождением Среднего Урала (Протокол ТКЗ №143, 2009г.). Минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 150 м.

Для оценки прогнозных ресурсов хромовых руд Верблюжьегорского массива,  локализованных в гарцбургитовом комплексе (СВК), использовать по аналогии с Центральным месторождением Полярного Урала (Протокол ГКЗ №844, 2003г.): бортовое содержание Cr2O3 – 10%, минимально-промышленное среднее – 32%, минимальная мощность рудного тела – 1 м. Глубина изучения до 300 м.
2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1.  Основные геологические задачи:

2.1.1. Провести анализ геологических, геохимических и геофизических данных ранее проведенных работ.

2.1.2. Уточнить и адаптировать для условий Хабарнинского и Верблюжьегорского массивов поисковые модели перспективных рудных полей и месторождений хромовых руд локализованных в различных структурно-вещественных комплексах.

2.1.3.Выделить перспективные на хромовое оруденение участки в пределах восточной части Хабарнинского, центральной и северной частей Верблюжьегорского массивов с детализацией их строения на основе разработанных моделей. 
2.1.4. Изучить состав и типохимические особенности руд и рудных хромшпинелидов.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые геологические результаты:


анализ геологических, геохимических и геофизических данных ранее проведенных работ.
уточненные и адаптированные для условий Хабарнинского и Верблюжьегорского массивов поисковые моделей перспективных рудных полей и месторождений хромовых руд локализованных в различных структурно-вещественных комплексах.

выделенные перспективные на хромовое оруденение участки в пределах восточной части Хабарнинского, центральной  и северной частей Верблюжьегорского массивов, детализировано их строение на основе разработанных моделей. 
определенный состав и типохимические особенности руд и рудных хромшпинелидов.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Результаты работ по объекту представляются в виде информационных (трехмесячного, полугодового, девятимесячного, годового) отчетов.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет федерального бюджета и нормативно-методическими документами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы проходят апробацию в ФГУП «ВИМС» в установленном порядке на Ученом Совете ФГУП «ВИМС», НТС ФГУП «Геологоразведка» и утверждается  Заказчиком.. 

3.4. Приемка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии 

твердых полезных ископаемых                            

    

Б.К. Михайлов                                                                             

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-44/12
«Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов редких металлов в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) России с целью повышения их инвестиционного потенциала»

Основание на проведение работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Подрядчик:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1.Целевое назначение работ:
Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений редких металлов ведущих геолого-промышленных типов  в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 

         
1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации 


1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007; 

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.; 

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утверждённые Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477. 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

           2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Провести анализ современного состояния и перспектив производства и потребления редких металлов в России и мире с учетом производства и потребления редких металлов  различными областями промышленности до распада СССР. 
2.1.2. Дать сравнительную характеристику основных разрабатываемых и разведанных месторождений редких металлов в России и мире с целью обоснования ведущих геолого-промышленных типов, включая ретроспективные данные по основным разрабатывавшимся объектам до распада СССР.

2.1.3. Провести сравнительный анализ существующих в России и в мире традиционных и инновационных технологических схем добычи и переработки редкометалльных руд ведущих  геолого-промышленных типов. 

2.1.4. Провести апробацию технологических схем переработки редкометалльных руд ведущих геолого-промышленных типов на выбранных объектах (литиеносные сподуменовые пегматиты, золото-кварц-антимонитовый жильный, бастнезитовые карбонатиты, редкоземельные коры выветривания).

2.1.5. Выполнить геолого-экономическую оценку ресурсов и переоценку объектов нераспределенного фонда недр ликвидных видов редкометалльного сырья применительно к ведущим  геолого-промышленным типам руд. 

2.1.6. Создать электронный каталог данных геологических, технологических и геолого-экономических показателей редкометалльных объектов ведущих геолого-промышленных типов в районах формирования ЦЭРов.

2.1.7. Актуализировать позиции ТЭО с учётом инновационных технологий повышения инвестиционной привлекательности редкометалльных объектов ведущих геолого-промышленных типов.

2.1.8. Выбрать и обосновать оптимальные технологические схемы комплексного изучения качества минерального сырья, добычи и переработки для получения конкурентоспособной  редкометалльной продукции.

2.1.9. Разработать критерии и провести анализ эффективности освоения редкометалльных объектов ведущих геолого-промышленных типов нераспределенного фонда недр в современных экономических условиях в рамках центров экономического развития и редкометалльных горнорудных районов. 

2.1.10. Оценить роль и вклад редкометалльных объектов нераспределенного фонда в национальное богатство недр ЦЭРов России и редкометалльных горнорудных районов.

          2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

        
2.3. Основные методы решения геологических задач.
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов:


3.1. Ожидаемые  результаты.

3.1.1. Анализ современного состояния и перспектив производства и потребления редких металлов в России и мире с учетом производства и потребления редких металлов  различными областями промышленности до распада СССР. 
3.1.2. Сравнительная характеристика основных разрабатываемых и разведанных месторождений редких металлов в России и мире с целью обоснования ведущих геолого-промышленных типов, включая ретроспективные данные по основным разрабатывавшимся объектам до распада СССР.

2.1.3. Сравнительный анализ существующих в России и в мире традиционных и инновационных технологических схем добычи и переработки редкометалльных руд ведущих  геолого-промышленных типов. 

3.1.4. Апробированные технологические схемы переработки редкометалльных руд ведущих геолого-промышленных типов на выбранных объектах (литиеносные сподуменовые пегматиты, золото-кварц-антимонитовый жильный, бастнезитовые карбонатиты, редкоземельные коры выветривания).

3.1.5. Геолого-экономическая оценка ресурсов и переоценка объектов нераспределенного фонда недр ликвидных видов редкометалльного сырья применительно к ведущим  геолого-промышленным типам руд. 

3.1.6. Электронный каталог данных геологических, технологических и геолого-экономических показателей редкометалльных объектов ведущих геолого-промышленных типов в районах формирования ЦЭРов.

3.1.7. Актуализированные позиции ТЭО с учётом инновационных технологий повышения инвестиционной привлекательности редкометалльных объектов ведущих геолого-промышленных типов.

3.1.8. Оптимальные технологические схемы комплексного изучения качества минерального сырья, добычи и переработки для получения конкурентоспособной  редкометалльной продукции.

3.1.9. Критерии эффективности освоения редкометалльных объектов ведущих геолого-промышленных типов нераспределенного фонда недр в современных экономических условиях в рамках центров экономического развития и редкометалльных горнорудных районов. 

3.1.10. Оценённые роль и вклад редкометалльных объектов нераспределенного фонда в национальное богатство недр ЦЭРов России и редкометалльных горнорудных районов.

3.2.Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчёты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.2. Апробация отчетных материалов:

Информационные и окончательный геологический отчёты проходят апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».

3.3  Приемка отчетных материалов:


Приемка работ осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало - I квартал 2012 г.

Окончание - IV квартал 2014 г.
В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV квартал 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г. 

3.5. Рассылка отчетных материалов

- Информационный геологический отчет направляется в Федеральное агентство по недропользованию.


- Окончательный геологический отчет составляется  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУНПП "Росгеолфонд".

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:
Определение ресурсного и инвестиционного потенциала месторождений редких металлов ведущих геолого-промышленных типов  в районах формирования центров экономического развития (ЦЭР) на основе их геолого-экономической оценки с учётом инновационных направлений развития отечественных передовых технологий. 

         
1.2.  Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации 

          
1.3.  Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию, основываться на достоверной информации о состоянии запасов и прогнозных ресурсов, научной обоснованности металлогенического районирования и прогнозной оценки высокоресурсных металлогенических объектов, отвечать требованиям следующих документов:

- «Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» М., ФГУ ГКЗ,2007; 

- «Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчёта запасов месторождений твёрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)», ГКЗ МПР, М., 2007 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная), утверждённые Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477. 


2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

           2.1. Основные геологические задачи:

Составить проектно-сметную документацию. 

Провести анализ современного состояния и перспектив производства и потребления редких металлов (редкоземельные металлы, литий, германий)  России и мире с учетом производства и потребления редких металлов различными областями промышленности до распада СССР. 

2.2.  Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3.  Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 


3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов: 

3.1. Ожидаемые результаты:

Проектно-сметная документация.

Анализ современного состояния и перспектив производства и потребления редких металлов (редкоземельные металлы, литий, германий)  России и мире с учетом производства и потребления редких металлов различными областями промышленности до распада СССР. 

 
3.2.  Форма и содержание отчетной документации: 
Информационный геологический отчёт за год о результатах выполненных работ. Отчёты представляются Заказчику на бумажных (2 экз.) и электронных носителях.

Форма, содержание и сроки представления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ и методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

   
3.3.  Апробация отчетных материалов:
Информационный геологический отчёт проходит апробацию на НТС ФГУП «ИМГРЭ».


3.4.  Приемка отчетных материалов:
Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию.


3.5.  Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание - IV квартал 2012 г.
Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-57/12
«Геологическое обоснование расширения минерально-сырьевой базы экзогенного золота России за счет его нетрадиционных источников (на примере золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья)»
Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012 операции сектора государственного управления 226).

Поставщик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Расширение минерально-сырьевой базы в традиционных районах золотодобычи (Урал, Алтае-Саянская область, Витимское плоскогорье) за счет вовлечения объектов экзогенного золота нетрадиционных типов, содержащих большие объемы мелкого и тонкого золота.

Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота ожидаемых месторождений нетрадиционных типов в пределах перспективных золотоносных районов Алтае-Саянской складчатой области, Северного и Среднего Урала, Витимского плоскогорья по категории Р3, Р2, Р1. Выделение 10-15 участков (в ранге рудно-россыпного поля) для проведения поисковых работ.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации, Уральский ФО, Екатеринбургская область; Сибирский ФО, Кемеровская область, Республика Бурятия; листы О-41, Р-41, N-45, М-48, N-49.
1.3. Основные оценочные параметры: 

Площади в ранге рудных узлов и полей, перспективные на выявление золотоносных остаточных и переотложенных кор выветривания в эрозионно-карстовых и эрозионно-тектонических депрессиях с содержаниями золота не менее 0,5 г/т при глубине оценки – до 100 м.

Площади в ранге россыпных узлов и полей, перспективные на выявление полигенных высокоглинистых россыпей эрозионно-тектонических депрессий и зон тектонических уступов, а также промышленных скоплений кластогенного золота в слабо литифицированных конгломератах с содержаниями не менее 200 мг/м3 при глубине оценки до 10 м; с содержаниями не менее 400 мг/м3 при глубине оценки до 60 м.

2.  Основные геологические задачи, последовательности и методы их решения

2.1 Основные геологические задачи:
2.1.1. Усовершенствовать прогнозно-поисковые критерии и признаки нетрадиционных месторождений экзогенного золота (золотоносные остаточные и переотложенные коры выветривания, полигенные высокоглинистые россыпи эрозионно-тектонических депрессий и зон тектонических уступов, слабо литифицированные конгломераты) и разработать их геолого-поисковые модели.

2.1.2. Составить карты прогноза экзогенной золотоносности нетрадиционных типов (масштаб 1:200000, с картами врезками 1:50000 или 1:25000) на площади в перспективных золотоносных районах Алтае-Саянской складчатой области, Среднего и Северного Урала, Витимского плоскогорья с учетом разработанных геолого-поисковых моделей.
2.1.3. Оценить прогнозные ресурсы экзогенного золота нетрадиционных типов в пределах выделенных площадей по категории Р3, Р2, Р1.

2.1.4. В пределах выделенных перспективных площадей локализовать конкретные участки (10-15 участков) в ранге рудно-россыпного поля для постановки дальнейших поисковых работ.

2.1.5. Провести на эталонных объектах с экзогенной золотоносностью нетрадиционных типов укрупненную геолого-экономическую оценку.

2.1.6. Создать банк данных по оборудованию для извлечения мелкого и тонкого золота из золотоносных кор выветривания и высокоглинистых россыпей.

2.1.7. Составить обзор по технологии и эффективности извлечения мелкого и тонкого золота из высокоглинистых золотоносных кор выветривания и россыпей.

2.1.8. Разработать рекомендации по направлению ГРР.

2.2. Последовательность решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты работ, форма отчетной документации, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Геолого-поисковые модели основных нетрадиционных типов месторождений экзогенного золота (золотоносные остаточные и переотложенные коры выветривания, полигенные высокоглинистые россыпи эрозионно-тектонических депрессий и зон тектонических уступов, слабо литифицированные конгломераты).

3.1.2. Карты прогноза экзогенной золотоносности нетрадиционных типов (масштаб 1:200000, с картами врезками 1:50000 или 1:25000) на площади в перспективных золотоносных районах Алтае-Саянской складчатой области, Северного и Среднего Урала, Витимского плоскогорья с учетом разработанных геолого-поисковых моделей.
3.1.3. Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота нетрадиционных типов в пределах выделенных площадей по категории Р3, Р2, Р1.
3.1.4. Конкретные участки (10-15 участков) в ранге рудно-россыпного поля для постановки поисковых работ.
3.1.5. Укрупненная геолого-экономическая оценка на эталонных объектах с экзогенной золотоносностью нетрадиционных типов.
3.1.6. Банк данных по оборудованию для извлечения мелкого и тонкого золота из золотоносных кор выветривания и высокоглинистых россыпей.

3.1.7. Обзор по технологии и эффективности извлечения мелкого и тонкого золота из высокоглинистых золотоносных кор выветривания и россыпей.

3.1.8. Рекомендации по направлению ГРР.
3.2. Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год, окончательный геологический отчет.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009г. Отчет представляется в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. №К-01/75).
3.3. Апробация отчётных материалов:
Отчетные материалы, а также прогнозные ресурсы проходят апробацию в установленном порядке в ФГУП ЦНИГРИ.

Материалы для оценки прогнозных ресурсов и паспорта представляются во ФГУП ЦНИГРИ в установленном порядке за 3 месяца до окончания работ.
3.4. Приемка отчетных материалов:
Приемка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых Роснедра. Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ представляются Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Поставщика и заключением ФГУП ЦНИГРИ.
3.5. Рассылка отчетных материалов:
Окончательный геологический отчет рассылается на хранение: ФГУ НПП «Росгеолфонд» - 1 экз, фонды ЦНИГРИ – 1 экз.
3.6. Сроки проведения работ:
Начало - I квартал 2012 г.

Окончание - IV кв. 2014 г.

В том числе по этапам:    

Этап 1 - I – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I – IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I – IV кварталы 2014 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:
1.1. Целевое назначение работ:
Расширение минерально-сырьевой базы в традиционных районах золотодобычи (Урал, Алтае-Саянская область) за счет вовлечения объектов экзогенного золота нетрадиционных типов, содержащих большие объемы мелкого и тонкого золота.

Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота ожидаемых месторождений нетрадиционных типов в пределах перспективных золотоносных районов восточной части Алтае-Саянской складчатой области и Северного Урала по категории Р3, Р2, Р1. Выделение 3-5 участков (в ранге рудно-россыпного поля) для проведения поисковых работ.
1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации, Уральский ФО, Екатеринбургская область; Сибирский ФО, Республика Бурятия; листы О-41, Р-41, М-48, N-49.

1.3.Основные оценочные параметры:
Площади в ранге рудных узлов и полей, перспективные на выявление золотоносных остаточных и переотложенных кор выветривания в эрозионно-карстовых и эрозионно-тектонических депрессиях с содержаниями золота не менее 0,5 г/т при глубине оценки – до 100 м.

Площади в ранге россыпных узлов и полей, перспективные на выявление промышленных скоплений кластогенного золота в слабо литифицированных конгломератах с содержаниями не менее 200 мг/м3 при глубине оценки до 10 м; с содержаниями не менее 400 мг/м3 при глубине оценки до 60 м. 
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные  геологические задачи:

2.1.1. Разработка геолого-поисковых моделей и усовершенствование прогнозно-поисковых критериев и признаков нетрадиционных типов месторождений экзогенного золота.

2.1.2. Составление макетов карт прогноза экзогенной золотоносности нетрадиционных типов (масштаб 1:200000, с картами врезками 1:50000 или 1:25000) на площади в перспективных золотоносных районах восточной части Алтае-Саянской складчатой области и Северного Урала с учетом разработанных геолого-поисковых моделей.

2.1.3. Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота нетрадиционных типов в пределах выделенных площадей по категории Р3, Р2, Р1.

2.1.4. Выделение в пределах золотоносных районов восточной части Алтае-Саянской складчатой области и Северного Урала конкретных участков (3-5 участков) в ранге рудно-россыпного поля для постановки поисковых работ.

2.1.5. Составление информационных геологических отчетов.

2.2. Последовательность решения геологических задач: 
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:
*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Геолого-поисковые модели и усовершенствованные прогнозно-поисковые критерии и признаки нетрадиционных типов месторождений экзогенного золота.

3.1.2. Макеты карт прогноза экзогенной золотоносности нетрадиционных типов (масштаб 1:200000, с картами врезками 1:50000 или 1:25000) на площади в перспективных золотоносных районах восточной части Алтае-Саянской складчатой области и Северного Урала с учетом разработанных геолого-поисковых моделей.

3.1.3. Оценка прогнозных ресурсов экзогенного золота нетрадиционных типов в пределах выделенных площадей по категории Р3, Р2, Р1.

3.1.4. Конкретные участки (3-5 участков) в ранге рудно-россыпного поля в пределах золотоносных районов восточной части Алтае-Саянской складчатой области и Северного Урала для постановки поисковых работ.

3.2. Формы и содержание отчётной документации:
Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.3. Апробация отчётных материалов. 

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ проходят экспертизу в ФГУП ЦНИГРИ.
3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию.

3.6. Сроки проведения работ:

Начало - I квартал 2012 г.
Окончание - IV квартал 2012 г.
Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов  
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-102/12
«Анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых РФ и состояния геологоразведочных работ по ее воспроизводству»

Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:  

1.Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ: 

Выявление и анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы (МСБ) твердых полезных ископаемых (ТПИ) субъектов РФ и состояния ГРР по ее воспроизводству с целью выработки предложений по их усилению или переориентации.

1.2 Пространственные границы объекта:

Территории  Центрального (ЦФО), Сибирского (СФО), Дальневосточного (ДВФО), Северо-Западного (СЗФО), Уральского (УрФО),  Приволжского (ПривФО), Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) Федеральных округов.

1.3.Основные оценочные параметры:

Полнота и достоверность решения задач, обеспечивающих выполнение целевого назначения работ; использование новых данных Госбалансов и ежегодных материалов Управления геологии твердых полезных ископаемых, включая отчетные и «презентационные» материалы Территориальных органов по управлению недрами, касающихся результатов и программ геологоразведочных работ, выполняемых территориальными геологическими органам за счет всех источников финансирования (ФБ, БС, СН); высокое качество конечной продукции, позволяющее использовать ее для повышения эффективности планирования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

Использование современных информационно-коммуникационных технологий при сборе и обработке информации.

Возможность включения основных данных анализа в систему информационных ресурсов УГТПИ Роснедра.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1.  Основные геологические задачи: 

2.1.1 Сопоставление данных Госбалансов за предыдущий и последующие годы в части количества учитываемых месторождений и запасов различных категорий по ТПИ, предусмотренным «Долгосрочной программой воспроизводства МСБ……».

2.1.2 Обобщение и анализ протоколов Управления твердых полезных ископаемых Роснедра по рассмотрению результатов геологоразведочных работ и сведений о полученных приростах запасов и прогнозных ресурсов ТПИ (в зависимости их апробации) по от четным данным территориальных органов Роснедра.

2.1.3 Систематическое  обновление Паспортов МСБ субъектов РФ. 

2.1.4 Результаты работ отражаются в информационных и заключительном геологических отчетах.

2.2. Последовательность решения геологических задач

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3  Основные методы решения геологических задач 

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов

3.1 Ожидаемые результаты:

3.1.1 Данные об изменениях в состоянии МСБ субъектов РФ и в ГРР по её воспроизводству, отражаемые в Паспортах и отчетах.

3.1.2 Оперативная передача обновлённых паспортов МСБ и отчетов, а Управление геологии твердых полезных ископаемых Роснедра.

3.2  Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год, окончательный геологический отчет.

3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009г. Отчет представляется в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. №К-01/75).
3.3  Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется в УГТПИ Роснедра.

3.4  Приемка отчетных материалов:

Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком – Федеральным агентством по недропользованию.

3.5  Сроки проведения работ (в целом по заданию):

Начало – I квартал 2012 г.
Окончание – IV квартал 2014 г.,

В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.6  Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет рассылается на хранение: ФГУ НПП «Росгеолфонд» - 1 экз, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1 Целевое назначение работ: 

Выявление и анализ ежегодного изменения минерально-сырьевой базы ТПИ  субъ-ектов ЦФО, СФО, ДВФО и состояния ГРР по ее воспроизводству с целью выработки предложений по их усилению или переориентации.

1.2 Пространственные границы объекта:

Территории субъектов ЦФО, СФО и ДВФО.

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и достоверность решения задач, обеспечивающих выполнение целевого назначения работ; использование новых данных Госбалансов и ежегодных материалов Управления геологии твердых полезных ископаемых, включая отчетные и «презентационные» материалы Территориальных органов по управлению недрами, касающихся результатов и программ геологоразведочных работ, выполняемых территориальными геологическими органам за счет всех источников финансирования (ФБ, БС, СН); высокое качество конечной продукции, позволяющее использовать ее для повышения эффективности планирования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

Использование современных информационно-коммуникационных технологий при сборе и обработке информации.

Возможность включения основных данных анализа в систему информационных ресурсов УГТПИ Роснедра.
2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1.  Основные геологические задачи:
2.1.1. Составление проектно-сметной документации, её экспертиза и утверждение.

2.1.2 Сопоставление данных Госбалансов за предыдущий и последующие годы в части количества учитываемых месторождений и запасов различных категорий по твердым полезным ископаемым, предусмотренным «Долгосрочной программой воспроизводства МСБ……» по территориям ЦФО, СФО и ДВФО. Обобщение и анализ сведений о полученных приростах запасов и прогнозных ресурсов ТПИ, а также о геологоразведочных работах по воспроизводству МСБ. 

2.1.3 Обновление Паспортов. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3.  Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:

3.1 Ожидаемые результаты:
3.1.1 Утвержденная проектно-сметная документация.
3.1.2 Обновленные Паспорта МСБ по территориям ЦФО,  СФО и ДВФО.
          3.1.3   Рекомендации по решению проблем развития МСБ ТПИ. 
3.2  Форма и содержание  отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.

3.3  Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется в Управлении геологии твёрдых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию.
3.4  Приемка отчетных материалов: 

Приемка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию.
3.5  Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г. 

Окончание – IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии

Твердых полезных ископаемых                                                                      Б.К. Михайлов
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-104/12
«Минерально-сырьевое районирование регионов Российской Федерации по стратегическим твердым полезным ископаемым с обоснованием выделения промышленно-сырьевых узлов как основы для кадастровой оценки недр»
Основание на проведение работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления  226).

Поставщик:
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:
Разработка и актуализация системы проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых в Российской Федерации на основе геолого-экономического районирования
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативно-правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра, Закону о недрах, Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья, Федеральным целевым программам развития регионов РФ.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:   
2.1.1. Геолого-экономическое районирование регионов Российской Федерации на основе месторождений с учтенными балансовыми запасами и рудопроявлений с апробированными прогнозными ресурсами стратегических видов твердых полезных ископаемых для повышения эффективности территориального планирования.

2.1.2. Геолого-экономические расчеты для обоснования выделения единиц геолого-экономического районирования – минерально-сырьевых центров (МСЦ), промышленно-сырьевых узлов и отдельных месторождений полезных ископаемых.

2.1.3. Формирование методического обеспечения проведения кадастровой оценки недр по стратегическим видам твердых полезных ископаемых на основе геолого-экономического районирования.  
2.1.4. Создание и актуализация для МСЦ регистрационных карт твердых полезных ископаемых масштаба 1: 500 000 с комплексными базами геолого-экономических данных по месторождениям и рудопроявлениям твердых полезных ископаемых. 
2.1.5. Подготовка к созданию системы отечественного горного аудита в Российской Федерации с целью проведения кадастровой оценки недр по твердым полезным ископаемым. 

2.1.6. Разработка методической документации для проведения кадастровой оценки недр по стратегическим видам твердых полезных ископаемых, подготовка к созданию технологии автоматизированного ведения государственного кадастра недр по твердым полезным ископаемым.
2.1.7. Выработка рекомендаций к схемам территориального планирования субъектов РФ.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов
3.1.Ожидаемые результаты:
3.1.1.Методика геолого-экономического районирования регионов Российской Федерации как основание для территориального планирования минерально-сырьевого комплекса. 

3.1.2. Методика составления регистрационных карт полезных ископаемых масштаба 1:500 000 для проведения геолого-экономического районирования. 

3.1.3. Критерии выделения МСЦ на территории Российской Федерации. 

3.1.4. Положение о Государственном кадастре недр в части месторождений твердых полезных ископаемых.

3.1.5. Правила ведения Государственного кадастра недр в части месторождений твердых полезных ископаемых.

3.1.6. Характер и последовательность сведений Государственного кадастра недр в части месторождений твердых полезных ископаемых.

3.1.7. Форма и порядок ведения государственного реестра недр в части месторождений твердых полезных ископаемых.

3.1.8. Форма и содержание кадастровых дел Государственного кадастра недр в части месторождений твердых полезных ископаемых.

3.1.9. Положение об органе нормативно-правового регулирования кадастровых отношений в сфере пользования недрами.

3.1.10. Предварительная кадастровая оценка недр модельных МСЦ, согласованных с Заказчиком.

 3.1.11. Проект положения о горном аудите в целях проведения кадастровой оценки недр в части месторождений твердых полезных ископаемых в Российской Федерации.

3.1.12. Проект технологии автоматизированной системы ведения государственного кадастра недр в части месторождений твердых полезных ископаемых.

3.1.13. Рекомендации к схемам территориального планирования субъектов РФ.
3.2. Форма отчётной документации.
3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009г.  Отчеты представляются в цифровом и бумажном  виде.
3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемыми программными средствами и форматами данных, представляемыми  в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчётных материалов. 

Апробация отчетных материалов и окончательного геологического отчета осуществляется на Ученом совете Подрядчика
3.4. Приёмка отчётных материалов. 

Информационные и окончательный геологический отчёты рассматриваются и принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ. 

Начало работ – II квартал 2012 г.

Окончание работ - II квартал 2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 - II - IV кварталы 2012 г

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.
Этап 3 - I  - II кварталы 2014 г.

3.6. Рассылка отчётных материалов: 

Информационные геологические отчеты о результатах работ представляются Заказчику. 

Окончательный геологический отчет о результатах работ рассылается на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Разработка и актуализация системы проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых в Российской Федерации на основе геолого-экономического районирования
1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры: 

Соответствие действующим нормативно-правовым актам, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра, Закону о недрах, Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья, Федеральным целевым программам развития регионов РФ.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление проектно-сметной документации. 
2.1.2. Обобщение информации по МСЦ, накопленной при составлении схем территориального планирования Российской Федерации, выполнении научных и производственных работ по выделению и обоснованию МСЦ.

2.1.3. Предварительное геолого-экономическое районирование регионов Российской Федерации на основе месторождений с учтенными балансовыми запасами и рудопроявлений с апробированными прогнозными ресурсами стратегических видов твердых полезных ископаемых; формирование методики геолого-экономического районирования, определение критериев эффективности освоения МСЦ.

2.1.4. Предварительные геолого-экономические расчеты (для модельных районов) для обоснования выделения единиц геолого-экономического районирования – минерально-сырьевых центров (МСЦ), промышленно-сырьевых узлов и отдельных месторождений полезных ископаемых, освоение которых будет приносить доход (иметь выгоду) для государства  в период 20-25 лет.
2.1.5. Формирование макетов документов по методическому обеспечению проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых на основе геолого-экономического районирования.

2.1.6. Создание и актуализация для МСЦ предварительных регистрационных карт твердых полезных ископаемых масштаба 1: 500 000 с комплексными базами геолого-экономических данных по месторождениям и рудопроявлениям твердых полезных ископаемых; разработка методики составления регистрационных карт полезных ископаемых масштаба 1:500 000 на территории доходных МСЦ и комплексных баз геолого-экономических данных по месторождениям и рудопроявлениям твердых полезных ископаемых. 

2.1.7. Подготовка к созданию системы отечественного горного аудита в Российской Федерации с целью проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых. 

2.1.8. Разработка методической документации для проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых, подготовка к созданию технологии автоматизированного ведения государственного кадастра недр по твердым полезным ископаемым.

2.1.9. Выработка предварительных предложений к рекомендациям по схемам территориального планирования субъектов РФ.

Информационные геологические отчеты за II, III кварталы и за год.
2.2  Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчётных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Проектно-сметная документация

3.1.2. Предварительная Методика геолого-экономического районирования регионов Российской Федерации как основание для территориального планирования минерально-сырьевого комплекса. 

3.1.3. Предварительные геолого-экономические расчеты для обоснования выделения единиц геолого-экономического районирования – минерально-сырьевых центров (МСЦ), промышленно-сырьевых узлов и отдельных месторождений полезных ископаемых.

3.1.4. Предварительные макеты документов по методическому обеспечению проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых на основе их геолого-экономического районирования.

3.1.5. Предварительные: а) Методика составления регистрационных карт полезных ископаемых масштаба  1:500 000 для проведения геолого-экономического районирования; б) предварительные регистрационные карты твердых полезных ископаемых масштаба 1: 500 000 (для модельных МСЦ) с комплексными базами геолого-экономических данных по месторождениям и рудопроявлениям твердых полезных ископаемых. 

3.1.6. Предварительная Методика ведения комплексных баз геолого-экономических данных по месторождениям и рудопроявлениям твердых полезных ископаемых к регистрационной карте полезных ископаемых масштаба 1:500 000.

3.1.7. Предварительные предложения по комплекту документов, обеспечивающих создание системы отечественного горного аудита в Российской Федерации с целью проведения кадастровой оценки недр в части месторождений стратегических видов твердых полезных ископаемых.

3.1.8. Предварительные предложения к рекомендациям по схемам территориального планирования субъектов РФ.

3.2. Форма отчётной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за II, III квартал и за год.
3.3. Апробация отчётных материалов: 

Апробация отчетных материалов и окончательного геологического отчета осуществляется на Ученом совете Подрядчика. 
3.4. Приёмка отчётных материалов: 

Информационные и окончательный геологические отчёты рассматриваются и принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ:
Начало работ – II квартал 2012 г.

Окончание работ - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                       Б.К. Михайлов

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-105/12

«Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов по анализу результатов ГРР за счет всех источников финансирования с составлением кадастра прогнозных ресурсов» 
Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226)

Поставщик: 

1.Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1.Целевое назначение работ:
Создание основы системы программно-целевого планирования мероприятий недропользования в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы (ГРР) и ее рационального использования (лицензирования) на базе электронного кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:
Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:
1.3.1. Информационно-аналитическая система актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых должна включать современные онлайновые средства представления данных в виде карты участков, материалов, обосновывающих оценку ресурсов и аналитических таблиц.

1.3.2. Кадастры прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2011 г., 2012 г. и 2013 г.

1.3.3. Оценки  движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2011 г., 2012 г. и 2013 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения
2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Создать информационно-аналитическую систему актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по результатам ГРР за счет всех источников финансирования.

2.1.2. Разработать принципы и критерии  ведения кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с учетом выделения ликвидных и некондиционных объектов.

2.1.3. Обеспечить оценку движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2011 г., 2012 г. и 2013 г.          

2.1.4. Обеспечить ведение кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2011 г., 2012 г. и 2013 г.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые результаты работ, форма отчетной документации, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Информационно-аналитическая система актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по результатам ГРР за счет всех источников финансирования, имеющая, в том числе, следующие средства представления данных:

- Аналитическая база данных прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с защищенным доступом через Интернет с использованием офисных приложений.

- Онлайновая интерактивная карта участков с обосновывающими материалами по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с защищенным доступом через Интернет с использованием современных браузеров.

3.1.2. Кадастр прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с учетом выделения ликвидных и некондиционных объектов по состоянию на 01.01.2011 г., 2012 г. и 2013 г.

3.1.3. Оценка движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2011 г., 2012 г. и 2013 г.

3.1.4. Рекомендации по совершенствованию методических подходов к оценке движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по анализу результатов ГРР в 2011-2013 гг. и кадастровому учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых на основе оптимизации геолого-экономических показателей.

3.2. Формы и содержание  отчётной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.2.2. Окончательный геологический отчёт о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчёты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учёту, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчётных материалов:

Окончательный отчет проходит апробацию на НТС Поставщика.
3.4. Приёмка отчётных материалов:

Приёмка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии  твердых полезных ископаемых Роснедра.

3.5. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет рассылается на хранение в ФГУ НПП «Росгеолфонд»

3.6. Сроки проведения работ: 

Начало - I квартал  2012 г. 

Окончание - IV квартал 2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 – I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 – I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 – I -  IV кварталы 2014 г.
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Создание основы системы программно-целевого планирования мероприятий недропользования в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы (ГРР) и ее рационального использования (лицензирования) на базе электронного кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

1.3.1. Информационно-аналитическая система актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых должна включать современные онлайновые средства представления данных в виде карты участков, материалов, обосновывающих оценку ресурсов и аналитических таблиц.
1.3.2. Кадастр прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2011 г.

1.3.3. Оценки движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2011 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Создать информационно-аналитическую систему  актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по результатам  ГРР за счет всех источников финансирования.

2.1.2. Разработать принципы и критерии  ведения кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с учетом выделения ликвидных и некондиционных объектов.

2.1.3. Обеспечить оценку движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 г. 

2.2. Последовательность решения геологических задач

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ

2.3. Основные методы решения геологических задач: 

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты работ (с указанием форм отчётной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Информационно-аналитическая система актуализации прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по результатам ГРР за счет всех источников финансирования, имеющая, в том числе, следующие средства представления данных:

Аналитическая база данных прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с защищенным доступом через Интернет с использованием широко распространенных офисных приложений.

Онлайновая интерактивная карта участков с обосновывающими материалами по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с защищенным доступом через Интернет с использованием современных браузеров.

3.1.2. Принципы и критерии ведения кадастра прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых с учетом  выделения ликвидных и некондиционных объектов.

3.1.3.  Обеспечение оценки движения прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2012 г.

3.2. Формы и содержание отчётной документации.

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.
3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчётные материалы проходят апробацию в установленном порядке на НТС Подрядчика.

3.4. Приёмка отчётных материалов.

Приёмка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых  Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ: 

Начало - I квартал 2012 г. 

Окончание - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии
твердых полезных ископаемых                                                                           Б.К. Михайлов
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-106/12
«Актуализация геолого-экономической оценки объектов твердых полезных ископаемых по участкам недр федерального значения» 
Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы страны за счет вовлечения в процесс лицензирования объектов твердых полезных ископаемых (ТПИ) по участкам недр федерального значения. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие результатов работ государственным интересам и современным требованиям горнодобывающей промышленности.

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Разработка ГИС-проекта объектов ТПИ по участкам недр федерального значения (уточненные контуры объектов, границы смежных лицензионных участков, элементы инфраструктуры и др.).

2.1.2. Типизация в рамках ГИС-проекта объектов ТПИ участков недр федерального значения по видам и группам полезных ископаемых, геолого-промышленным типам, качеству и количеству учтенных запасов и прогнозных ресурсов, степени освоенности.

2.1.3. Анализ степени освоенности распределенного фонда участков недр федерального значения и возможности использования нераспределенного фонда с целью оценки их значимости в минерально-сырьевом комплексе.

2.1.4. Выбор методики выполнения работ по геолого-экономической оценке (переоценке) объектов (ТПИ) по участкам недр федерального значения. 

2.1.5. Выбор объектов ТПИ участков недр федерального значения нераспределенного фонда, подлежащих актуализации (геолого-экономической переоценке), на основе анализа их реального геолого-экономического состояния и соответствия современным требованиям и последовательности изучения объектов.

2.1.6. Актуализация геолого-экономической оценки выделенных объектов ТПИ по участкам недр федерального значения нераспределенного фонда.

2.1.7. Ранжирование объектов ТПИ участков недр федерального значения нераспределенного фонда по результатам проведенной геолого-экономической оценки с целью определения их инвестиционной привлекательности. 

2.1.8. Подготовка рекомендаций по внесению изменений в нормы статьи 2.1. Участки недр федерального значения Закона Российской Федерации «О недрах».

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Методы решения задач.

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

3. Ожидаемые геологические результаты, отчетная документация, апробация, приемка и рассылка отчетных материалов, сроки проведения работ:
3.1. Ожидаемые геологические результаты:
3.1.1. Разработанный ГИС-проект объектов ТПИ по участкам недр федерального значения (уточненные контуры объектов, границы смежных лицензионных участков, элементы инфраструктуры, типизация объектов ТПИ участков недр федерального значения по видам и группам полезных ископаемых, геолого-промышленным типам, качеству и количеству учтенных запасов и прогнозных ресурсов, степени освоенности).

3.1.2. Результаты анализа степени освоенности распределенного фонда участков недр федерального значения и возможности использования нераспределенного фонда, оценка их значимости в минерально-сырьевом комплексе.

3.1.3. Актуализированная геолого-экономическая оценка (переоценка) выделенных объектов ТПИ по участкам недр федерального значения нераспределенного фонда.

3.1.4. Выполненное ранжирование объектов ТПИ участков недр федерального значения нераспределенного фонда по результатам проведенной геолого-экономической оценки по степени их инвестиционной привлекательности. 

3.1.5. Рекомендации по внесению изменений в нормы статьи 2.1. Участки недр федерального значения Закона Российской Федерации «О недрах».

3.2. Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).
3.3. Апробация отчетных материалов:

Все отчетные материалы до представления Заказчику рецензируются и рассматриваются на НТС Поставщика. 
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационные и окончательный геологический отчёты рассматриваются и принимаются Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2013 г.
В том числе по этапам:

Этап 1 - I – IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I – IV кварталы 2013 г.
3.6. Рассылка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты о результатах работ представляются Заказчику. Окончательный геологический отчет о результатах работ направляются на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд». 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ:

Повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы страны за счет вовлечения в процесс лицензирования объектов твердых полезных  ископаемых федерального значения нераспределенного фонда недр. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие результатов работ государственным интересам и современным требованиям горнодобывающей промышленности.

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию.

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать Техническому (геологическому) заданию.

2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Разработка ГИС-проекта объектов ТПИ по участкам недр федерального значения (уточненные контуры объектов, границы смежных лицензионных участков, элементы инфраструктуры и др.).

2.1.2. Типизация в рамках ГИС-проекта объектов ТПИ участков недр федерального значения по видам и группам полезных ископаемых, геолого-промышленным типам, качеству и количеству учтенных запасов и прогнозных ресурсов, степени освоенности.

2.1.3. Анализ степени освоенности распределенного фонда участков недр федерального значения и возможности использования нераспределенного фонда с целью оценки их значимости в минерально-сырьевом комплексе.

2.1.4. Выбор методики выполнения работ по геолого-экономической оценке (переоценке) объектов (ТПИ) по участкам недр федерального значения. 

2.1.5. Выбор объектов ТПИ участков недр федерального значения нераспределенного фонда, подлежащих актуализации (геолого-экономической переоценке), на основе анализа их реального геолого-экономического состояния и соответствия современным требованиям и последовательности изучения объектов.

2.1.6. Актуализация геолого-экономической оценки выделенных объектов ТПИ 2012 года по участкам недр федерального значения нераспределенного фонда.

2.1.7. Ранжирование объектов ТПИ 2012 года участков недр федерального значения нераспределенного фонда по результатам проведенной геолого-экономической оценки с целью определения их инвестиционной привлекательности.

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Методы решения задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые геологические результаты, отчетная документация, апробация, приемка и рассылка отчетных материалов, сроки проведения работ

3.1. Ожидаемые геологические результаты:
3.1.1. Разработанный ГИС-проект объектов ТПИ по участкам недр федерального значения (уточненные контуры объектов, границы смежных лицензионных участков, элементы инфраструктуры, типизация объектов ТПИ участков недр федерального значения по видам и группам полезных ископаемых, геолого-промышленным типам, качеству и количеству учтенных запасов и прогнозных ресурсов, степени освоенности).

3.1.2. Результаты анализа степени освоенности распределенного фонда участков недр федерального значения и возможности использования нераспределенного фонда, оценка их значимости в минерально-сырьевом комплексе.

3.1.3. Перечень объектов ТПИ участков недр федерального значения нераспределенного фонда недр, подлежащих актуализации (геолого-экономической переоценке), на основе анализа их реального геолого-экономического состояния и соответствия современным требованиям и последовательность их изучения.

3.1.4. Актуализированная геолого-экономическая оценка (переоценка) выделенных объектов ТПИ 2012 года по участкам недр федерального значения нераспределенного фонда.

3.1.5. Выполненное ранжирование объектов ТПИ 2012 года участков недр федерального значения нераспределенного фонда по результатам проведенной геолого-экономической оценки по степени их инвестиционной привлекательности. 

3.2. Формы и содержание отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.
3.3. Апробация отчетных материалов:
Все отчетные материалы до представления Заказчику рецензируются и рассматриваются на НТС Поставщика. 
3.4. Приемка отчетных материалов: 

Приемка отчетных материалов осуществляется Заказчиком - Федеральным агентством по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2012 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                     Б.К. Михайлов 

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-107/12
«Определение эффективности затрат на производство ГРР на твердые полезные ископаемые в современных экономических условиях для средне- и долгосрочного программно-целевого планирования работ за счет бюджета РФ и определения направлений лицензионной политики»
Основание проведения работ: Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик: 

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1.  Целевое назначение работ: 

Определение эффективности и результативности ГРР за счет средств бюджета РФ и недропользователей в разрезе федеральных округов и субъектов Федерации по группам и основным видам твердых полезных ископаемых по результатам поисковых и поисково-оценочных работ. 

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Продукцией при определении эффективности ГРР являются: участки недр, подготовленные и переданные в лицензирование, подготовленные и находящиеся в нераспределенном фонде недр, запасы и прогнозные ресурсы в недрах, запасы, вовлеченные в производство (с соответствующими переводными коэффициентами для возможности сопоставления). Эффективность ГРР оценивается по следующим показателям: стоимость единицы продукции по группам и основным видам твердых полезных ископаемых в сопоставимых ценах, ценность недр (стоимость сырья в недрах в сопоставимых ценах), разовые и возвратные платежи в федеральный бюджет, НДПИ и налоговые отчисления в бюджеты различных уровней для действующих (действовавших) объектов. Результативность ГРР оценивается как степень достижения стратегических и тактических целей, поставленных перед Роснедра и его территориальными органами в соответствии с программными документами:

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

Основах государственной политики Российской Федерации в области использования минерального сырья и недропользования, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 года № 494-р;

Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2003 года № 1234-р.

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, одобренный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2002 № 1228-р.

Законом Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 27.07.2001 № ПР-1387;

Законом Российской Федерации от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья с изменениями и дополнениями, утвержденной приказом Минприроды России от 16.07.2008 № 151.

Стратегией развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1039-р.

Иными программными документами, утвержденными правительством РФ.

Объектами применения оценочных параметров являются федеральные округа, субъекты РФ.

Полнота учета требований к количественным и качественным показателям определяется действующими инструкциями и другими нормативными документами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Сбор и систематизация информации по оценочным параметрам и продукции ГРР 2005-2011 гг.

2.1.2. Обоснование, разработка и согласование в Роснедра алгоритмов оценки результативности и бюджетной эффективности геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в виде проекта методических рекомендаций.

2.1.3. Определение эффективности ГРР по стадиям геологоразведочных работ, группам и видам сырья, федеральным округам и субъектам Российской Федерации по установленным оценочным параметрам.

2.1.4. Ранжирование территории РФ в разрезе федеральных округов, субъектов Российской Федерации по эффективности ГРР за период 2005-2011 гг., по видам геологоразведочных работ, группам и видам сырья, федеральным округам и субъектам Российской Федерации по установленным оценочным параметрам.

2.1.5. Оценка результативности ГРР, согласно оценочным параметрам.
2.1.6. Создание программного обеспечении и ведение электронного каталога эффективности  и результативности ГРР.

2.1.7. Разработка предложений по средне- и долгосрочному программно-целевому планированию работ за счет бюджета РФ и выявления приоритетных направлений лицензионной политики на основе оценки эффективности и результативности проведения ГРР. 

2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов
3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Определена сравнительная эффективность и результативность ГРР за счет средств бюджета РФ за период 2005-2011 гг., по стадиям работ, группам и видам твердых полезных ископаемых, федеральным округам, субъектам Российской Федерации и центрам экономического развития.

3.1.2. Определена сравнительная эффективность и результативность проведения ГРР поисковой и поисково-оценочной стадий за счет средств недропользователей и бюджета РФ за период 2005-2011 гг. 

3.1.3. Проведено ранжирование территории РФ по эффективности проведения ГРР по различным оценочным параметрам. 

3.1.4. Разработаны рекомендации по средне- и долгосрочному программно-целевому планированию работ за счет бюджета РФ и выявления приоритетных направлений лицензионной политики на основе оценки эффективности и результативности проведения ГРР. 

3.1.5. Разработано программное обеспечении для ведения каталога информации и оценки эффективности  и результативности проведения ГРР.

3.2. Формы и содержание отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).

3.3. Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется на Ученом совете Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка отчётных материалов осуществляется Заказчиком – Федеральным агентством по недропользованию.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I  квартал 2012 г.

Окончание – IV квартал 2013 г.
В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г. 
3.6. Рассылка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты направляются в Федеральное агентство по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 (текст отчета), «Методических рекомендаций по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) (на электронных носителях) и сдается на хранение в ФГУНПП "Росгеолфонд".

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1.  Целевое назначение работ: 

Определение эффективности и результативности ГРР за счет средств бюджета РФ и недропользователей в разрезе федеральных округов и субъектов Федерации по группам и основным видам твердых полезных ископаемых по результатам поисковых и поисково-оценочных работ. 

1.2.  Пространственные границы объекта:

Территория Российской Федерации

1.3. Основные оценочные параметры:

Продукцией при определении эффективности ГРР являются: участки недр, подготовленные и переданные в лицензирование, подготовленные и находящиеся в нераспределенном фонде недр, запасы и прогнозные ресурсы в недрах, запасы, вовлеченные в производство (с соответствующими переводными коэффициентами для возможности сопоставления). Эффективность ГРР оценивается по следующим показателям: стоимость единицы продукции по группам и основным видам твердых полезных ископаемых в сопоставимых ценах, ценность недр (стоимость сырья в недрах в сопоставимых ценах), разовые и возвратные платежи в федеральный бюджет, НДПИ и налоговые отчисления в бюджеты различных уровней для действующих (действовавших) объектов. Результативность ГРР оценивается как степень достижения стратегических и тактических целей, поставленных перед Роснедра и его территориальными органами в соответствии с программными документами:

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

Основах государственной политики Российской Федерации в области использования минерального сырья и недропользования, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2003 года № 494-р;

Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2003 года № 1234-р.

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, одобренный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2002 № 1228-р.

Законом Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 27.07.2001 № ПР-1387;

Законом Российской Федерации от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья с изменениями и дополнениями, утвержденной приказом Минприроды России от 16.07.2008 № 151.

Стратегией развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1039-р.

Иными программными документами, утвержденными правительством РФ.

Объектами применения оценочных параметров являются федеральные округа, субъекты РФ.

Полнота учета требований к количественным и качественным показателям определяется действующими инструкциями и другими нормативными документами.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения
2.1. Основные геологические задачи: 

2.1.1. Сбор и систематизация информации по оценочным параметрам и продукции ГРР за период 2005-2011 гг.

2.1.2. Обоснование, разработка и согласование в Роснедра алгоритмов оценки результативности и бюджетной эффективности геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в виде проекта методических рекомендаций.
2.1.3.Оценка результативности ГРР, согласно оценочным параметрам 

2.1.4. Создание программного обеспечении и ведение электронного каталога эффективности  и результативности ГРР.
2.2. Последовательность решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов:
3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Составленная проектно-сметная документация.

3.1.2. Собраны и систематизированы материалы по конечной продукции ГРР в соответствии с установленными оценочными параметрами. 

3.1.3. Разработаны и согласованы в Роснедра алгоритмы оценки результативности и бюджетной эффективности геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в виде проекта методических рекомендаций.

3.1.4. Разработано программное обеспечение и внесены в электронный каталог исходные данные по эффективности и результативности  ГРР.

3.2. Форма и содержание  отчетной документации:

Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Апробация отчетных материалов осуществляется на Ученом совете Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет направляется в Федеральное агентство по недропользованию. 

3.5. Сроки проведения работ:

Начало – I квартал 2012 г. 

Окончание – IV квартал 2012 г.
Начальник Управления геологии

твердых полезных ископаемых                                                                Б.К. Михайлов           
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства 

по недропользованию

_____________ В.Н. Бавлов

«______»_________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 1-108/12
«Подготовка рекомендаций по развитию в Российской Федерации геологоразведочных работ на основные виды твердых полезных ископаемых на основе анализа финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий за рубежом и в России»
Основание проведения работ:  Приказы Роснедра от 01.12.2011 г. №1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год» и от 12.12.2011 г. № 1640 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 01.12.2011 г. № 1560 «О перечнях объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья 2500100, вид расходов 012, код операции сектора государственного управления 226).
Подрядчик: 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 
- Обеспечить Роснедра аналитической информацией о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира. 

- Подготовить рекомендации по развитию в России геологоразведочных работ (ГРР) на основные виды твердых полезных ископаемых (ТПИ) в районах разного геологического строения и различных инфраструктурных обстановках. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:
- Актуальность и полнота информации о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира.

- Соответствие рекомендаций по развитию ГРР действующему гражданскому, налоговому и бюджетному законодательству, регламентам Роснедра.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
- Сбор и систематизация основных финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий на основных месторождениях ТПИ в России и в мире.

- Сбор и систематизация данных о технологиях и методиках, применяемых зарубежными компаниями для снижения капитальных и эксплуатационных расходов.

- Подготовка выборки эталонных объектов в России и зарубежных странах, охватывающих разные геолого-промышленные типы месторождений ТПИ и инфраструктурные обстановки.

- Анализ финансово-экономических показателей включенных в выборку объектов и выявление факторов, влияющих на финансово-экономические показатели работы горных предприятий.

- Составление аналитического обзора «Сравнительный анализ основных финансово-экономических показателей разработки месторождений ТПИ в России и мире».

- Подготовка рекомендаций по развитию в России ГРР на основные виды ТПИ, оптимизации планов лицензирования недр и перечней объектов ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

2.2. Требования к последовательности работ: 

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ по годам
3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1.Выборка эталонных объектов в России и зарубежных странах, охватывающих разные геолого-промышленные типы месторождений ТПИ и инфраструктурные обстановки (в форме кадастра).

3.1.2. Аналитический обзор «Сравнительный анализ основных финансово-экономических показателей разработки месторождений ТПИ в России и мире», включающий описание:

- факторов, влияющих на финансово-экономические показатели разработки месторождений ТПИ в России и в мире;

- технологий и методик, способствующих сокращению капитальных и эксплуатационных расходов.

3.1.3. Рекомендации по развитию в России геологоразведочных работ на основные виды ТПИ, оптимизации планов лицензирования недр и перечней объектов ГРР, выполняемых за счет средств федерального бюджета.

3.2. Форма отчетной документации:

3.2.1. Информационные геологические отчеты за I, II, III квартал и за год.
3.2.2. Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ  Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчеты представляются в цифровом и аналоговом виде.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедр, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75).
3.3. Приемка отчетных материалов:
Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало - I квартал  2012 г. 

Окончание - IV квартал  2014 г.

В том числе по этапам:

Этап 1 - I - IV кварталы 2012 г.

Этап 2 - I - IV кварталы 2013 г.

Этап 3 - I - IV кварталы 2014 г.
3.5. Рассылка отчетных материалов:
Информационные отчеты представляются Заказчику. Окончательный отчет о результатах работ направляется на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры
1.1. Целевое назначение работ: 
Обеспечить Роснедра аналитической информацией о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира. 

1.2. Пространственные границы объекта: 

Территория Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:
Актуальность и полнота информации о финансово-экономических параметрах главных эксплуатируемых и осваиваемых месторождений России и мира.
2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:
2.1.1. Сбор и систематизация основных финансово-экономических показателей действующих и строящихся горных предприятий на основных месторождениях ТПИ в России и в мире.

2.1.2. Сбор и систематизация данных о технологиях и методиках, применяемых зарубежными компаниями для снижения капитальных и эксплуатационных расходов.

2.1.3. Подготовка выборки эталонных объектов в России и зарубежных странах, охватывающих разные геолого-промышленные типы месторождений ТПИ и инфраструктурные обстановки.

2.1.4.Анализ финансово-экономических показателей включенных в выборку объектов и выявление факторов, влияющих на финансово-экономические показатели работы горных предприятий.

2.2. Требования к последовательности работ:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

*Участник размещения заказа указывает последовательность работ 
3. Ожидаемые геологические результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Выборка эталонных объектов в России и зарубежных странах, охватывающих разные геолого-промышленные типы месторождений ТПИ и инфраструктурные обстановки (в форме кадастра).

3.1.2. Краткий анализ финансово-экономических показателей включенных в выборку объектов.

3.2. Формы и содержание отчётной документации:
Информационные геологические отчеты за I, II, III кварталы и за год.

3.3. Апробация отчётных материалов:

Отчётные материалы проходят апробацию в установленном порядке на НТС Подрядчика.
3.4. Приёмка отчётных материалов:
Приёмка работ осуществляется Заказчиком – Управлением геологии твердых полезных ископаемых  Роснедра.
3.5. Сроки проведения работ:
Начало - I квартал  2012 г. 

Окончание - IV квартал 2012 г.

Начальник Управления геологии
твердых полезных ископаемых                                                                 Б.К. Михайлов 
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