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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.


Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт).
Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Содержание
51. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


51.1. Законодательное регулирование


51.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.


51.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ


51.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр.


51.4. Начальная (максимальная) цена контракта


51.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) указано в Информационной карте конкурса.


51.5. Источник финансирования и порядок оплаты


51.6. Требования к Участникам размещения заказа


61.7. Привлечение субподрядчиков


61.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе


61.9. Преференции


62. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


62.1. Содержание Конкурсной документации


82.3. Разъяснение положений Конкурсной документации


82.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию


92.6. Отказ от проведения конкурса


93.1. Формы заявки на участие в конкурсе


93.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе


103.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе


113.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе


113.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ


123.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе


124. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


124.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе


134.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе


134.3. Изменения заявок на участие в конкурсе


134.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе


144.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием


144.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе


145. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


145.1. Порядок вскрытия конвертов


15В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.


155.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе


185.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


186. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О


18РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА


186.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта


196.2. Публикация результатов конкурса


197. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


197.1. Срок заключения контракта


197.2. Условия заключения контракта


197.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту


217.4. Права и обязанности победителя конкурса


217.5. Права и обязанности Заказчика




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр. 

1.3.2.
Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.3.
Победивший в конкурсе участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1.
Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 

1.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) указано в Информационной карте конкурса. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1.
Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 

1.5.2.
Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1.
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

1.6.3.
Если указано в Информационной карте конкурса, Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.3.1 об отсутствии в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

1.6.3.2 об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение субподрядчиков
1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядчиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.
1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.  Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1.
В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

	Часть I
	Конкурс

	Раздел I.1
	Приглашение к участию в конкурсе

	Раздел I.2
	Общие условия проведения конкурса

	Раздел I.3
	Информационная карта конкурса

	Раздел I.4
	Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа

	I.4.1.
	Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе

	I.4.2.
	Форма заявки на участие в конкурсе. 

	1.4.2.1.
	Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта 

	I.4.2.2.
	Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ 

	1.4.2.3.
	Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа

	I.4.3.
	Форма анкеты Участника размещения заказа

	I.4.4.
	Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа 

	I.4.5
	Форма запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

	Часть II
	Проекты государственных контрактов

	
	

	Часть III
	Технические (геологическое) задания



2.2. Получение Конкурсной документации
 2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, корп. А, Федеральное агентство по недропользованию.

2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации.
2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте www.rosnedra.com Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа). 

2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственность за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом. 

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации и получившие Конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в Конкурсную документацию только зарегистрированным Участникам размещения заказа. 

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявление о предоставлении Конкурсной документации или не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.2.9.
Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе. 

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1.
При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела конкурсной документации.

2.3.2.
Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика, указанному в  Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4  настоящей Конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего раздела конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.
2.3.3.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не известившие Заказчика о скачивании конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к конкурсной документации.

2.5. Внесение изменений в извещение

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается. 

2.5.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1.
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем   Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1.
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.
3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта, по форме 1.4.2.1.
3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

· другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса. 

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
3.4.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. 
Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками. 
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 
3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса
3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для  расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.


3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ
3.5.1.
Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в техническом (геологическом) задании, в предложении участника размещения заказа о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению участником размещения заказа, техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.


3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.6.1. При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.6.4. Заказчик может предложить участку размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.
3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт. 

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________________  (наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.
Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела. 

4.1.2.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
4.1.3.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
4.2.1.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.  
4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. 

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 .3. настоящего Раздела. 

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом. 

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом. 
4.4.3. Заявление об отзыве заявки должно готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ___________(наименование конкурса, объекта) Регистрационный номер заявки______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.4.1 настоящего Раздела.

4.4.4. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела. 

4.4.5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 

4.4.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.


4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1. Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов 

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе. 

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии. 

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9. Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;
в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

г)  совпадают наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании, с предложениями Участника размещения заказа о качестве работ, совпадают цены контракта, указанные Участником размещения заказа в форме заявки на участие в конкурсе и в расчете цены государственного контракта (приложение №1 к заявке), при этом последняя должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.

е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);
б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
· непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта. 

5.2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте. 

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений  и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса. 


6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.

6.1.2.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса


Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.  

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта
7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.  

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.
Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, то обеспечение исполнения государственного контракта передается Заказчику одновременно с передачей государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса. 

7.3.2.
Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) или договора поручительства, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения государственного контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно. 

7.3.3.
Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.4.
В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на основание заключения контракта, указанное в преамбуле контракта . Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия государственного контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в передаче Заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».)

Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылку на основание заключения контракта, указанное в преамбуле контракта.

7.3.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства,  договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий контракт, путем указания на Стороны настоящего контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.

В договоре поручительства в обязательном  порядке должна быть указана  сумма,  в  пределах  которой  поручитель  гарантирует  исполнение  обязательств  по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной  в Информационной карте конкурса.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
7.3.7.
В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.3.8.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о Подрядчиках, с которыми Государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением  ими Государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.5. Права и обязанности Заказчика

7.5.1.
После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

a) проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения  о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

b) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

c) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

d) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
e) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
7.5.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.
При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5. Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов. 

	№

п/п
	Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Пункт 1.2.
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация, 

адрес официаль-ного сайта
	Департамент «Моргео». Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31, (495) 950-30-45

Контактное лицо: Беденко Владимир Васильевич:

телефон: (495) 950-30-52, 

e-mail: geomorgeo@yandex.ru , morgeo@mingeo.ru
Сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.zakupki.gov.ru.

	2
	Пункт 1.3.1.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на выполнение работ по геологическому изучению недр континентального шельфа России, Арктики, Антарктики за счет средств федерального бюджета; 

	3
	Пункт 1.3.,

пункт 1.4.1.
	По объекту конкурсного размещения:

Шифр и наименование объекта

Сроки выполнения работ

Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе на текущий год

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта
	1.Региональные Геолого-геофизические и геолого-съемочные работы.

Объект №5 «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Лазарева, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ». I кв. 2012 г. -  IVкв. 2014 г.

№5  - 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей. 
В том числе на 2012 г. - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
Объект №9 «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)». 
I кв. 2012 г. -  II кв. 2013 г.

№9 – 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей
В том числе на 2012 г.- 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей
Объект №10 «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-(36),37 (Баренцево море)» 
I кв. 2012 г. -  IV кв. 2014 г.

№10 - 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей
В том числе на 2012 г.- 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
Объект №11 «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва)» I кв. 2012 г. -  Iкв. 2013 г.
№11 - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей
В том числе на 2012 г.- 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.
Объект №12 «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3 листов Т-57,58,59,60 (о.Генриетты)» 
I кв. 2012 г. -  II кв. 2013 г. 
№12 – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 
В том числе на 2012 г.- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Объект №16 «Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и район бухты Петуния)». I кв. 2012 г. -  IVкв. 2014 г.
№16-20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
В том числе на 2012г.- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Объект №17«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-37-XV (Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск)» II кв. 2012 г. -  IVкв. 2014 г.
№ - 17 - 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей
В том числе на 2012г.- 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
2. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и глубоких скважин:

Объект №22 «Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин» I кв. 2012 г. -  IV кв. 2014 г.

№ 22- 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.
В том числе на 2012г.- 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
6. Мониторинг геологической среды.
Объект №18 «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации» 

II кв.2012г.-IVкв.2014г.
№ 18 - 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 

В том числе на 2012г.- 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.
Объект №19 «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории» IIкв.2012г.-IVкв.2014г.
№ 19- 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 

В том числе на 2012г.- 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
Объект №20 «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории» 
II кв.2012г.-IVкв.2014г.  
№ 20- 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей 

В том числе на 2012г.- 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта представлен в Приложении к Информационной карте конкурса. 

	
	
	Характеристика и объем выполняемых работ 
	В соответствии с Техническим заданием (Часть III Конкурсной документации) на каждый объект конкурсного размещения.

	4
	Пункт 1.5.1., 1.5.2.
	По всем объектам конкурсного размещения:

Источник финансирования форма оплаты,

порядок оплаты
	Федеральный бюджет - 100% (Сто процентов).
Безналичный расчет.
Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика, согласно предусмотренных лимитов финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета.

	5
	Пункт 1.6. 


	Требования к Участникам размещения заказа
	В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования
	Чтобы претендовать на право заключения Государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в  п. 1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей Конкурсной документации.

	
	Пункт 1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. Наличие лицензий на следующие виды деятельности: 
а) создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения;
б) проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий;

в) производство геодезических и гидрографических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания;

г) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

	6
	Пункт 1.7. 
	Привлечение соисполнителей
	Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей.

	7
	Пункт 1.9.1. 
	Преференции
	Не предусмотрены.

	8
	Пункт 3.1.
	Формы заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.



	9
	Пункт 3.3.1.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»

	10
	Пункт 3.4.
	Требования к предложениям участника размещения заказа о цене государственного контракта
	Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта в п.3 настоящей информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. раздела 1.2 конкурсной документации. 
Участник  размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ соисполнителями в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа.

	11
	Пункт 3.4.5., 3.4.6.
	Валюта цены заявки на участие в конкурсе 
	Предлагаемая Участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях. В случае если Участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если Участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие  в конкурсе Участника размещения заказа.

	12
	Пункт 3.5.1.
	Требования к описанию выполняемых работ 
	Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям Конкурсной документации и могут быть представлены в текстовой форме (пояснительная записка), в виде технических данных и должны включать описание методологии и технологии выполнения работ, в соответствии с Техническим (геологическим)  заданием.

	13
	Пункт 3.6.
	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме, в двух экземплярах (оригинал и копия) с указанием на соответствующем экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ".

Участник размещения заказа должен запечатать оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в отдельные конверты, которые должны быть помещены и запечатаны вместе с сопроводительным письмом во внешний конверт.

На внешнем конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. 

 «Заявка на участие в конкурсе на  размещение в 2012 году государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.  Не вскрывать до _______». На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы заявки на участие в конкурсе, представленные Участниками размещения заказа, должны быть прошиты (сброшюрованы), пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа.
Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1).
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.
Копия заявки оформляется аналогично оригиналу.

	14
	Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2
	Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса,  по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 2 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов.

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданной в отношении каждого объекта.

Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей.

Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию.

	15
	Пункт 5.1.1.
	 Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты  19.03.2012 г.  в 10.00 часов (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 информационной карты. 

	16
	Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
	Критерии оценки
	Порядок оценки заявок и их рейтинг

	
	
	
	1. Цена контракта 

	При оценке заявок по критерию "цена контракта" использование подкритериев не допускается.
Устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.
Рейтинг определяется по формуле: 

          Amax -- Ai
Rai =--------------X100,

            Amax
где Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная)  цена  контракта, установленная  в конкурсной  документации;

Ai  - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

	
	
	
	2.Функциональные характеристики работ
	Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Сумма максимальных значений всех характеристик указанного критерия должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: 

исчерпывающий перечень функциональных характеристик;

максимальное значение в баллах для каждой характеристики. 

Сумма максимальных значений всех установленных характеристик должна составлять 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные характеристики работ», определяется по формуле:

 Rbi = Bi1 + Bi2…..+ Bik ,  
где Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Bik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й  заявке по k-й характеристике;

k – количество установленных характеристик.

	
	
	
	2.1 Соответствие целям, методологии, объемов и организации проведения работ, предлагаемых заявителем в проекте технического (геологического) задания целям и задачам Технического (геологического) задания
	Неполное соответствие -0-1 балл;
удовлетворительное – 1-2 балла;

хорошее – 2-5 баллов.
Максимальное значение характеристики - 5 баллов.



	
	
	
	2.2 Полнота и достоверность приведенного в заявке анализа геологической информации
	неудовлетворительно -0 баллов;
удовлетворительно – 0-1 балл;
хорошо – 1-5 баллов.

Максимальное значение характеристики - 5 баллов.

	
	
	
	2.3 Соответствие предлагаемого в заявке решения современному научнотехническому уровню
	неудовлетворительно - 0 баллов;
удовлетворительно – 0-10 баллов;
хорошо – 10-50 баллов.

Максимальное значение характеристики - 50 баллов.

	
	
	
	3. Качество работ и квалификация участника конкурса
	Для оценки заявок по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 40 баллов.

Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия должна составлять 40 баллов.

Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 40 баллов; 

	
	
	
	
	Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

 Rci = Ci1 + Ci2…..+ Cik ,  
где Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й  заявке по k-му показателю;

k – количество установленных показателей.

	
	
	
	3.1 Опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявляемым по объекту конкурсного размещения (деловая репутация)
	нет опыта работ аналогичного профилю - 0 баллов;
выполнена одна работа аналогичная  профилю – 2балла
выполнены две и более работы аналогичные профилю – 5 баллов.

Максимальное значение показателя - 5 баллов.

	
	
	
	3.2 Квалификация конкретных исполнителей (трудовых ресурсов)
	Баллы 0-5 
Оценка осуществляется в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками конкурса. Заявке на участие в конкурсе, содержащей лучшие условия, присваивается максимальный балл.

	
	
	
	3.3 Наличие у участника конкурса или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования
	Отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования - 0 баллов

Недостаточная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием - 
10 баллов;
Полная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием балла – 30 баллов.

Максимальное значение показателя - 30 баллов.


На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

	

	17
	Пункт 7.1.1.
	Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником)
	Государственный контракт должен быть подписан:

- победителем конкурса не ранее чем через 10 дней со дня размещения Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте,

- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения Государственного контракта) – не ранее чем через 10 дней со дня передачи такому участнику проекта Государственного контракта;

- единственным Участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее чем через 10 дней со дня подписания итогового протокола.

	18
	Пункт 7.2.2.
	Условие снижения цены контракта
	Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

	19
	Пункт 
7.3.1
	Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту
	Размер обеспечения исполнений обязательств по государственному контракту устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту: 
1.Региональные Геолого-геофизические и геолого-съемочные работы.

-По объекту:  № 5 составляет 23 000 000  (Двадцать три миллиона) рублей.

-По объекту:  № 9 не требуется 
-По объекту: № 10 составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 
-По объекту:  № 11 не требуется
-По объекту: № 12 не требуется
-По объекту:  № 16 не требуется 
-По объекту: № 17 составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей
2. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и глубоких скважин: 

-По объекту: № 22 составляет 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей

6. Мониторинг геологической среды.

-По объекту: № 18 составляет 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей

-По объекту: № 19 составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей
-По объекту: № 20 составляет9000 000 (Девять миллионов) рублей
Срок и порядок его предоставления определен в Проекте Государственного контракта (Часть II  Конкурсной документации).


Приложение к информационной карте

1.Региональные Геолого-геофизические и геолого-съемочные работы.

Объект № 5
Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (море Лазарева, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Полная сметная стоимость, в тыс. руб.
	в т.ч. 2012 г., в тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы, всего 
	113942
	32220

	А.
	Собственно геологоразведочные работы
	77555
	10420

	1.
	Предполевые работы и проектирование
	1144
	1081

	2.
	Полевые работы, всего
	53034
	5878

	2.1.
	Морские полевые работы
	30313
	5878

	2.2.
	Континентальные полевые работы
	22721
	 

	2.2.1.
	Наземные геологические работы
	7886
	 

	2.2.2.
	Аэрогеофизические работы
	7185
	 

	2.2.3.
	Геофизические работы на озере Восток
	7650
	 

	3.
	Организация полевых работ
	2739
	2739

	4.
	Ликвидация полевых работ
	1516
	 

	5.
	Лабораторные работы, выполняемые силами партии
	860
	 

	6.
	Камеральные работы
	16420
	 

	7.
	Рецензии отчета
	36
	 

	8.
	Прочие собственно геологоразведочные работы
	1806
	722 

	Б.
	Сопутствующие работы и затраты
	36387
	21800

	9.
	Транспортировка персонала,  грузов партии, всего
	36387
	21800

	II.
	Накладные  расходы (20%) без учета п. "содержание персонала в перерывах по метеоусловиям"
	22728
	6444

	 
	Итого I+II без учета п. "содержание персонала в перерывах по метеоусловиям"
	136368
	38664

	III.
	Плановые накопления (20%)
	27274
	7733

	IV.
	Компенсируемые затраты
	9307
	1913

	V.
	Подрядные работы
	
	

	VI.
	Инвалютные расходы
	21 664
	2 537 

	 
	Итого (п. I + II + III + IV + V + VI)
	194 915
	50 847

	 
	НДС (18%)
	35 085
	9 153

	 
	Всего по смете
	230 000
	60 000


Объект № 5

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ГК № 16/06/11-2 от 17.09.2009 г.
	7777809000006

	ГК № 18/06/11-4 от 28.10.2010 г.
	7777810000017

	ГК 20/06/11-10 от 07.10.2011 г.
	03731001076 11 000039


Объект №9
Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту 

«Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты - 1000\3 листов S-44 (Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»

	№ п/п
	Наименование видов работ и затрат
	Полная сметная стоимость, тыс. руб.
	в т.ч. 2012 г., тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	I
	Основные расходы
	6 372
	4 635

	А.
	Собственно геологоразведочные работы
	6 372
	4 635

	II
	Накладные расходы (20%)
	1 274
	927

	 
	Итого основные и накладные расходы (п.I+п.II)
	7 646
	5 562

	III
	Плановые накопления (20%)
	1 529
	1 112

	IV
	Компенсируемые затраты
	147
	106

	V.
	Подрядные работы
	
	

	 
	Итого (пп. I-V)
	9 322
	6 780

	VI
	НДС (18%)
	1 678
	1 220

	 
	Всего по объекту
	11 000
	8 000

	
	
	
	

	
	
	
	


Объект №9

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ГК № 12/06/12-26 от 02.05.2007 г.
	7777807000031


Объект №10

Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту
 «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-(36),37 
(Баренцево море)»
	№ пп
	Вид работ и затрат
	Полная  сметная стоимость
	в т.ч. 2012 г
в руб.

	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	58 875 237
	27 001 089


	А
	Собственно геологоразведочные работы
	57 997 902
	26 562 421

	1.
	Проектно-сметные работы
	299 446
	299 446

	2.
	Полевые работы
	21 086 553
	15 554 955

	3.
	Организация и ликвидация полевых работ
	4 730 413
	2 492 237

	4.
	Камеральные работы
	31 881 490
	8 215 783

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	877 335
	438 668

	II
	Накладные расходы 20 %
	11 775 047
	5 400 218

	III
	Плановые накопления 20 %
	14 130 057
	6 480 261

	IY
	Компенсируемые затраты                                    (северные надбавки, бесплатное питание, производственные командировки, налоги, экспертиза)
	25 389 151
	11 965 890

	V
	Подрядные работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+V
	110 169 492
	50 847 458

	 
	НДС 18 %
	19 830 508
	9 152 542

	 
	Всего с НДС
	130 000 000
	60 000 000


Объект №10

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	Г/к от 28.05.2010 № 18/03/12-6
	7777810000005

	Г/к от 27.11.2006 № 09/03/12-23
	7777807000014


Объект №11
Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту
«Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S -53 (о. Столбовой), S-54 (Ляховские острова)»

	№ пп
	Вид работ и затрат
	Полная  сметная стоимость
	в т.ч. 2012 г.


	1
	2
	4
	5

	I
	Основные расходы
	4 479 650
	2 673 155

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	4 479 650
	2 673 155

	1.
	Проектно-сметные работы
	47 022
	47 022

	2.
	Камеральные работы
	3 525 276
	2 252 707

	3.
	Цифровая обработка материалов
	907 352
	373 426

	II
	Накладные расходы 20 %
	895 930
	534 631

	III
	Плановые накопления 20 %
	1 075 116
	641 557

	IY
	Компенсируемые затраты                                    (северные надбавки,  производственные командировки, налоги, экспертиза)
	2 023 880
	1 235 403

	  V
	Подрядные Работы
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+V
	8 474 576
	5 084 746

	 
	НДС 18 %
	1 525 424
	915 254

	 
	Всего с НДС
	10 000 000
	6 000 000


Объект №11
Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	Г/к от 07.06.2008 № 14/03/12-1
	7777808000006

	Г/к от 21.03.2006 № 08/03/12-22
	7777807000015

	Г/к от 31.05.2011 № 22/03/12-10
	0373100107611000012


Объект №12

Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3
листов Т-57,58,59,60 (о. Генриетты)»

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость объема работ, руб.
	В том числе на 2012 год, руб.

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	1
	2
	3

	I
	Основные расходы
	5792778
	2866589

	А.
	Собственно геологоразведочные работы
	5792778
	2866589

	1.
	Составление проектно-сметной документации
	302659
	302659

	2.
	Тематические работы, всего
	5289243
	2363054

	 
	в том числе:
	
	

	2.1.
	Составление комплекта Госгеолкарты 1000/3 листов T-57,58,59,60 (о-в Генриетта) 
	3881330
	1903268

	2.2.
	Составление годового и окончательного отчетов
	1407913
	459786

	3.
	Лабораторные исследования
	200876
	200876

	II
	Накладные расходы (20% от п.I)
	1158556
	573318

	III
	Итого основные и накладные расходы
	6951334
	3439907

	IV
	Плановые накопления (20% от п.III)
	1390267
	687981

	V
	Компенсируемые затраты
	132975
	109400

	 
	в том числе:
	
	

	 
	Командировки
	32975
	9400

	 
	Экспертиза ПСД
	100000
	100000

	VI
	Подрядные работы
	
	

	VII
	Всего по объекту
	8474576
	4237288

	VIII
	НДС (18% от п.VII)
	1525424
	762712

	IX
	Всего с учетом НДС
	10 000 000
	5 000 000


Объект №12

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ГК №  18/07/12-7 от 01.06.2010 г.
	7777810000010

	ГК № 23/07/12-9 от 26.05.2011 г.
	03731001076 12 000001


Объект №16
Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости работ по объекту
	№ п/п
	Наименование видов работ и затрат
	Полная сметная стоимость, тыс. руб.
	в т.ч. 2012 г., тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	I.
	Основные расходы
	11191
	2799

	А.
	Собственно геологоразведочные работы
	10961
	2660

	1.
	Предполевые работы и проектирование
	413
	96

	2.
	Полевые работы
	5733
	2014

	3.
	Организация и ликвидация работ
	275
	112

	4.
	Лабораторные работы силами партии
	138
	41

	5.
	Камеральные работы
	4402
	397

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	230
	139

	7.
	Транспортировка (зарплата в пути)
	230
	139

	II
	Накладные расходы (20%)
	2238
	560

	 
	Итого основные и накладные расходы (п.I+п.II)
	13429
	3359

	III
	Плановые накопления (20%)
	2686
	672

	IV
	Компенсируемые затраты
	834
	206

	8.
	Полевое довольствие
	422
	 

	9.
	Полярное питание
	206
	 

	10.
	Производственные командировки
	206
	206

	V
	Подрядные работы
	
	

	 
	Итого по объекту
	16949
	4237

	 
	НДС (18%)
	3051
	763

	 
	Всего по смете
	20 000
	5 000


 «Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и район бухты Петуния)»

Объект №16
Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ГК 10/06/13-76 от 25.04.2007 г.
	7777807000028

	ГК 17/06/13-38 от 28.05.2010 г.
	7777810000006


Объект №17

Укрупненный расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по 
объекту «Геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 морской части 
листов L-37-XV (Приморско-Ахтарск), L-37-XXI (Тимашевск)»

	№№   пп
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	I.
	Основные расходы
	31 081 174
	3 224 550

	А. 
	Собственно геологоpазведочные pаботы - всего
	27 680 067
	2 762 793

	1
	Проектно-сметные работы
	306 832
	306 832

	2.
	Морские работы - всего в т.ч.
	6 343 832
	1 797 432

	2.1
	ВЧ МОГТ
	3 915 631
	 

	2.2
	Сейсмоакустические работы НЧ НСП
	857 393
	857 393

	2.3
	ГЛБО
	280 051
	280 051

	2.4
	Высокочастотное НСП
	309 828
	309 828

	2.5
	МногоканальноеНСП и непрерывная газо-гидрохимическая съемка
	350 160
	350 160

	2.6
	Бурение
	316 392
	 

	2.7
	Отбор проб
	314 375
	 

	3.
	Морской производственный транспорт
	10 336 645
	397 762

	4.
	Организация и ликвидация работ
	171 283
	48 531

	5.
	Камеральные и лабораторные работы
	9 944 814
	212 234

	6.
	Машинная обработка
	576 660
	 

	Б. 
	Сопутствующие работы и затраты
	3 401 107
	461 759

	7.
	Транспортировка персонала собств. транспортом 
	2 983 968
	355 367

	8.
	Автотранспорт
	417 139
	106 390

	II
	Накладные расходы 20%
	6 216 235
	644 910

	III
	Плановые накопления 20%
	7 459 482
	773 892

	IV
	Компенсируемые затраты
	1 853 278
	271 902

	V
	Субподрядные работы
	
	

	VI
	ИТОГО:
	46 610 169
	4 915 254

	 
	НДС – 18 %
	8 389 831
	884 746

	 
	В С Е Г О  с НДС – 18 %
	55 000 000
	5 800 000


Объект №17
Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ГК 15/01/13-74 от 06.04.2006 
	7777807000012

	ГК 27/01/13-16 от 07.06.2008
	7777808000011

	ГК 31/01/13-39 от 01.06.2010
	7777810000009


2. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и глубоких скважин: 

Объект № 22

	Укрупненный расчет начальной (максимальной) цены государственного 
контракта по объекту

	 "Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин"

	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	в том числе 2012 г.

	
	
	
	

	1
	2
	3 
	4 

	I
	Основные расходы
	43 043 000
	11 137 000

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	43 043 000
	11 137 000

	1
	Проектирование
	258 000
	258 000

	2
	Камеральные работы, в том числе
	42 785 000
	10 879 000

	2.1
	Анализ международных тектонических карт и легенд
	1 720 000
	1 720 000

	2.2
	Переобработка сейсмических данных
	5 375 000
	645 000

	2.3
	Интерпретация потенциальных полей
	2 580 000
	215 000

	2.4
	Актуализация геофизических карт
	8 170 000
	774 000

	2.5
	Изотопно-геохронологические исследования
	1 720 000
	860 000

	2.6
	Литогеодинамическая карта и разрезы осадочных бассейнов
	2 580 000
	0

	2.7
	Модель формирования тектонической структуры
	4 300 000
	0

	2.8
	Тектоническая карта
	10 750 000
	5 375 000

	2.9
	Подготовка публикаций и докладов на международных конференциях и семинарах
	3 440 000
	860 000

	2.10
	Составление информационных геологических отчетов
	1 290 000
	430 000

	2.11
	Составление окончательного геологического отчета
	860 000
	0

	II
	Накладные расходы  (20%)
	8 608 600
	2 227 400

	III
	Плановые накопления  (20%)
	10 330 320
	2 672 880

	 
	Итого:
	61 981 920
	16 037 280


	IV
	Компенсируемые затраты, всего:
	1 377 402
	811 873

	4.1
	 Производственные командировки
	1377402
	811873

	V
	Прочие расходы
	200 000
	100 000

	5.1
	Экспертиза ПСД 
	100 000
	100 000

	5.2
	Рецензирование отчета
	100 000
	0

	VI
	Подрядные работы    
	 
	 

	 
	               Всего:
	63 559 322
	16 949 153

	 
	НДС  18%
	11 440 678
	3 050 847

	 
	Всего по объекту
	75 000 000
	20 000 000


	Объект № 22

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	№02/10/20-10 от 31.08.2009 г.
	 7777809000005

	
	


6. Мониторинг геологической среды. 
Объект № 18
Укрупненный расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по объекту «Осуществление государственного мониторинга состояния геологической среды прибрежно-шельфовой зоны  Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов 

Российской Федерации»

	№№ пп
	Вид работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	В том числе на 2012 г., руб.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	I. 
	Основные расходы
	28 183 461
	8 618 299

	А. 
	Собственно геологоpазведочные
	 
	 

	 
	pаботы - всего
	24 646 542
	7 042 851

	1.
	Проектирование
	333 352
	333 352

	2.
	Морские и сухопутные работы – всего, в т.ч.
	13 405 929
	5 086 966

	2.1.
	Азовский регион
	899 318
	449 659

	2.1.1.
	ГЛБО
	48 549
	24 275

	2.1.2.
	ВЧ НСАП
	567 983
	283 992

	2.1.3.
	Отбор проб
	282 786
	141 392

	2.2.
	Черноморский регион
	2 096 762
	1 048 381

	2.2.1.
	ВЧ НСАП
	867 739
	433 869

	2.2.2.
	ГЛБО
	226 570
	113 284

	2.2.3.
	Фототелепрофилирование
	141 049
	70 525

	2.2.4.
	Отбор проб
	430 408
	215 204

	2.2.5.
	Береговые маршруты
	430 996
	215 498

	2.3.
	Каспийский регион
	363 622
	181 811

	2.3.1.
	Отбор проб
	363 622
	181 811

	2.4.
	Мониторинг сейсмодинамический
	10 046 228
	3 407 116

	3.
	Морской производственный транспорт - всего
	653 476
	326 738

	4.
	Организация  работ
	872 195
	411 857

	5.
	Ликвидация работ
	646 424
	303 820

	6.
	Камеральные работы
	8 735 166
	580 118

	Б.
	Сопутствующие работы и затраты
	3 536 919
	1 575 447

	7.
	Транспортировка собственным транспортом
	2 249 083
	1 124 542

	8.
	Технологические перерывы
	627 877
	313 938

	9.
	Транспортировка персонала автотранспортом
	659 959
	136 967

	II.
	Накладные расходы - 20 %
	5 322 205
	1 566 416

	III. 
	Плановые накопления - 20 %
	6 386 645
	1 879 699

	IV.
	Компенсируемые затраты
	5 870 400
	1 494 908

	V.
	Субподрядные работы
	
	

	 
	Итого:
	45 762 712
	13 559 322

	VI.
	НДС -18 %
	8 237 288
	2 440 678

	 
	В С Е Г О  с НДС - 18 %
	54 000 000
	16 000 000


Объект № 18
Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ГК 28/01/60-2 от 07.06.2008
	7777808000014

	ГК 35/01/60-11 от 17.05.2011
	03731001076 11 000006


Объект № 19
Укрупненный расчет начальной (максимальной) цены контракта по объекту:
«Государственный мониторинг состояния геологической среды  прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей с дополнительным выделением полигонов и ключевых участков» 2012-2014 гг.
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	 Сметная стоимость, руб.
	в том числе на 2012 г.

	
	
	
	

	1
	2
	7
	8

	I
	Основные расходы
	28 242 677
	6 989 320

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	27 172 677
	6 649 320

	1
	Подготовительный период и проектирование 
	402 000
	402 000

	2
	Полевые работы
	4 345 450
	1 558 988

	2.1 
	Непрерывное сейсмоакустическое профилироавание 
	801 000
	200 250

	2.2
	Гидролокация бокового обзора
	389 750
	97 438

	2.3
	Донный геологический пробоотбор
	720 000
	240 000

	2.4 
	Подводная гамма-спектрометрия
	35 000
	0

	2.5.
	Подводные фото-теленаблюдения
	40 200
	20 100

	2.6.
	Гидрогеохимический пробоотбор
	165 000
	71 500

	2.7.
	Гидрофизическое зондирование
	98 400
	28 700

	2.8.
	Съемка подводных газопроявлений
	48 000
	12 000

	2.9.
	Навигационно-геодезическое обеспечение
	560 000
	168000

	2.10. 
	Береговые эколого-геологические маршруты
	472 000
	118 000

	2.11. 
	Георадиолокация
	550 800
	137 700

	2.10. 
	Многолучевое эхолотирование
	465 300
	465 300

	3
	Организация полевых работ 1,5%
	65 182
	23 385

	4
	 Ликвидация полевых работ 1,2%
	52 145
	18 708

	5
	Лабораторные работы 
	3 125 000
	451 339

	6
	Камеральные работы
	19 182 900
	4 194 900

	6.1
	Камеральная обработка полевых материалов
	10 338 900
	2 385 900

	6.2
	Составление банка данных, бюллетеня, разработка пилотного варианта ИАС, прогнозных моделей, создание наблюдательной сети мониторинга и.т.д. 
	8 844 000
	1 809 000

	Б
	Сопутствующие работы и  затраты
	1 070 000
	340 000

	
	
	
	

	1.
	Строительство временных зданий и сооружений
	0
	0

	
	
	
	

	2. 
	Транспортировка персонала и грузов
	1 070 000
	340 000

	II 
	Накладные расходы (20%)
	5 648 535
	1 397 864

	 III
	Плановые накопления (20%)
	6 778 242
	1 677 437

	 
	ИТОГО
	40 669 454
	10 064 621

	IV
	Компенсируемые затраты
	1 024 974
	317 243

	1 
	Производственные командировки
	424 574
	107 243

	2
	Полевое довольствие 
	600 400
	210 000

	V
	Прочие расходы
	9 153 030
	2 330 000

	1
	Экспертиза ПСД 
	100 000
	100 000

	2
	Экспертиза отчета
	85 000
	0

	3
	Аренда помещений 
	200 030
	80 000

	4
	Аренда плавсредств
	8 768 000
	2 150 000

	VI
	Подрядные работы
	 
	 

	 
	Итого 
	50 847 458
	12 711 864

	 
	НДС 18%
	9 152 542
	2 288 136

	 
	Всего с НДС
	60 000 000
	15 000 000


Объект №19
Сметная стоимость работ определялась на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	№ 03/10/60-12 от 17 мая 2011 г.
	0373100107611000001 


Объект №20

Укрупненный расчет начальной (максимальной) цены работ по объекту

«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
	№ п/п

 
	Наименование работ
и затрат


	Сметная стоимость
объема
работ, всего, руб.
	Сметная стоимость объема работ на 2012 год, руб.

	I
	Основные расходы
	24202713
	5281707

	А.
	Собственно геологоразведочные работы
	24202713
	5281707

	1.
	Составление проектно-сметной документации
	300000
	300000

	2.
	Подготовительный период
	3000000
	1000000

	3.
	Полевые работы - всего
	5800000
	2827400

	
	в том числе:
	
	

	3.1.
	Отбор проб придонной и поверхностной воды
	
	

	3.2.
	Донный пробоотбор
	
	

	3.3.
	Обработка проб придонной и поверхностной воды
	
	

	3.4.
	Геологическая обработка донных проб
	
	

	3.5.
	Сейсмоакустическое профилирование
	
	

	3.6.
	Эхолотирование 
	
	

	3.7.
	Береговые работы
	
	

	3.8.
	НГГО морских работ
	
	

	3.9.
	Зондирование водной толщи
	
	

	4
	Организация и ликвидация работ
	313200
	152680

	4.1.
	Организация (3% от стоимости полевых работ)
	
	

	4.2.
	Ликвидация (2,4% от стоимости полевых работ)
	
	

	5.
	Камеральные работы, всего
	12940313
	531627

	6.
	Лабораторные исследования
	1349200
	220000

	Б.
	Сопутствующие работы - всего
	500000
	250000

	
	Транспортировка персонала во время полевых работ
	500000
	250000

	II
	Накладные расходы (20% от п.I)
	4840543
	1056341

	III
	Итого основные и накладные расходы
	29043256
	6338048

	IV
	Плановые накопления (20% от п.III)
	5808650
	1267610

	V
	Компенсируемые  затраты
	41419280
	13580783

	
	в том числе:
	
	

	 
	Командировки
	
	

	
	Транспортировка груза и персонала к месту полевых работ
	
	

	
	Полевое довольствие
	
	

	
	Экспертиза ПСД
	100000
	100000

	
	Аренда судна
	39069280
	12380783

	VI
	Подрядные работы
	
	

	VII
	Всего по объекту
	76271186
	21186441

	VIII
	НДС (18% от п.VII)
	13728814
	3813559

	IX
	Всего с учетом НДС
	90 000 000
	25 000 000


Объект №20

Сметная стоимость работ определялась на основании соответствующих ССН,  СНОРов, Временных сметных норм трудовых и материальных затрат на компьютерное сопровождение ГСР-200 (М.2001 г.) и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

	Реквизиты государственного контракта
	Номер реестровой записи

	ГК №  16/07/60-1 от 07.06.2008
	7777808000009

	ГК № 20/07/60-10 от17.05.2011
	03731001076 11 000005


РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что 

(наименование или Ф.И.О Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту:  ________________________________________
                                                                                    (шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 

	№

страницы

	I
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.)
	

	II
	Предложение Участника размещения заказа о цене государственного контракта по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе) 
	

	
	Предложения Участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе).
	

	
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 
	

	
	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
	

	
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
	

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. 

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
	

	
	Сведения о квалификации, опыте проведения работ и о наличии производственных мощностей и технологического оборудования у Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3.
	

	
	Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц).
	

	
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой
	

	III
	Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (Представляется по усмотрению участника размещения заказа)
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа:
	


Руководитель        _______________/_________/
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Департамент «Моргео»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на размещение государственного заказа на выполнение работ  по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по объекту _________________________________________

                                                                                                          шифр и наименование объекта 

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в проекте Технического (геологического) задания на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене 

_______________________________________________________________, включая НДС            (вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

3.  В случае если предложения об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать Государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями Конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке. 

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно__________________________________________________________________

(указывается полное наименование заявителя)

1) ___________процедура ликвидации, банкротства,                   (проводится, не проводится)

2)деятельность _____________________________________________________________

                                        (приостановлена (кем) или нет)

3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой                                                                               (указывается цифрами и прописью)
стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Департамента «Моргео» запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами соисполнителям.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Департаментом «Моргео», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями наших предложений.

7. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________ __________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1  Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта 

Приложение 2. Предложение Участника размещения заказа о качестве работ 

Приложение 3  Сведения о квалификации Участника размещения заказа

Приложение  4  Анкета Участника размещения заказа  

Руководитель (уполномоченное лицо) организации__________________________________

                                                                                      

                               (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе

1.4.2.1. Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта 

по объекту _______________________________________________________  

(шифр и название объекта конкурсного размещения)
Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях Участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене _________________________________________________________________

                                                                    вставить общую  цену заявки цифрами и прописью

Расчет цены контракта представляется по усмотрению Участника размещения заказа по следующей форме

	№ пп
	Вид работ и затрат
	Ед.        изм.
	Полная  сметная стоимость
	в т.ч. 2012 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Основные расходы
	руб.
	
	

	А
	Собственно геологоразведочные работы
	руб.
	
	

	1.
	Проектно-сметные работы
	руб.
	
	

	2.
	Полевые работы
	руб.
	
	

	3.
	Организация и ликвидация полевых работ
	руб.
	
	

	4.
	Камеральные работы
	руб.
	
	

	Б
	Сопутствующие работы и затраты
	руб.
	
	

	II
	Накладные расходы 
	руб.
	
	

	III
	Плановые накопления
	руб.
	
	

	IY
	Компенсируемые затраты                                    (северные надбавки, бесплатное питание, производственные командировки, налоги, экспертиза)
	руб.
	
	

	Y
	Подрядные работы - всего
	руб.
	
	

	 
	Итого I+II+III+IY+Y
	руб.
	
	

	 
	НДС 18 %
	руб.
	
	

	 
	Всего с НДС
	руб.
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации
__________________________________

                                                                                      

      
                         (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О 
КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику 

Департамент «Моргео» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Департаментом «Моргео» государственного контракта по объекту:  

 ____________________________________________________________________________

                


  шифр и наименование объекта

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое (геологическое) задание, мы

________________________________________________________________________________
(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями Конкурсной документации в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

пояснительную записку с обоснованием качественных характеристик работ по объекту, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются разделы геологического (технического) задания, в которые вносятся изменения. Подтверждения и обоснования должны включать постатейные комментарии к Техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;

1) пояснительную записку с обоснованием качественных и количественных характеристик работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются разделы геологического (технического) задания, в которые вносятся изменения. Вносимые изменения обосновываются в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных и техпаспортов или комментариев. 

Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического (геологического) задания, предложенный Заказчиком


Участник размещения заказа должен обосновать необходимость участия в работах предполагаемых субподрядчиков.

2) проект Технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации. Участники размещения заказа вправе внести в Техническое (геологическое) задание обоснованные предложения, улучшающие условия выполнения работ по государственному контракту, но не меняющие сути Технического (геологического) задания.

Изменения могут вноситься в следующие разделы Технического (геологического) задания:


Основные геологические задачи и требования к последовательности работ. Детализируются задачи, последовательность их решения, структура работ. Краткая характеристика каждого из годовых этапов работ по контракту может дополняться характеристикой работ по отдельным подэтапам с выделением промежуточных и наиболее важных результатов, имеющих самостоятельное значение. 


Основные методы решения геологических задач. Уточняются или приводятся методы и технологии решения поставленных Заказчиком  геологических задач. 


Ожидаемые результаты по объекту включают требования Заказчика, установленные Техническим (геологическим) заданием, и могут быть конкретизированы и расширены.

3) проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (подэтапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (подэтапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического (геологического) задания. 

4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков. 

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

Приложение № 3

к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА Сведений о квалификации Участника размещения заказа, 

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

 (указывается шифр и наименование объекта)

I.4.2.3.1. ФОРМА Сведений об опыте Участника размещения заказа в проведении работ подобных целевому назначению и предлагаемым видам исследований в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация),

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  
(указывается шифр и наименование объекта)

	№

п/п
	Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения) подобные целевому назначению и предлагаемым видам исследований в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения 
	Год завершения работ 
	Фамилия, имя, отчество,

основных исполнителей

соответствующего отчета

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 


I.4.2.3.2. Сведения о квалификации конкретных исполнителей работ (трудовых ресурсов), на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (указывается шифр и наименование объекта)

	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество ведущих исполнителей объекта
	Квалификация исполнителей по объекту

(ученая степень, звание)

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.2.3.3. Сведения о наличии у участника размещения заказа или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  (указывается шифр и наименование объекта) предоставляются в произвольной форме. 

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П. 

I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение № 4

к заявке на участие в конкурсе

 (Заполняется и представляется по усмотрению Участника размещения заказа)
	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров)

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
	

	3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа
	

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	4. Юридический адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	
	Электронный адрес

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях 
(о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.))
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)
Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

                                                                                                               М.П. 

I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________

(наименование конкурса и объекта)

________________________________________________________________________________

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20   г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ _______

«____»____________20    г.

          Дата
	Департамент «Моргео» 



Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта  на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Российской Федерации по объекту (указывается шифр и название объекта).

	№ п/п
	Раздел Конкурсной документации
	Ссылка на пункт Конкурсной документации, положение которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

                                 (наименование организации, почтовый адрес)

С уважением, _____________________________   

 








           (Ф.И.О.)


           (Ф.И.О.)

ЧАСТЬ II. 

ПРОЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КОНТРАКТОВ

для проведения открытого конкурса на размещение в 2012 году государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

Москва

2012
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 5    
«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Лазарева, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 5    «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Лазарева, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2011 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.2. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.3. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




                                                                                     ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане

____________ В.В.Беденко

«___» ____________ 2012 г.

КОНКУРСНОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №5
«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Лазарева, горные районы 
Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 

Подрядчик:__________________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их  решения.

      2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Последовательность решения геологических задач: 

2.3. Методы решения задач:

            3. Ожидаемые результаты.

            3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Форма отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

начало работ – I кв. 2012 г.

окончание работ – IV кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Информационные геологические отчеты представляются Заказчику.

Окончательный геологический отчет направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и Морской филиал ФГУ НПП «Росгеолфонд», г. Геленджик.

Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 
Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛАСОВАНО:
 
Начальник Управления 

геологических основ, науки и 
информатики Федерального 

        агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.


Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №5
«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей 
(море Лазарева, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Лазарева, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»
	I кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	230 000,0 

	в том числе на 2012 (2013, 2014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	230 000,0 


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №5
«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Лазарева, горные районы Земли 
Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.

	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту №9
 «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 9 «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.4. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.5. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 июня 2013г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




  





                   «ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента  
по недропользованию на 

континентальном шельфе и           Мировом океане

________________ В.В.Беденко

«____»_______________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №9
 «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик:  _____________________________________________________________

                                                       ( Указывается после положительного результата конкурса)  

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры 

1.3. Целевое назначение работ: 
1.4. Пространственные границы объекта:

1.5. Основные оценочные параметры:
2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы

2.2.4.  Лабораторные геохимические исследования  

2.2.5. Тематические работы

2.3. Последовательность решения геологических задач:
2. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов
3.1. Ожидаемые результаты

3.2 Формы отчетной документации:

3.3 Апробация отчетных материалов

3.4. Приемка  материалов

3.5. Сроки проведения работ:     

начало работ – I кв. 2012 г.


окончание работ – II кв. 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

В ТОМ ЧИСЛЕ

НА 2012 ГОД


1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры 

1.1.  Целевое назначение работ: 

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:
2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи: 

         2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.
            2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
Требования к системе наблюдений.

2.2.3. Камеральные работы
2.2.4.  Тематические работы

2.3. Последовательность решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.2. Форма и содержание отчетной документации

3.3. Приемка  материалов
3.4. Сроки проведения работ:     


начало работ – I кв. 2012 г.

окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела
  Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане (Моргео)      

___________________В.В. Беденко

«____»___________ 2012 г.  
	
            СОГЛАСОВАНО:
            
Начальник Управления 


геологических основ, науки и 

     информатики Федерального 

        

агентства по недропользованию



______________ А.М. Лыгин


«____»______________ 2012 г.


Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	

Утверждаю


И.о. начальника Департамента 

по недропользованию на 

континентальном шельфе и 


Мировом океане 


________________В.В. Беденко
 
«____» ___________2012 года


М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №9
«Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 
листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»

	I кв. 2012 г.

- II кв. 2013г.
	11 000,000  

	в том числе на 2012 (2013) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	11 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №9
«Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту №10
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 
листов S-(36),37 (Баренцево море)»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 10  «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-(36),37 (Баренцево море)» 
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.6. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.7. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию 



на континентальном 



шельфе и Мировом океане











 ____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №10
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 
листов S-(36),37 (Баренцево море)»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            I квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ.

2.3. Основные методы решения геологических задач.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты.

3.2. Форма и содержание отчетной документации.

3.3. Апробация отчетных материалов.

3.4. Приемка  материалов.

3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – I кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛАСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 
информатики Федерального 

        агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	


Утверждаю


И.о. начальника Департамента

по недропользованию на 

континентальном шельфе и 


Мировом океане 


________________В.В. Беденко
 
«____» ___________2012 года


М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №10
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 
листов S-(36),37 (Баренцево море)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-(36),37 (Баренцево море)»

	I кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	130 000,000  

	в том числе на 2012 (2013, 2014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	130 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №10
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 
листов S-(36),37 (Баренцево море)»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 11
«Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического
обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой),
S-54 (Ляховские о-ва)»

г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту № 11 «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва)»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.8. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.9. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.5. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 марта 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 11 

«Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического
обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой),
S-54 (Ляховские о-ва)»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            I квартал 2012 г.

Окончание работ:      I квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – I кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛАСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 
информатики Федерального 

        агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.


Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №11
«Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию
Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва)»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	 «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва)»


	I кв. 2012 г.

- I кв. 2013г.
	10 000,000  

	в том числе на 2012 (2013) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	10 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №11
«Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического 
обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 
листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 12
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3 
листов Т-57,58,59,60 (о.Генриетты)»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту №12 «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3 листов Т-57,58,59,60 (о.Генриетты)»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.10. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.11. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.6. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30 июня 2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 12 

«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3 
листов Т-57,58,59,60 (о.Генриетты)»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            I квартал 2012 г.

Окончание работ:      II квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – I кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛ АСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 

информатики Федерального 

      агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №12
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3 
листов Т-57,58,59,60 (о. Генриетты)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3 листов Т-57,58,59,60 (о.Генриетты)»

	I кв. 2012 г.

- II кв. 2013г.
	10 000,000  

	в том числе на 2012 (2013) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	10 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №12
«Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -1000/3 
листов Т-57,58,59,60 (о.Генриетты)»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 16
«Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и 
район бухты Петуния)»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту №16 «Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и район бухты Петуния)»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.12. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.13. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.7. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 16 

«Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и 
район бухты Петуния)»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – II кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛ АСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 

информатики Федерального 

      агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №16
«Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген 
(северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и район бухты Петуния)»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и район бухты Петуния)»

	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	20 000,000  

	в том числе на 2012 (2013,2014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	20 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №16
«Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр архипелага Шпицберген (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап и 
район бухты Петуния)»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 17
«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-37-XV
(Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск)»

г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту №17 «Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-37-XV (Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск)»

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.14. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.15. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.8. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 17 

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-37-XV
(Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск)»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – II кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛ АСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 

информатики Федерального 

      агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №17
«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-37-XV (Приморско-Ахтарск) и
L-37-XXI (Тимашевск)»

	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-37-XV (Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск)»


	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	55 000,000  

	в том числе на 2012 (2013,1014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	55 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №17
«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 морской части листов L-37-XV
(Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 22
«Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по 
материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и 
сверхглубоких скважин»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту №22 «Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.16. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.17. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.9. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 22 

«Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по 
материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и 
сверхглубоких скважин»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 194 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 года № 1763 «О Перечнях новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год»».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            I квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – I кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛ АСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 

информатики Федерального 

      агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №22
«Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и 
сверхглубоких скважин»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин»

	I кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	75 000,000  

	в том числе на 2012 (2013,2014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	75 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №22
«Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по 
материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и 
сверхглубоких скважин»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 18
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту №18 «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.18. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.19. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.10. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 18 

«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 194 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 года № 1763 «О Перечнях новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год»».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – II кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛ АСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 

информатики Федерального 

      агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №18
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и 
Каспийского бассейнов Российской Федерации»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации»

	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	54 000,000  

	в том числе на 2012 (2013,2014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	54 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №18
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 19
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  
Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным хозяйственным 
освоением территории»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту №19 «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.20. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.21. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.11. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31 декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 19 

«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  
Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным хозяйственным 
освоением территории»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 194 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 года № 1763 «О Перечнях новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год»».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – II кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛ АСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 

информатики Федерального 

      агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №19
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей
 в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»

	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	60 000,000  

	в том числе на 2012 (2013,2014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	60 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №19
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным хозяйственным 
освоением территории»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту № 20
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
г. Москва 
 «___» _____________ 2012 г. 
Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 09.08.2011 №515-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 20.02.2007г. №189, с одной стороны, и

_____________________________________________​​_______________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, на основании Протокола конкурсной комиссии от ___ № ________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту №20 «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную 

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

                                   (сумма цифрами и прописью)                                                                         

 на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

                   (сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

                                                                                          (сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежемесячно  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

4.22. За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.
4.23. За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.
4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________
(наименование юридического лица)
обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.
5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации. 

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.
5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место). 

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.12. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.
8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита), договора поручительства).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей. 

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта. 

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность безакцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта. 

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________. 

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.


В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

ВАРИАНТ 3: Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов указанного капитала и резервов.
Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.
Также в договоре поручительства должно содержаться указание на согласие поручителя и подрядчика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору поручительства.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.
Срок действия договора поручительства должен быть установлен на весь срок действия Контракта.
8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31декабря 2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 
Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве 

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на 

континентальном шельфе и Мировом океане 

л/с 03731777780), 

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского 

ГТУ Банка России г. Москва 705, 

БИК 044583001
10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

И.о.начальника Департамента 

по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
«___»      _____________  2012г

М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК 

          _________________

          «___»      _____________  2012г.

          М.П.




«ЗАКАЗЧИК»

И.о. начальника Департамента



по недропользованию на



континентальном шельфе и











Мировом океане

 









____________ В.В. Беденко











«____»___________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 20 

«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 194 О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 года № 1763 «О Перечнях новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».


Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____________г. №_______ «О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________.
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:
2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:
2.2.3. Камеральные работы:
2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2 Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка отчетных материалов:

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:
1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи: 

2.2. Требования к последовательности работ:
2.3. Основные методы решения геологических задач:
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.2. Форма и содержание отчетной документации:
3.3. Апробация отчетных материалов:
3.4. Приемка  материалов:
3.5. Сроки проведения работ:     
начало работ – II кв. 2012 г.






окончание работ – IV кв. 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	
СОГЛ АСОВАНО:


Начальник Управления 

геологических основ, науки и 

информатики Федерального 

      агентства по недропользованию


_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.



Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2012г.

	СОГЛАСОВАНО

ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012 г.

М.П.
	Утверждаю

И.о. начальника
Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В. Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №20
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи 
с интенсивным хозяйственным освоением территории»
	Наименование основных видов работ и этапов их выполнения
	Сроки выполнения

Начало-Окончание
	Расчетная цена

(тыс.  руб.)

	1
	2
	3

	Работы по объекту «Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»

	II кв. 2012 г.

- IV кв. 2014г.
	90 000,000  

	в том числе на 2012 (2013,2014) год
	
	

	ИТОГО по объекту
	
	90 000,000  


Приложение 3

к Государственному контракту 

от __________ №__________ 

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №20
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – и.о. начальника Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________ 

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту _________________________________________ в сумме _____________(___________ _______________) руб., в том числе налог на 

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,





(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2012г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе 





(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.






(сумма цифрами и прописью)

	ЗАКАЗЧИК

И.о. начальника Департамента 
по недропользованию на 
континентальном шельфе и 

Мировом океане 

________________В.В.Беденко
 «____» ___________2012 года

М.П.


	
	ПОДРЯДЧИК

_________________ 

"____" _______________ 2012г.

М.П.


ЧАСТЬ III. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

для проведения открытого конкурса на размещение в 2012 году государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета
«ЗАКАЗЧИК»
И.о. начальника Департамента

по недропользованию на 

континентальном шельфе и 

Мировом океане


______________ В.В. Беденко

«_____»______________2012 г.

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №5
«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (море Лазарева, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 58 РАЭ»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от ____________г. №________«О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
Подрядчик:  ____________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктике в форме систематических региональных геолого-геофизических исследований недр Антарктиды и прилегающего континентального шельфа, представляющих собой потенциальный резерв добычи минерального сырья будущими поколениями человечества.

1.2. Пространственные границы объектов:

1.2.1. Море Лазарева – комплексные морские геофизические работы в пределах листов Q-31,32; R-31,32 на полигоне с координатами:

65°00´ ю.ш., 2°00´ з.д.;     65°00´ ю.ш., 11°00´ в.д.;

70°00´ ю.ш., 2°00´ з.д.;     70°00´ ю.ш., 11°00´ в.д.

1.2.2. Земля Принцессы Елизаветы, массив Клеменс – специализированные геологические работы в пределах листа  S-42-III,IV на участке с координатами: 

72°00´ ю.ш., 68°00´ в.д.; 
72°00´ ю.ш., 69°00´ в.д.;

72°20´ ю.ш., 68°00´ в.д.; 
72°20´ ю.ш., 69°00´ в.д.

1.2.3. Земля Принцессы Елизаветы, восточная часть – комплексные аэрогеофизические исследования (магнитная съемка масштаба 1:500 000 с радиолокационным зондированием) в пределах листов R-43,44; R-45,46 на полигоне с координатами: 

68о20′ ю.ш.,
83о10′ в.д.;
68о20′ю.ш.,
87о00′ в.д.;

69о20′ ю.ш.,
83о10′ в.д.;
69о20′ ю.ш.,
87о00′ в.д.

1.2.4. Центральная Антарктида – радиолокационное профилирование (РЛП) по региональным маршрутам в пределах листов R-43, R-44, R-45, R-46, S-43, S-44, S-45, S46, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48 в секторе ограниченном подбазой «500-й км» трассы следования СГП «Прогресс – Восток» и станциями Советская, Кун Лун и Прогресс 

1.2.5. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток – сейсмические исследования методом преломленных волн (МПВ) в пределах листов T-48, T-49.

1.2.6. Земля Принцессы Елизаветы: полевая база Прогресс-3, Дружная-4, Союз, временные полевые лагеря – природоохранные и экологические работы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы: 

– «Инструкция по сейсморазведке», 1986 г.;

– «Инструкция по гравиразведке», 1980 г.;

– «Инструкция по магниторазведке», 1981 г.;

– «Методические указания по выполнению радиолокационного зондирования», (ГП ПМГРЭ), 1996;

– «Инструкция по навигационно-гидрографическому и геодезическому обеспечению морских геологоразведочных работ», 1986 (ИНГГО-86);

– «Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению Государственной геологической карты масштаба 1:50 000  (1:25 000)», 1986;

– «Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», Москва, 1995;

Окончательный геологический отчет по содержанию и оформлению должен отвечать следующим нормативно-методическим документам: 

– ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009;

– «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях», Росгеолфонд, 1997 г.; 

– «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Море Лазарева: 

– составление комплекта геофизических и геолого-интерпретационных карт, схем и разрезов масштаба 1:2 500 000 осадочного бассейна моря Лазарева;

– выявление структуры и природы консолидированного основания (фундамента) бассейна; установление основных элементов рифтовой структуры на континентальной окраине моря Лазарева (в том числе мощности и внутреннего строения вулканического комплекса);

– выявление глубинного строения земной коры в море Лазарева; определение положения границы между корой континентального и океанического типов;

– выявление основных параметров осадочного чехла (региональной структуры и мощности) и соотношения региональных сейсмических границ в бассейнах морей Лазарева и Рисер-Ларсена;

– оценка углеводородного потенциала моря Лазарева.

2.1.2. Земля Принцессы Елизаветы, массив Клеменс:

– составление схематических карт масштаба 1:100 000массива Клеменс: геоморфологической и геологической с пунктами проявлений полезных ископаемых;

– уточнение возраста, тектонической позиции, характера границ, площади развития,  вещественной характеристики и минерагенической специализации метаморфических, интрузивных и рыхлых осадочных образований массива Клеменс, являющихся объектами геологического картирования;

– определения мощности, первичного состава и условий эндогенной эволюции метаморфических толщ на основе опорных (детальных) разрезов; корреляция их сходными метаморфическими комплексами региона гор Принс-Чарльз (Фишерским, Ламбертским, Рукерским);

– геоморфологическая характеристика горного массива Клеменс, типизация и генезис кайнозойских рыхлых отложений, развитых в районе, их корреляция со сходными образованиями сопредельных территорий;

– оценка перспектив территории на полезные ископаемые.

2.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, восточная часть:

– составление комплекта геофизических и геолого-интерпретационных карт и схем масштаба 1:500 000 – 1:1 000 000 восточной части Земли Принцессы Елизаветы;

– выявление основных черт геологического строения и морфологии подледного коренного рельефа восточной части Земли Принцессы Елизаветы по данным аэромагнитной съемки и радиолокации.

2.1.4. Центральная Антарктида: 

– выявление основных черт строения подлёдного рельефа и ледникового покрова по региональным маршрутам РЛП, расположенным в секторе ограниченном подбазой «500-й км», санно-гусеничной трассой «Прогресс – Восток» и станциями Советская, Кун-Лун и Прогресс. 

2.1.5. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток:

– определение скоростных параметров пород, слагающих верхнюю часть разреза земной коры в западном борту подледникового озера Восток (обратная ветка годографа).

2.2. Требования к последовательности работ:

Подготовительные работы. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. Формирование цифровых архивов данных по геолого-геофизической изученности районов работ. Составление карт геолого-геофизической изученности. Составление предварительных геологических карт, схем и карт  планируемых маршрутов. 

Организация полевых работ и транспортировка в Антарктиду. Составление  информационный отчёт.

Морские комплексные геофизические работы в море Лазарева. Полевые геолого-геофизические работы на Земле Принцессы Елизаветы. Полевые геофизические работы в Центральной Антарктиде. Ликвидация полевых работ, транспортировка. Камеральная и лабораторная обработка полученных материалов, составление комплектов предварительных карт. Составление информационных отчетов.

Составление окончательного геологического отчета с комплектом геолого-геофизических карт, схем и разрезов в электронном виде и цифровыми архивами геолого-геофизических данных. Подготовка и передача отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ всех имеющихся по районам работ материалов предшествующих геолого-геофизических исследований, картосоставительские работы по созданию предварительных карт.

Полевые работы: 

- комплексные морские геофизические работы: сейсморазведка МОВ ОГТ, сейсмозондирование, гидромагнитные и гравиметрические измерения и опорные гравиметрические наблюдения; 

- специализированные геологические работы, аэровизуальные наблюдения, авиадесантные высадки, наземные магнитометрические наблюдения, петрофизические измерения, комплексное опробование (шлиховое, минералогическое, штуфное, литохимическое, геохронологическое);

- аэрогеофизические исследования (магнитная съемка и радиолокационное зондирование масштаба 1:500 000 ;

- наземное радиолокационное профилирование по региональным маршрутам; 

- сейсмические работы МПВ в западном борту озера Восток  (обратная ветка годографа). 

Камеральная обработка собранных геологических и геофизических материалов, построение комплекта геологических и геофизических карт, схем, разрезов и профилей.

3. Ожидаемые результаты работ, порядок апробации материалов, сроки  проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1.Море Лазарева:

– комплект геофизических и геолого-интерпретационных карт, схем и разрезов масштаба 1:2 500 000 осадочного бассейна моря Лазарева, отражающих структуру и природу консолидированного основания (фундамента) бассейна; основные элементы рифтовой структуры на континентальной окраине моря Лазарева (в том числе мощности и внутреннего строения вулканического комплекса); глубинное строение земной коры в море Лазарева; положения границы между корой континентального и океанического типов; основные параметры осадочного чехла (региональной структуры и мощности) и соотношения региональных сейсмических границ в бассейнах морей Лазарева и Рисер-Ларсена; оценка углеводородного потенциала моря Лазарева.

3.1.2. Земля Принцессы Елизаветы, массив Клеменс:

– схематические карты масштаба 1:100 000 массива Клеменс: геоморфологическая и геологическая с пунктами проявлений полезных ископаемых; сводный разрез метаморфических толщ и другие схемы и разрезы, отражающие уточненные возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития, вещественную характеристику и минерагеническую специализацию геологических образований; мощность, первичный состав и условия эндогенной эволюции метаморфических толщ; корреляцию их со сходными метаморфическими комплексами региона гор Принс-Чарльз (Фишерским, Ламбертским, Рукерским); оценку перспектив территории на полезные ископаемые;

– геоморфологическая схема горного массива Клеменс, отражающая типизацию и  генезис кайнозойских рыхлых отложений, развитых в районе, их корреляцию со сходными образованиями сопредельных территорий.

3.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, восточная часть:

– комплект геофизических и геолого-интерпретационных карт масштаба 1:500 000 – 1:1 000 000 восточной части Земли Принцессы Елизаветы, включающий карты масштаба 1:1:500 000: аномального магнитного поля в графиках и изолиниях, карты изогипс подледного рельефа и изолиний мощности ледового покрова, структурно-тектоническую схему масштаба 1:1 000 000, отражающих основные черты геологического строения и морфологии подледного коренного рельефа. 

3.1.4. Центральная Антарктида:

– разрезы ледникового покрова масштаба 1:1 000 000 с характеристикой основных черт строения подлёдного рельефа по региональным маршрутам РЛП, расположенным в секторе ограниченном подбазой «500-й км» санно-гусеничной трассой «Прогресс – Восток» и станциями Советская, Кун Лун и Прогресс.

3.1.5. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток:

– схема годографа с геологической интерпретацией полученных результатаов, отражающая скоростные параметры пород разреза верхней части земной коры в западном борту подледникового озера Восток.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Окончательный отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые модели результирующих карт и сопровождающую их структурированную информацию фактографических данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Требованиям по предоставлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей карт и «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются в ФГУП «ВНИИОкеангеология».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Квартальный, полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляются Заказчику в бумажном и электронном видах.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту (с комплектами карт и иными материалами, предусмотренными Техническим (геологическим) заданием, с протоколом НТС Подрядчика и экспертным заключением ФГУП «ВНИИОкеангеология» рассматривается и принимается Заказчиком. 

3.5. Сроки выполнения работ: 

Начало работ: –I квартал 2012 г., 

окончание работ – IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный отчет направляется Подрядчиком в течение 20 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке  в ФГУНПП «Росгеолфонд» и в течение 10 дней Заказчику представляется справка о поступлении отчета в Федеральный фонд геологической информации.

Базы данных первичной информации передаются в Морской филиал ФГУНПП «Росгеолфонд» (г. Геленджик).

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктике в форме систематических региональных геолого-геофизических исследований недр Антарктиды и прилегающего континентального шельфа, представляющих собой потенциальный резерв добычи минерального сырья будущими поколениями человечества.

1.2. Пространственные границы объектов:

1.2.1. Море Лазарева – комплексные морские геофизические работы в пределах листов Q-31,32; R-31,32 на полигоне с координатами:

65°00´ ю.ш., 2°00´ з.д.;     65°00´ ю.ш., 11°00´ в.д.;

70°00´ ю.ш., 2°00´ з.д.;     70°00´ ю.ш., 11°00´ в.д.

1.2.2. Земля Принцессы Елизаветы, массив Клеменс – специализированные геологические работы в пределах листа  S-42-III,IV на участке с координатами: 

72°00´ ю.ш., 68°00´ в.д.; 
72°00´ ю.ш., 69°00´ в.д.;

72°20´ ю.ш., 68°00´ в.д.; 
72°20´ ю.ш., 69°00´ в.д.

1.2.3. Земля Принцессы Елизаветы, восточная часть – комплексные аэрогеофизические исследования (магнитная съемка масштаба 1:500 000 с радиолокационным зондированием) в пределах листов R-43,44; R-45,46 на полигоне с координатами: 

68о20′ ю.ш.,
83о10′ в.д.;
68о20′ю.ш.,
87о00′ в.д.;

69о20′ ю.ш.,
83о10′ в.д.;
69о20′ ю.ш.,
87о00′ в.д.

1.2.4. Центральная Антарктида – радиолокационное профилирование (РЛП) по региональным маршрутам в пределах листов R-43, R-44, R-45, R-46, S-43, S-44, S-45, S46, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48 в секторе ограниченном подбазой «500-й км» трассы следования СГП «Прогресс – Восток» и станциями Советская, Кун Лун и Прогресс 

1.2.5. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток – сейсмические исследования методом преломленных волн (МПВ) в пределах листов T-48, T-49.

1.2.6. Земля Принцессы Елизаветы: полевая база Прогресс-3, Дружная-4, Союз, временные полевые лагеря – природоохранные и экологические работы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы: 

– «Инструкция по сейсморазведке», 1986 г.;

– «Инструкция по гравиразведке», 1980 г.;

– «Инструкция по магниторазведке», 1981 г.;

– «Методические указания по выполнению радиолокационного зондирования», (ГП ПМГРЭ), 1996;

– «Инструкция по навигационно-гидрографическому и геодезическому обеспечению морских геологоразведочных работ», 1986 (ИНГГО-86);

– «Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению Государственной геологической карты масштаба 1:50 000  (1:25 000)», 1986;

– «Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», Москва, 1995;

Окончательный геологический отчет по содержанию и оформлению должен отвечать следующим нормативно-методическим документам: 

– «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях», Росгеолфонд, 1997 г.; 

– «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения. 
2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Море Лазарева: 

– cоставление карты геолого-геофизической изученности моря Лазарева масштаба 1:2 500 000;

– составление схемы планируемых маршрутов сейсмических, гравиметрических и магнитометрических работ. 

2.1.2. Земля Принцессы Елизаветы, массив Клеменс:

– составление картограмм геологической и геофизической изученности района работ;

– составление предварительной геологической карты массива Клеменс масштаба 1:200 000 по данным предыдущих исследований и результатам дешифрирования аэро- и космоснимков;

– составление схем планируемых аэровизуальных наблюдений, геологических маршрутов и детальных разрезов. 

2.1.3. Земли Принцессы Елизаветы, восточная часть:
– составление картограммы геофизической изученности масштаба 1:1 000 000 района работ; 

– составление схемы планируемых аэрогеофизических маршрутов. 

2.1.4. Центральная Антарктида:

– составление картограммы геофизической изученности масштаба 1: 1 000 000  сектора ограниченный подбазой «500-й км», санно-гусеничной трассой «Прогресс – Восток» и станциями Советская, Кун Лун и Прогресс ;

– составление схемы планируемых маршрутов с учётом изученности и предполагаемого ландшафта подлёдного рельефа.

2.1.5. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток:
– составление картограммы геофизической изученности района подледникового озера Восток;

– составление схемы планируемых работ МПВ.

2.2. Требования к последовательности работ:

Подготовительные работы. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. Формирование цифровых архивов данных по геолого-геофизической изученности районов работ. Составление карт геолого-геофизической изученности. Составление предварительных геологических карт, схем и карт  планируемых маршрутов. Организация полевых работ и транспортировка в Антарктиду. Составление  информационный отчёт.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ всех имеющихся по районам работ материалов предшествующих геолого-геофизических исследований, картосоставительские работы по созданию предварительных карт.

3. Ожидаемые результаты работ, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Карта геолого-геофизической изученности масштаба 1:2 500 000 моря Лазарева; схема планируемых маршрутов сейсмических, гравиметрических и магнитометрических работ. 

3.1.2. Картограммы геологической и геофизической изученности района работ; предварительная геологическая карта массива Клеменс масштаба 1:200 000; схемы планируемых аэровизуальных наблюдений, геологических маршрутов и детальных разрезов. 

3.1.3. Картограмма геофизической изученности восточной части Земли Принцессы Елизаветы масштаба 1:1 000 000; схема планируемых аэрогеофизических маршрутов.

3.1.4. Картограмма геофизической изученности района работ масштаба 1: 1 000 000; схема планируемых маршрутов с учётом изученности и предполагаемого ландшафта подлёдного рельефа. 

3.1.5. Картограмма геофизической изученности района подледникового озера Восток; схема планируемых работ МПВ.

3.2. Формы отчетной документации:

Заказчику представляется комплект проектно-сметной документации, прошедший в установленном порядке государственную геологическую экспертизу, и годовой информационный отчет о результатах выполнения работ.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Квартальный, полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляются Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком – Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане в установленном порядке.

3.4. Сроки выполнения работ: 

Начало работ: –I квартал 2012 г., 

окончание работ: – IV квартал 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 

Мировом океане 

В.В. Беденко

________________ 

«_____»________________2012 г.

м.п.
	


«ЗАКАЗЧИК»
И.о. начальника Департамента

по недропользованию на 

континентальном шельфе и 

Мировом океане


______________ В.В. Беденко

«_____»______________2012 г.

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 9
«Оценка геологической изученности и подготовка геологического 
обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 

листов S-44 (Диксон), S-45 (Усть-Тарея)»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от ____________г. №________«О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
Подрядчик:  ____________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры. 

1.1. Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование постановки работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 3-го поколения листов S-44 (Диксон) и S-45 (Усть-Тарея).

1.2. Пространственные границы объектов:

Территория и континентальный шельф Российской Федерации.

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный округ; Тюменская область, Ямало-Ненецкий муниципальный округ. Западная часть полуострова Таймыр, шельфовая зона центральной части Карского моря, листы S-44 и S-45 с координатами углов:

72°00' с.ш.,   78°00' в.д.;    72°00' с.ш.,   90°00' в.д.;

76°00' с.ш.,   78°00' в.д. 4    76°00' с.ш.,   90°00' в.д.

Общая площадь листов S-44 и S-45 составляет 167 700 км2, в том числе площадь акватории Карского моря и Енисейского залива – 68 000 км2 .

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 

– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения). СПб.: - ВСЕГЕИ, 2010;

– Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.;

– Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, 1986-1989 гг.;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997 г.;

– Стратиграфическому кодексу России, 2006;

– Утвержденной серийной легенде для листов Таймырско-Североземельской серии;

– Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 г. №278;

– Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые), 1999 г.;

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11. 12. 2006 г. № 278;

– Требованиям к дистанционным основам Госгеолкарты 1000/3 (ДО-1000/3) и Госгеолкарты-200 (ДО-200), 2010;

– Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 третьего поколения, СПб, 2011;

– Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3. СПб, 2010;

– ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности листов S-44 и S-45.

2.1.2. Создание цифровой топографической и батиметрической основы на листы S-44 и S-45.

2.1.3. Разработка рабочих легенд карт комплектов Госгенолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45 на основе Таймыро-Североземельской серийной легенды.

2.1.4. Составление в форме ГИС комплекта карт геофизической основы масштаба 1:1 000 000 листов S-44 и S-45.

2.1.5. Составление в форме ГИС комплекта предварительных карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000 (геологическая карта, карта полезных ископаемых)  листов S-44 и S-45.

2.1.6. Определение основных геологических задач для создания комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45, выбор и обоснование последовательности и основных методов их решения.

2.1.7. Подготовка геологического обоснования в виде проекта на работы по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45.

2.2. Требования к последовательности работ:

– Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)».

– Сбор, анализ и обобщение первичных и архивных геологических и геофизических данных. Оценка геологической, геохимической  и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности. Формирование структурированной в цифровом виде первичной фактографической и картографической информации. 

– Создание цифровой топографической и батиметрической основы.

– Лабораторные работы.

– Разработка рабочих легенд карт комплекта Госгеолкарты-1000/3 .

– Составление в форме ГИС комплекта карт геофизической основы масштаба              1:1 000 000.

– Составление в форме ГИС предварительных макетов карт геологического содержания масштаба 1:1 000 000. 

– Определение основных геологических задач и подготовка технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию Госгеолкарты -1000/3.

– Подготовка геологического обоснования в виде проекта (геолого-методическая и производственно-техническая части проекта, проект геологического задания и укрупненный расчет стоимости работ) на работы по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44 и S-45.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

– Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)».

– Создание цифровой топографической и батиметрической основы.

– Сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории  исследований и смежным территориям.

– Систематизация сведений (в т.ч. геологической, геохимической, геофизической и экологической изученности), извлеченных из источников информации (фондовых, архивных и опубликованных материалов).

– Ознакомление с коллекциями по территории исследований и смежным территориям.

– Лабораторные исследования (палеонтолого-стратиграфические, геохимические,  геохронологические, петрологические и др.).

– Разработка рабочих легенд карт комплекта Госгеокарты-1000/3 на основе Таймыро-Североземельской серийной легенды.

– Формирование структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации.

– Составление с применением ГИС-технологий, на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации комплекта карт геофизической основы.

– Составление с применением ГИС-технологий, на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации предварительных макетов карт  геологического содержания. 

– Определение основных геологических задач и подготовка геологического (технического) задания по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45. 

– Подготовка геологического обоснования в виде проекта (геолого-методическая и производственно-техническая части проекта, проект геологического задания и укрупненный расчет стоимости работ) на работы по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Картограммы, каталоги и схемы геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов S-44 и S-45.

3.1.2. Цифровые топографическая и батиметрическая основы на листы S-44 и S-45.

3.1.3. Рабочие легенды карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45 на основе Таймыро-Североземельской серийной легенды.

3.1.4. Комплект карт в форме ГИС геофизической основы масштаба 1:1 000 000 листов S-44 и S-45.

3.1.5. Предварительные карты геологического содержания масштаба 1:1 000 000 в форме ГИС (геологическая карта, карта полезных ископаемых) листов S-44 и S-45.

3.1.6. Проект технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45, согласованный с Заказчиком.

3.1.7. Геологическое обоснование в виде проекта (геолого-методическая и производственно-техническая части проекта, проект геологического задания и укрупненный расчет стоимости работ) на проведение работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды России и Федерального Агентства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» (2009). 

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые модели комплектов предварительных карт геологического содержания и карт ГФО масштаба 1:1 000 000 и сопровождающую их структурированную информацию фактографических данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Геофизическая основа апробируется на геофизической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Квартальный, полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляются Заказчику в бумажном и электронном видах.

Отчет о результатах работ по объекту с комплектами карт и иными материалами, предусмотренными Техническим (геологическим) заданием, представляется Заказчику с протоколом НТС Подрядчика и справкой НРС Роснедра об апробации геофизической основы.

3.5. Сроки выполнения работ: 

Начало работ: – I квартал 2012 г., 

окончание работ – II квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту с предварительными картами в аналоговом и цифровом виде в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование постановки работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 3-го поколения листов S-44 (Диксон) и S-45) Усть-Тарея.

1.2. Пространственные границы объектов:

Территория и континентальный шельф Российской Федерации. 

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный  округ; Тюменская область, Ямало-Ненецкий муниципальный округ. Западная часть полуострова Таймыр, шельфовая зона центральной части Карского моря, листы S-44 и S-45 с координатами углов:

72°00' с.ш.,   78°00' в.д.;    72°00' с.ш.,   90°00' в.д.;

76°00' с.ш.,   78°00' в.д. 4    76°00' с.ш.,   90°00' в.д.

Общая площадь листов S-44 и S-45 составляет 167 700 км2, в том числе площадь акватории Карского моря и Енисейского залива – 68 000 км2 .

1.3. Основные оценочные параметры: 

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам: 

– Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения). СПб.: - ВСЕГЕИ, 2010;

– Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.;

– Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, 1986-1989 гг.;

– Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997 г.;

– Стратиграфическому кодексу России, 2006;

– Утвержденной серийной легенде для листов Таймырско-Североземельской серии;

– Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 г. №278;

– Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые), 1999 г.;

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11. 12. 2006 г. № 278;

– Требованиям к дистанционным основам Госгеолкарты 1000/3 (ДО-1000/3) и Госгеолкарты-200 (ДО-200), 2010;

– Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 третьего поколения, СПб, 2011;

– Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3. СПб, 2010;

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности листов S-44 и S-45.

2.1.2. Создание цифровой топографической и батиметрической основы на листы S-44 и S-45.

2.1.3. Разработка рабочих легенд карт комплектов ГК-1000/3 листов S-44 и S-45 на основе Таймыро-Североземельской серийной легенды.

2.1.4. Составление в форме ГИС комплекта карт геофизической основы масштаба 1:1 000 000 на листы S-44 и S-45.

2.2. Требования к последовательности работ:

– Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)».

– Сбор, анализ и обобщение первичных и архивных геологических и геофизических данных. Оценка геологической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности. Формирование структурированной в цифровом виде первичной фактографической и картографической информации. 

– Создание цифровой топографической и батиметрической основы.

– Лабораторные работы.

– Разработка рабочих легенд карт комплекта ГК-1000/3.

– Составление в форме ГИС комплекта карт геофизической основы масштаба 1:1 000 000.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

– Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту «Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты -1000/3 листов S-44(Диксон), S-45 (Усть-Тарея)».

– Создание цифровой топографической и батиметрической основы.

– Сбор фондовых, архивных и опубликованных материалов по территории  исследований и смежным территориям.

– Систематизация сведений (в т.ч. геологической, геофизической и экологической изученности), извлеченных из источников информации (фондовых, архивных и опубликованных материалов).

– Ознакомление с коллекциями по территории исследований и смежным территориям.

– Лабораторные исследования (палеонтолого-стратиграфические, геохимические,  геохронологические, петрологические и др.).

– Разработка рабочих легенд карт комплекта ГК-1000/3 на основе Таймыро-Североземельской серийной легенды;

– Формирование структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации.

– Составление с применением ГИС-технологий, на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации комплекта карт геофизической основы.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Картограммы и каталоги геологической и геофизической изученности площади листов S-44 и S-45.

3.1.2. Цифровые топографическая и батиметрическая основы на листы S-44 и S-45.

3.1.3. Рабочие легенды карт комплектов Госгеолкарты-1000/3 листов S-44 и S-45 на основе Таймыро-Североземельской серийной легенды.

3.1.4. Комплект карт в форме ГИС геофизической основы масштаба 1:1 000 000 на листы S-44 и S-45.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Заказчику представляется комплект проектно-сметной документации, прошедший в установленном порядке государственную геологическую экспертизу, и годовой информационный отчет о результатах выполнения работ.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах и объемах работ за 2012 год с протоколом НТС организации-подрядчика рассматриваются и принимаются  Заказчиком. 

3.5. Сроки выполнения работ: 

Начало работ: – I квартал 2012 г., 

окончание работ – IV квартал 2012 г.,

Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане («МОРГЕО»)     
_____________________В.В. Беденко

  «____» ____________2012 г.

«ЗАКАЗЧИК»
И.о. начальника Департамента

по недропользованию на 

континентальном шельфе и 

Мировом океане


______________ В.В. Беденко

«_____»______________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 10
 «Составление и подготовка к изданию 

Госгеолкарты-1000/3 листов S-(36),37 (Баренцево море)»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от ____________г. №________«О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
Подрядчик:  ____________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Создание и подготовка к изданию комплекта государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов S-(36),37, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Прогнозирование и локализация зон нефтегазонакопления, перспективных на обнаружение месторождений углеводородов с оценкой прогнозных ресурсов.

1.2 Пространственные границы объекта: 

Шельф Баренцева моря в границах листов S-(36), 37 с координатами:

72(00( с. ш. - 34(33( в.д.

73(41( с. ш. - 37(00( в. д.

75(12( с. ш. - 37(00( в. д.

75(48( с. ш. - 38(00( в. д.

76(00( с. ш. - 38(00( в. д.

76(00( с. ш. - 42(00( в. д.

72(00( с. ш. - 42(00( в. д.

Площадь работ – 74,2 тыс. км2.
1.3 Основные оценочные параметры:

1.3.1. Отчетные материалы должны соответствовать:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2010 г.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, 2005 г.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

-  Северо-Карско-Баренцевоморской серийной легенде для листов ГК-1000/3;

- Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 третьего поколения, СПб, 2010 г. (сайт ВСЕГЕИ);

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

1.3.2. По основным методам полевых исследований:

- для сейсморазведки МПВ: освещение разреза осадочного чехла на полную мощность, консолидированной земной коры до глубины 20-40 км.

- для сейсмоакустического профилирования – центральная частота излучения 200-300 Гц, глубинность исследования – 100-250 м, разрешающая способность 5-7 м.

- для донного пробоотбора: глубина опробования по песчаным отложениям не менее 30 см, по глинисто-алевритовым не менее 1,0 м;

- для морских геодезических работ: СКП определения координат не хуже SYMBOL 177 \f "Symbol"10 м, погрешность глубин не хуже 1% от измеренной глубины.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составить и подготовить к изданию комплект государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов S-(36),37. Включить в комплект обязательные карты масштаба 1:1000000: геологическую карту дочетвертичных образований, геологическую карту четвертичных образований, карту прогноза на нефть и газ, литологическую карту поверхности дна акватории; карты и схемы масштаба 1:2500000: тектоническую, глубинного строения, геоморфологическую, эколого-геологическую, гидрогеологическую.

2.1.2. Уточнить возраст, тектоническую позицию, границы и площади развития геологических образований, являющихся объектами картографирования:
- уточнить особенности геологического строения Центральной зоны поднятий, Восточно-Баренцевской мегасинеклизы, Нордкапско-Варангерской (Варяжской) зоны прогибов на основе материалов полевых работ, современных данных по опорным геотраверсам и каркасной сети сейсмических профилей МОВ ОГТ, в т.ч.: 

- глубинное строение и характер сочленения блоков основания Баренцевской плиты;

- мощность и структуру осадочного чехла по опорным сейсмогоризонтам в отложениях девона-перми, триаса, юры-мела;

- границы распространения сейсмокомплексов и сейсмоподкомплексов триасовых - меловых отложений;

- границы распространения, мощность и генезис подразделений четвертичного возраста;

- особенности гранулометрического и минерального состава отложений поверхности дна моря.

2.1.3. Уточнить границы и площади развития минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение крупных, промышленно значимых месторождений приоритетных видов минерального сырья:

- областей и зон нефтегазонакопления в пределах Западно-Баренцевской и Восточно-Баренцевской нефтегазоносных провинций.

2.1.4. Уточнить и выявить новые закономерности размещения месторождений углеводородов, критерии их прогнозирования: 

- в пределах Центрально-Баренцевской ПНГО, Финмаркенской НГО, Бьярмеландской НГО (Западно-Баренцевская НГП); Южно-Баренцевской НГО, Штокмановско-Лунинской НГО (Восточно-Баренцевская НГП). 

2.1.5. Дать современную оценку ресурсов углеводородного сырья, апробировать в установленном порядке прогнозные ресурсы на вновь выявленных и локализованных площадях  на акватории Баренцева моря в рамках листов S-(36),37.

2.1.6. Разработать рекомендации по постановке среднемасштабных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях (зонах нефтегазонакопления). 

2.1.7. Создать геофизическую основу листов S-(36),37 в формате ГИС:

- обязательные компоненты в масштабе 1:1 000 000: гравиметрические карты в редукциях Буге (σ = 2,67 г/см3, 2,30 г/см3) и свободном воздухе; карта аномального магнитного поля; геолого-геофизический разрез; схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных; комплект цифровых исходных данных; цифровые модели карт; цифровая топооснова и объяснительная записка. 

- дополнительные компоненты в масштабе 1:2 500 000: трансформанты гравитационного и магнитного полей (модули полного горизонтального градиента, вертикальные градиенты, локальные составляющие).

2.1.8. Создать банк данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий. 

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту. Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и данных дистанционных материалов предшествующих исследований, составление картограмм изученности. Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий. Подготовка предварительной геологической карты дочетвертичных образований листов S-(36),37. 

Проведение морских геолого-геофизических работ (МПВ, непрерывное сейсмоакустическое профилирование, донный пробоотбор). Формирование цифровых массивов данных геолого-геофизической изученности и пополнение их данными, полученными в результате полевых работ.

Камеральная обработка материалов, лабораторно-аналитические исследования. Подготовка цифровых массивов данных для создания геофизической основы. Подготовка предварительных фактографических схем по результатам обработки морских полевых данных. Актуализация предварительной геологической карты дочетвертичных образований, составление предварительной геологической карты четвертичных образований листов S-(36),37. Пополнение массивов первичных данных.

Создание геофизической основы листов S-(36),37, апробация геофизической основы в НРС Роснедра. Составление и подготовка к изданию комплекта государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов S-(36),37 с объяснительной запиской и сопровождающими структурированными фактографическими и картографическими данными, окончательного отчета с рекомендациями по постановке региональных и поисковых работ. Апробация отчетных материалов на НРС Роснедра.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- составление геофизической основы листов S-(36),37 путем проведения исследований и увязки данных геофизических съемок, их комплексной интерпретации, моделирования разреза с привлечением данных МОВ ОГТ и картопостроения;

- формирование цифровых массивов данных первичной геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- морские полевые работы: МПВ – 150 п.км, непрерывное сейсмоакустическое профилирование – 4500 п.км, донный пробоотбор – 150 ст;

- обработка и интерпретация полученных данных с привлечением имеющихся геолого-геофизических материалов по шельфовой части листа; лабораторно-аналитические исследования проб донных отложений;
- картосоставительские работы по созданию карт и схем.

Прирост геологической изученности – 74,2 тыс. км2.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Подготовленный к изданию комплект государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов S-(36),37 в форме ГИС, с объяснительной запиской и сопровождающими структурированными и неструктурированными фактографическими и картографическими данными. Обязательные карты масштаба 1:1000000: геологическая карта дочетвертичных образований, геологическая карта четвертичных образований, карта прогноза на нефть и газ, литологическая карта поверхности дна акватории; карты и схемы масштаба 1:2500000: тектоническая, глубинного строения, геоморфологическая, эколого-геологическая, гидрогеологическая.

3.1.2. Уточненные данные о составе, возрасте, стратиграфическом положении, тектонической позиции, границах и площадях развития картографируемых подразделений, и их структурно-формационном районировании (отраженные на картах, схемах, геологических разрезах и в объяснительной записке).

3.1.3. Уточненные границы и площади развития минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение крупных, промышленно значимых месторождений углеводородного сырья (областей и зон нефтегазонакопления) в пределах Западно-Баренцевской и Восточно-Баренцевской нефтегазоносных провинций, отраженные на картах комплекта ГК-1000/3 листов S-(36),37.

3.1.4. Уточненные и выявленные новые закономерности размещения месторождений углеводородов, критерии их прогнозирования. Локализованные зоны нефтегазонакопления с оцененными прогнозными ресурсами.

3.1.5. Современная оценка ресурсов углеводородного сырья в рамках листов S-(36),37.

3.1.6. Рекомендации по постановке среднемасштабных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях (зонах нефтегазонакопления).

3.1.7. Геофизическая основа листов S-(36),37 масштаба 1:1000 000:

- обязательные компоненты в масштабе 1:1 000 000: гравиметрические карты в редукциях Буге (σ = 2,67 г/см3, 2,30 г/см3) и свободном воздухе; карта аномального магнитного поля; геолого-геофизический разрез; схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных; комплект цифровых исходных данных; цифровые модели карт; цифровая топооснова и объяснительная записка. 

- дополнительные компоненты в масштабе 1:2 500 000: трансформанты гравитационного и магнитного полей (модули полного горизонтального градиента, вертикальные градиенты, локальные составляющие).

3.1.8. Банк данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий. 

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 - «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998г.).

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы апробируются в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов

Подрядчик представляет на рассмотрение в Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Геологический отчет о результатах выполненных работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика и справками НРС Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ

Начало работ:              I квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУНПП «Росгеолфонд» и в течение 10 дней Заказчику представляется справка о поступлении отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ

НА 2012ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1 Целевое назначение работ:

Создание и подготовка к изданию комплекта государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов S-(36),37, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Прогнозирование и локализация зон нефтегазонакопления, перспективных на обнаружение месторождений углеводородов с оценкой прогнозных ресурсов.
1.2 Пространственные границы объекта: 

Шельф Баренцева моря в границах листов S-(36), 37 с координатами:

72(00( с. ш. - 34(33( в.д.

73(41( с. ш. - 37(00( в. д.

75(12( с. ш. - 37(00( в. д.

75(48( с. ш. - 38(00( в. д.

76(00( с. ш. - 38(00( в. д.

76(00( с. ш. - 42(00( в. д.

72(00( с. ш. - 42(00( в. д.

Площадь работ – 74,2 тыс. км2.
1.3 Основные оценочные параметры:

1.3.1. Отчетные материалы должны соответствовать:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2010 г.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, 2005 г.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

-  Северо-Карско-Баренцевоморской серийной легенде для листов ГК-1000/3;

- Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 третьего поколения, СПб, 2010 г. (сайт ВСЕГЕИ);

1.3.2. По основным методам полевых исследований:

- для сейсморазведки МПВ: освещение разреза осадочного чехла на полную мощность, консолидированной земной коры до глубины 20-40 км.

- для сейсмоакустического профилирования – центральная частота излучения 200-300 Гц, глубинность исследования – 100-250 м, разрешающая способность 5-7 м.

- для донного пробоотбора: глубина опробования по песчаным отложениям не менее 30 см, по глинисто-алевритовым не менее 1,0 м;

- для морских геодезических работ: СКП определения координат не хуже SYMBOL 177 \f "Symbol"10 м, погрешность глубин не хуже 1% от измеренной глубины.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составить картограммы геолого-геофизической изученности площади работ, предварительную геологическую карту дочетвертичных образований листов S-(36), 37 масштаба 1:1 000 000; 

- составить и утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию. 

2.1.2. Уточнить особенности геологического строения Центральной зоны поднятий, Восточно-Баренцевской мегасинеклизы, Нордкапско-Варангерской (Варяжской) зоны прогибов, в т.ч.:

- глубинное строение блоков основания Баренцевской плиты;

- границы распространения, мощность и генезис подразделений четвертичного возраста в пределах южной части листов S-(36), 37;

- особенности гранулометрического состава отложений поверхности дна моря. 

2.1.3. Подготовить цифровые массивы данных для создания геофизической основы листов S-(36), 37.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и экспертиза проектно-сметной документации, сбор, анализ и систематизация геологических, геофизических и дистанционных материалов, составление картограмм изученности. Подготовка предварительной геологической карты. Проведение первого этапа морских геолого-геофизических работ (МПВ, непрерывное сейсмоакустическое профилирование, донный пробоотбор). Начало цифровой и камеральной обработки материалов, лабораторно-аналитических исследований. Формирование массивов данных геолого-геофизической изученности и пополнение их данными, полученными в результате полевых работ.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Прирост геологической изученности – 34,24 тыс. км2.

Оформление в компьютерно-ориентированной форме геолого-геофизических данных, частичная переинтерпретация фондовых и опубликованных материалов, ревизия имеющихся карт, выполнение картосоставительских работ по созданию предварительной карты. 

Морские полевые работы (МПВ – 150 п.км, непрерывное сейсмоакустическое профилирование – 2500 п.км, донный пробоотбор – 150 ст.), цифровая и камеральная обработка полученных материалов, проведение лабораторно-аналитических исследований. 

Сбор имеющихся геофизических данных, дополнение цифровых массивов результатами геофизических работ.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Картограммы геолого-геофизической изученности площади работ, предварительная геологическая карта дочетвертичных образований листов S-(36), 37 масштаба 1:1 000 000; утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация. 

3.1.2. Уточненные на предварительном этапе особенности геологического строения Центральной зоны поднятий, Восточно-Баренцевской мегасинеклизы, Нордкапско-Варангерской (Варяжской) зоны прогибов, в т.ч.:

- годографы преломленных волн и скоростные характеристики разреза земной коры, уточняющие глубинное строение блоков основания Баренцевской плиты;

- фрагменты временных сейсмоакустических разрезов по отработанным профилям, характеризующие строение четвертичных образований в пределах южной части листов S-(36), 37;

- предварительная схема распространения различных типов донных отложений (на основе полевых описаний колонок донных станций) в пределах листов S-(36), 37.

3.1.3. Цифровые массивы данных для создания геофизической основы. 

3.2. Формы отчетной документации:

Ежемесячные, квартальные и годовой информационные отчеты представляются Заказчику в цифровом и аналоговом виде.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Апробация отчетных материалов.

Годовой геологический отчёт с графическими приложениями апробируется на заседании Ученого Совета ФГУП «ВНИИОкеангеология».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка отчетных материалов производится Заказчиком на основании представленного годового информационного геологического отчета и протокола его рассмотрения УС ФГУП «ВНИИОкеангеология».
3.5. Сроки проведения работ:

- начало работ         - I кв.  2012 г.

- окончание работ   - IV кв. 2012 г.

Начальник геологического отдела 
Департамента по недропользованию 
на континентальном шельфе и 
Мировом океане 



   _____________ В.В. Беденко

«ЗАКАЗЧИК»
И.о. начальника Департамента

по недропользованию на 

континентальном шельфе и 

Мировом океане


______________ В.В. Беденко

«_____»______________2012 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту № 11
 «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские острова)»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от ____________г. №________«О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
Подрядчик:  ________________________________________________________

                 

  ( Указывается после положительного результата конкурса)
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование работ по созданию Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения (ГК-1000/3) листов S-53 – о. Столбовой, 54 – Ляховские о-ва.
1.2 Пространственные границы объекта: 

Территория архипелага Новосибирские острова и акватория  моря Лаптевых,  в границах листов S-53,54 с координатами:

72(00( с.ш. - 132(00( в.д.

76(00( с.ш. - 132(00( в.д.

76(00( с.ш. - 144(00( в.д.

72(00( с.ш. - 144(00( в.д.

Площадь работ – 164,8 тыс. км2, в т.ч. суша – 39,3 тыс. км2. 
1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции  должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), СПб. 2010 г.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Методическим руководствам по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…, 1986-1989 гг.;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ, М., 1997 г.;

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР РФ от 11.12.2006 г. № 278.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Петрографическому кодексу России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. Издание трете, исправленное и дополненное СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009.  

- Лаптево-Сибироморской серийной легенде для листов ГК-1000/3;

- Требованиям к дистанционным основам Госгеолкарты 1000/3 (ДО-1000/3) и Госгеолкарты-200 (ДО-200), 2010г.;
            - Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1000 000 третьего поколения, СПб, 2010 г. (сайт ВСЕГЕИ);

- Требованиям к составу и структуре сопровождающих и первичных баз данных ГК-200/2 и ГК-1000/3. М.А. Шишкин, Е.А. Лебедева, К.Н. Мазуркевич и др. 2010;

- Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ.

- Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые), 1999 г.

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»; 

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценка  геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов S-53,54. 

2.1.2. Создание комплекта геофизической основы листов S-53, 54 в формате ГИС: 

- обязательные компоненты в масштабе 1:1 000 000: гравиметрические карты в редукциях Буге (σ = 2,67 г/см3, 2,30 г/см3) и свободном воздухе; карта аномального магнитного поля; геолого-геофизический разрез; схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных; комплект цифровых исходных данных; цифровые модели карт; цифровая топооснова и объяснительная записка. 

- дополнительные компоненты в масштабе 1:2 500 000: трансформанты гравитационного и магнитного полей (модули полного горизонтального градиента, вертикальные градиенты, локальные составляющие).


2.1.3. Составление карт геологического содержания (карт–гипотез) масштаба 1:1 000 000 в формате ГИС: геологической дочетвертичных образований, геологической четвертичных образований, карты полезных ископаемых; схем масштаба 1:2 500 000: тектонической, минерагенического районирования,  прогноза на нефть и газ; масштаба 1:5 000 000: тектонического районирования, структурно-формационного районирования листов S-53, 54.


2.1.4. Разработка рабочих легенд карт комплекта ГК-1000/3 листов S-53, 54 на основе Лаптево-Сибироморской серийной легенды и дополнений к ней.

2.1.5. Определение основных геологических задач для создания комплектов ГК-1000/3 листов S-53,54, выбор и обоснование последовательности и основных методов их решения.
2.1.6. Подготовка геологического обоснования работ в виде проекта на работы по созданию Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов S-53, 54.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту: «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой), S-54 (Ляховские острова)».

Сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и данных дистанционных материалов предшествующих исследований, оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности. Создание структурированной в цифровом виде ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий. 

Создание опережающей геофизической основы.

Создание предварительных карт геологического содержания листов S-53, 54 в форме ГИС. Разработка рабочих легенд комплекта ГК-1000/3.

Подготовка геологического обоснования и проекта технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию Государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов S-53, 54;

Подготовка геологического обоснования в виде проекта (геолого-методическая часть проекта, укрупненный расчет стоимости работ) на работы по созданию ГК-1000/3 листов S-53, 54. 

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геохимической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- составление геофизической основы масштаба 1:1 000 000 листов S-53, 54;

- предварительное комплексное дешифрирование материалов дистанционного зондирования;

- формирование цифровых массивов данных первичной геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- составление с применением ГИС-технологий, на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации предварительных карт (карт-гипотез) и схем геологического содержания.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Картограммы и каталоги геологической, геохимической, геофизической изученности площади листов S-53, 54 в формате ГИС.
3.1.2. Комплект геофизической основы листов S-53, 54 в формате ГИС: 

- обязательные компоненты в масштабе 1:1 000 000: гравиметрические карты в редукциях Буге (σ = 2,67 г/см3, 2,30 г/см3) и свободном воздухе; карта аномального магнитного поля; геолого-геофизический разрез; схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных; комплект цифровых исходных данных; цифровые модели карт; цифровая топооснова и объяснительная записка. 

- дополнительные компоненты в масштабе 1:2 500 000: трансформанты гравитационного и магнитного полей (модули полного горизонтального градиента, вертикальные градиенты, локальные составляющие). 
3.1.3. Карты геологического содержания (карты-гипотезы) масштаба 1:1 000 000 в формате ГИС: геологическая карта дочетвертичных образований, геологическая карта четвертичных образований, карта полезных ископаемых, схемы масштаба 1:2 500 000: тектоническая, минерагенического районирования, прогноза на нефть и газ; масштаба 1:5 000 000: тектонического районирования, структурно-формационного районирования листов S-53,54.

3.1.4. Рабочие легенды карт комплектов ГК-1000/3 листов S-53,54 на основе Лаптево-Сибироморской серийной легенды и дополнений к ней
3.1.5. Проект технического (геологического) задания на выполнение работ по созданию ГК-1000/3 листов S-53,54, согласованный с Заказчиком.
3.1.6. Геологическое обоснование работ в виде проекта на работы по созданию Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов S-53, 54.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.).

3.3. Апробация отчетных материалов

ГФО апробируется на НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов

Геологический отчет о результатах выполненных работ с протоколом рассмотрения материалов НТС организации – подрядчика и справкой НРС Роснедра  рассматривается и принимается Заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ

Начало работ:            I квартал 2012 г.

Окончание работ:      I квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту с предварительными картами в аналоговом и цифровом виде в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Проект на производство работ по созданию ГК-1000/3 листов S-53, 54 передается Заказчику.

В ТОМ ЧИСЛЕ

НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1 Целевое назначение работ:

Геологическое обоснование работ по созданию Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения (ГК-1000/3) листов S-53 – о. Столбовой, 54 – Ляховские о-ва.
1.2 Пространственные границы объекта: 

Территория архипелага Новосибирские острова и акватория  моря Лаптевых,  в границах листов S-53,54 с координатами:

72(00( с.ш. - 132(00( в.д.

76(00( с.ш. - 132(00( в.д.

76(00( с.ш. - 144(00( в.д.

72(00( с.ш. - 144(00( в.д.

Площадь работ – 164,8 тыс. км2, в т.ч. суша – 39,3 тыс. км2.

1.3 Основные оценочные параметры: 

Отчетные материалы должны соответствовать:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), СПб., 2010 г.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Методическим руководствам по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…, 1986-1989 гг.;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ, М., 1997 г.;

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР РФ от 11.12.2006 г. № 278.

- Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ.

- Положению о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные ископаемые), 1999 г.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006 г.;

- Петрографическому кодексу России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. Издание трете, исправленное и дополненное СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2009 г. 

- Лаптево-Сибироморской серийной легенде для листов ГК-1000/3.

 2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи.

2.1.1. Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по объекту: «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой), S-54 (Ляховские острова)»

2.1.2.Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов S-53, 54. 

2.1.3. Создание комплекта геофизической основы листов S-53, 54 в формате ГИС: 

- обязательные компоненты в масштабе 1:1 000 000: гравиметрические карты в редукциях Буге (σ = 2,67 г/см3, 2,30 г/см3) и свободном воздухе; карта аномального магнитного поля; геолого-геофизический разрез; схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных; комплект цифровых исходных данных; цифровые модели карт; цифровая топооснова и объяснительная записка. 

- дополнительные компоненты в масштабе 1:2 500 000: трансформанты гравитационного и магнитного полей (модули полного горизонтального градиента, вертикальные градиенты, локальные составляющие). 

2.1.4. Составление предварительных карт геологического содержания (карт–гипотез) масштаба 1:1 000 000 в формате ГИС: геологической дочетвертичных образований, карты полезных ископаемых; предварительной тектонической схемы масштаба 1:2 500 000.

2.1.5. Разработка рабочих легенд карт комплекта ГК-1000/3 листов S-53,54 на основе Лаптево-Сибироморской серийной легенды.
2.2. Требования к последовательности работ.

Составление в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту: «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой), S-54 (Ляховские острова)».

Сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и данных дистанционных материалов предшествующих исследований, оценка геологической, геохимической и геофизической изученности площади листов, составление картограмм и каталогов изученности. Создание структурированной в цифровом виде ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий. 

Создание опережающей геофизической основы.

Создание предварительных карт геологического содержания листов S-53, 54 в форме ГИС. Разработка рабочих легенд комплекта ГК-1000/3.

2.3. Основные методы решения геологических задач.

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геохимической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- составление геофизической основы масштаба 1:1000 000 листов S-53, 54;

- предварительное комплексное дешифрирование материалов дистанционного зондирования;

- формирование цифровых массивов данных первичной геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- составление с применением ГИС-технологий, на основе структурированной в цифровом виде фактографической и картографической информации предварительных карт (карт-гипотез) и схемы геологического содержания.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1.Утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация на выполнение работ по объекту: «Оценка геологической и геофизической изученности, подготовка геологического обоснования работ по созданию Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские острова)».

3.1.2. Картограммы и каталоги геологической, геохимической, геофизической изученности листов S-53, 54 в формате ГИС.
3.1.3. Комплект геофизической основы листов S-53, 54 в формате ГИС: 

- обязательные компоненты в масштабе 1:1 000 000: гравиметрические карты в редукциях Буге (σ = 2,67 г/см3, 2,30 г/см3) и свободном воздухе; карта аномального магнитного поля; геолого-геофизический разрез; схема предварительной комплексной интерпретации геофизических данных; комплект цифровых исходных данных; цифровые модели карт; цифровая топооснова и объяснительная записка. 

- дополнительные компоненты в масштабе 1:2 500 000: трансформанты гравитационного и магнитного полей (модули полного горизонтального градиента, вертикальные градиенты, локальные составляющие).
3.1.4. Предварительные карты геологического содержания (карты–гипотез) масштаба 1:1 000 000 в формате ГИС: геологическая дочетвертичных образований, карта полезных ископаемых; предварительная тектоническая схема масштаба 1:2 500 000.

3.1.5. Рабочие легенды карт комплектов ГК-1000/3 листов S-53,54 на основе Лаптево-Сибироморской серийной легенды.
3.2. Форма отчетной документации:

Ежемесячные, квартальные и годовой информационные геологические отчеты представляются Заказчику в цифровом и аналоговом виде.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Апробация отчетных материалов.

Годовой геологический отчёт с графическими приложениями апробируется на заседании Ученого Совета ФГУП «ВНИИОкеангеология».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Приемка отчетных материалов производится Заказчиком на основании представленного годового информационного геологического отчета и протокола его рассмотрения УС ФГУП «ВНИИОкеангеология».
3.5. Сроки проведения работ:

- начало работ         - I кв.  2012 г.

- окончание работ   - IV кв. 2012 г.
Начальник геологического отдела 
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Мировом океане 
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КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №12
«Составление и подготовка к изданию  Госгеолкарты-1000/3 листов 

T-57,58,59,60 (о. Генриетты)» 

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от ____________г. №________«О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
Подрядчик:  ____________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Составление  и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листов T-57,58,59,60 (о. Генриетты), для формирования единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.
1.2 Пространственные границы объекта: 
Внешняя часть шельфа Восточно-Сибирского моря и континентальный склон котловины Подводников Северного Ледовитого океана в  границах листов T-57,58,59,60 с координатами:

76(00( - 80(00( с. ш.; 156(00( - 180(00( в.д.

Общая площадь работ - 248,8 тыс. км2

1.3 Основные оценочные параметры:

1.3.1. Отчетные материалы должны соответствовать:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Госгеолкарты РФ м-ба 1:1 000 000 (третье поколение) 2009 г.;

- Требованиям по представлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, версия 1.1, 2004 г.

- Требованиям по представлению в НРС МПР РФ и ГБЦГИ цифровой топоосновы листов Государственной геологической карты РФ масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, 2009 г.;

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Эталонной базе изобразительных средств Госгеолкарты-1000/3, (версия 2.04) 2005г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000, 1990 г. 

- Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения. - СПб., 2001 г.

- Методическому пособию «Использование геофизических данных для прогнозно-минерагенических исследований при создании комплектов листов Госгеолкарты масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. - СПб.: ФГУ НПП «Геологоразведка», 2009;

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии;

- Требованиям к авторским материалам комплекта Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000, передаваемым на картфабрику ВСЕГЕИ для подготовки к изданию (прил. 11, И-2003).

- ГОСТу Р 53579-2009 “Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/2 листов T-57,58,59,60 (о-в Генриетта) в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории, геоморфологическая карта масштаба 1:1000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения и схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2500 000.

2.1.2. Актуализация геофизической основы масштаба 1:1000 000 листов T-57,58,59,60.
2.1.3. Выявление возраста, литологического состава и генезиса рыхлых плиоцен-четвертичных отложений (по кернам колонок, полученных в 2007-2008 гг.).

2.1.4. Уточнение минерагенического потенциала углеводородов в соответствии с новой моделью геологического строения территории листов T-57,58,59,60.
2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. 

Сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации.
Проведение лабораторно-аналитических исследований. Анализ и доработка материалов авторского варианта Госгеолкарты-1000/3, в том числе цифровых моделей, внесение необходимых корректив, с учетом требований к полиграфическому изданию. 

Составление и подготовка к изданию окончательного варианта комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57,58,59,60 в форме ГИС, связанного с базами данных, с объяснительной запиской. 

Составление геологического отчета, экспертиза и апробация материалов комплекта.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- дополнение ГФО-1000 интерпретационными продуктами (геолого-геофизические разрезы, карты изогипс основных опорных отражающих горизонтов, изопахит осадочного чехла, тектоническая схема и схема глубинного строения);
- лабораторно-аналитические исследования;

- региональный геологический, формационный, палеогеографический, сейсмостратиграфический анализы;

- формирование цифровых массивов данных геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории и аналитических исследований кернов грунтовых трубок, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;


- картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-1000/3 листов T-57,58,59,60 (о. Генриетты) в формате ГИС в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории, геоморфологическая карта масштаба 1:1000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения и схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2500 000.

3.1.2. Актуализованная геофизическая основа масштаба 1:1000 000 листов T-57,58,59,60.

3.1.3. Данные о возрасте, литологическом составе и генезиса рыхлых плиоцен-четвертичных отложений (отраженные на картах комплекта).

3.1.4. Уточненный, в соответствии с новой моделью геологического строения, минерагенический потенциал углеводородов территории листов T-57,58,59,60.

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению». 

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов;

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производственных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов

Госгеолкарта-1000/3 листов T-57,58,59,60  апробируются на НРС Роснедра, геофизическая основа апробируются на геофизической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов

Подрядчик представляет на рассмотрение в Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Геологический отчет о результатах выполненных работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика и протоколом НРС Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ

Начало работ:            I квартал 2012 г.

Окончание работ:      II квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах выполнения работ направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания окончательного заказчиком Акта сдачи- приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд». В течение 10 дней Заказчику представляется справка о поступлении отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-1000/3 листов T-57,58,59,60 (о-в Генриетта)» для формирования единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.
1.2 Пространственные границы объекта: 
Внешняя часть шельфа Восточно-Сибирского моря и континентальный склон котловины Подводников Северного Ледовитого океана в  границах листов T-57,58,59,60 с координатами:

76(00( - 80(00( с. ш.; 156(00( - 180(00( в.д.

Общая площадь работ - 245,1 тыс. км2

1.3 Основные оценочные параметры:

1.3.1. Отчетные материалы должны соответствовать:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Госгеолкарты РФ м-ба 1:1 000 000 (третье поколение) 2009 г.;

- Требованиям по представлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, версия 1.1, 2004 г.

- Требованиям по представлению в НРС МПР РФ и ГБЦГИ цифровой топоосновы листов Государственной геологической карты РФ масштаба 1:1 000 000 третьего поколения, 2009 г.;

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Эталонной базе изобразительных средств Госгеолкарты-1000/3, (версия 2.04) 2005 г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000, 1990 г. 

- Требованиям к опережающей геофизической основе Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 третьего поколения. - СПб., 2010 г.

- Методическому пособию «Использование геофизических данных для прогнозно-минерагенических исследований при создании комплектов листов Госгеолкарты масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. - СПб.: ФГУ НПП «Геологоразведка», 2009;

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии;

- Требованиям к авторским материалам комплекта Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000, передаваемым на картфабрику ВСЕГЕИ для подготовки к изданию (прил. 11, И-2003).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление и подготовка к изданию карт комплекта Госгеолкарты-1000/2 листов T-57,58,59,60 (о-в Генриетта) в составе: геологическая карта доплиоценовых образований и литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1000 000.

2.1.2. Актуализация геофизической основы масштаба 1:1000 000 листов T-57,58,59,60.
2.1.3. Выявление возраста, литологического состава и генезиса рыхлых плиоцен-четвертичных отложений (по кернам колонок, полученных в 2007-2008 гг.).

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. 

Сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации
Проведение лабораторно-аналитических исследований. Анализ и доработка материалов авторского варианта Госгеолкарты-1000/3, в том числе цифровых моделей, внесение необходимых корректив, с учетом требований к полиграфическому изданию. 

Составление окончательного варианта комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57,58,59,60  в форме ГИС, связанного с базами данных.
2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- дополнение ГФО-1000 интерпретационными продуктами (геолого-геофизические разрезы, карты изогипс основных опорных отражающих горизонтов, изопахит осадочного чехла, тектоническая схема и схема глубинного строения);
- лабораторно-аналитические исследования образцов;

- региональный геологический, формационный, палеогеографический, сейсмостратиграфический анализы;

- картосоставительские работы.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:
3.1.1. Подготовленные к изданию карты комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57,58,59,60 (о. Генриетты) в формате ГИС в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1000 000.

3.1.2. Актуализованная геофизическая основа масштаба 1:1000 000 листов T-57,58,59,60.

3.1.3. Данные о возрасте, литологическом составе и генезиса рыхлых плиоцен-четвертичных отложений (отраженные на картах комплекта).

3.2. Форма отчетной документации:

 Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ за шесть, девять месяцев и за год.  

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

             3.3. Апробация отчетных материалов:

       Информационные геологические отчеты о результатах работ за 6, 9 месяцев и за год апробируются на заседании НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов:

 Информационные геологические отчеты о результатах работ за 6, 9 месяцев и за год представляются Заказчику 
3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            I квартал 2012 г.

Окончание работ:      IV квартал 2012 г.

Начальник геологического отдела 
Департамента по недропользованию 
на континентальном шельфе и 
Мировом океане 



    __________________ В.В. Беденко

«ЗАКАЗЧИК»
И.о. начальника Департамента

по недропользованию на 

континентальном шельфе и 

Мировом океане


______________ В.В. Беденко

«_____»______________2012 г.

КОНКУРСНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту  № 16
«Геологическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр

 архипелага Шпицберген  (северо-западная часть архипелага, Земля Серкап

 и район бухты Петуния)»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от ____________г. №________«О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Составление комплекта карт, схем и разрезов геологического содержания северо-западной части архипелага Шпицберген, Земли Серкап и бухты Петуния; оценка минерально-сырьевого потенциала изученных районов архипелага Шпицберген

1.2. Пространственные границы объекта: 

Норвегия, губернаторство Свальбард, архипелаг Шпицберген, остров Западный Шпицберген (северо-запад архипелага, Земля Серкап и район бухты Петуния) (листы A4, A5; C13; C7 и C8 в норвежской номенклатуре)с координатами углов:

1. Северо-западная часть архипелага Шпицберген:    79°55' с.ш.; 10°20 в.д.


79°55' с.ш.; 12°40' в.д.


79°40' с.ш.; 12°40' в.д.


79°20' с.ш.; 10°55' в.д.


79°20' с.ш.; 10°20' в.д.


2. Земля Серкап:     77° 00' с.ш.; 15° 28' в.д. 77° 00' с.ш.; 17° 20' в.д.

76° 27' с.ш.; 15° 28' в.д. 76° 27' с.ш.; 17° 20' в.д.

3. Район бухты Петуния:

Участок 1:              78° 44'30'' с.ш.; 16°25' в.д.;  78° 44'30'' с.ш.; 16°37' в.д.

         78° 41' с.ш.; 16°25' в.д.;  78° 41' с.ш.; 16°37'30''  в.д.

Участок 2:              78° 37'11'' с.ш.; 16°3' в.д.; 78° 40'11'' с.ш.; 16°3' в.д.

              78° 40' 11'' с.ш.; 16°27'30'' в.д.; 78° 37'11'' с.ш.; 16°27'30'' в.д.

Общая площадь – 9958 кв.км, из них площадь, свободная ото льда и морских вод –  2887 кв.км. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы: 

– «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200», 1998;

– «Временной инструкции по проведению наземной гамма-спектрометрической съемки», 1978;

– «Инструкции по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», М., 1995;

– «Методическим рекомендациям по составлению специализированных карт полезных ископаемых и закономерностей их размещения на основе прогнозно-поисковых моделей (цветные и благородные металлы)», ЦНИГРИ, М., 2000;

– «Методическим руководствам по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…», 1986-1989;

– «Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР России, М., 1997;

– «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР РФ, М., 2006 г.

Окончательный геологический отчет по содержанию и оформлению должен отвечать следующим нормативно-методическим документам: 

– ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.;

– «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях», Росгеолфонд, 1997;

– «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составить геологическую карту с пунктами проявлений полезных ископаемых и схему структурно-тектонического районирования масштабов 1:200 000 северо-западной части архипелага Шпицберген; 

2.1.2. Уточнить возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественную характеристику геологических образований северо-западной части архипелага Шпицберген:

– докембрийской серии Смеренбургфиорд (с реконструкцией состава первичных протолитов и условий регионального метаморфизма);

– первично-интрузивных тел, прорывающих породы серии Смеренбургфиорд (с установлением их формационной принадлежности).

– провести корреляцию тектоно-метаморфической эволюции геологических комплексов северо-западного Шпицбергена с другими районами архипелага.

2.1.3. Составить геологическую карту с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:200 000 Земли Серкап. 

2.1.4. Уточнить возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественную характеристику мезозойских отложений Земли Серкап и провести их корреляцию со сходными образованиями  баренцевоморского региона.
2.1.5. Составить геоморфологическую карту и карту четвертичных отложений масштабов 1:50 000 района бухты Петуния; дать оценку современного экологического состояния района, включая участок законсервированного поселка Пирамида.

2.1.6. Дать оценку минерально-сырьевого потенциала изученных районов архипелага Шпицберген.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление проектно-сметной документации. 

Подготовительные работы: сбор и обобщение данных предыдущих исследований, составление макетов карт. 

Полевые работы (геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-минерагенические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение). 

Камеральные и лабораторные работы. 

Формирование цифровых архивов геологических материалов.

Составление литолого-стратиграфической схемы расчленения мезозойских отложений. Составление предварительных геологических карт. 

Формирование цифровых архивов геологических материалов. Составление окончательного комплекта карт, схем, разрезов, колонок и таблиц. Составление  окончательного отчета. Подготовка и представление материалов в «Росгеолфонд».

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ предшествующих материалов геолого-геофизических и тематических работ. 

Полевые работы на  площади 9958 кв. км (из них свободной ото льда и морских вод – 2887 кв.км): пешеходные геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-минерагенические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение. 

Анализ всех полученных материалов и картосоставительские работы. Составление окончательного отчета.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Геологическая карта с пунктами проявлений полезных ископаемых и схема структурно-тектонического районирования масштабов 1:200 000 северо-западной части архипелага Шпицберген.

3.1.2. Схемы, разрезы и таблицы, отражающие уточненные возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественную характеристику геологических образований, являющихся объектами геологического картографирования:

– докембрийской серии Смеренбургфиорд (с реконструкцией состава первичных протолитов и условий регионального метаморфизма);

– первично-интрузивных тел, прорывающих породы серии Смеренбургфиорд (с установлением их формационной принадлежности);

– схема корреляции тектоно-метаморфической эволюции геологических комплексов северо-западного Шпицбергена с другими районами архипелага.

3.1.3. Геологическая карта с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:200 000 Земли Серкап. 

3.1.4. Литолого-стратиграфическая схема расчленения мезозойских отложений Земли Серкап; схема корреляции со сходными образованиями  баренцевоморского региона.

3.1.5. Геоморфологическая карта и карта четвертичных отложений масштабов 1:50 000 района бухты Петуния; оценка современного экологического состояния района, включая участок законсервированного поселка Пирамида.

3.1.6. Оценка минерально-сырьевого потенциала изученных районов архипелага Шпицберген.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63-90. «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 1992 г. 

Окончательный отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые модели результирующих карт и сопровождающую их структурированную информацию фактографических данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Требованиям по предоставлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей карт и «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируется в ФГУП «ВНИИОкеанеология».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Квартальный, полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляются Заказчику в бумажном и электронном видах.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту (с комплектами карт и иными материалами, предусмотренными Техническим (геологическим) заданием, с протоколом НТС Подрядчика и экспертным заключением ФГУП «ВНИИОкеангеология» рассматривается и принимается Заказчиком. 

3.5. Сроки выполнения работ: 

Начало работ: – II квартал 2012 г., 

окончание работ – IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд» и в течение 10 дней Заказчику представляется справка о поступлении отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Составление комплекта карт, схем и разрезов геологического содержания северо-западной части архипелага Шпицберген, Земли Серкап и бухты Петуния; оценка минерально-сырьевого потенциала изученных районов архипелага Шпицберген

1.2. Пространственные границы объекта: 

Норвегия, губернаторство Свальбард, архипелаг Шпицберген, остров Западный Шпицберген (северо-запад архипелага, Земля Серкап и район бухты Петуния) (листы A4, A5; C13; C7 и C8 в норвежской номенклатуре)с координатами углов:

1. Северо-западная часть архипелага Шпицберген:    79°55' с.ш.; 10°20 в.д.


79°55' с.ш.; 12°40' в.д.


79°40' с.ш.; 12°40' в.д.


79°20' с.ш.; 10°55' в.д.


79°20' с.ш.; 10°20' в.д.


2. Земля Серкап:     77° 00' с.ш.; 15° 28' в.д. 77° 00' с.ш.; 17° 20' в.д.

76° 27' с.ш.; 15° 28' в.д. 76° 27' с.ш.; 17° 20' в.д.

3. Район бухты Петуния:

Участок 1:              78° 44'30'' с.ш.; 16°25' в.д.;  78° 44'30'' с.ш.; 16°37' в.д.

78° 41' с.ш.; 16°25' в.д.;  78° 41' с.ш.; 16°37'30''  в.д.

Участок 2:              78° 37'11'' с.ш.; 16°3' в.д.; 78° 40'11'' с.ш.; 16°3' в.д.

              
 78° 40' 11'' с.ш.; 16°27'30'' в.д.; 78° 37'11'' с.ш.; 16°27'30'' в.д.

Общая площадь – 9958 кв.км, из них площадь, свободная ото льда и морских вод –  2887 кв.км. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы: 

– «Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200», 1998;

– «Временной инструкции по проведению наземной гамма-спектрометрической съемки», 1978;

– «Инструкции по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», М., 1995;

– «Методическим рекомендациям по составлению специализированных карт полезных ископаемых и закономерностей их размещения на основе прогнозно-поисковых моделей (цветные и благородные металлы)», ЦНИГРИ, М., 2000;

– «Методическим руководствам по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…», 1986-1989;

– «Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР России, М., 1997;

– «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», МПР РФ, М., 2006 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составить предварительную геологическую карту с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:200 000 изученной площади северо-западной части архипелага Шпицберген.

2.1.2. Уточнить возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и  вещественную характеристику геологических образований северо-западной части архипелага Шпицберген:

– докембрийской серии Смеренбургфиорд (с реконструкцией состава первичных протолитов и условий регионального метаморфизма).

2.1.3. Составить предварительную геологическую карту с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:200 000 Земли Серкап. 

2.1.4. Уточнить возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественную характеристику мезозойских отложений Земли Серкап. 

2.1.5. Составить предварительную геоморфологическую карту и предварительную карту четвертичных отложений масштабов 1:50 000 района бухты Петуния.

2.2. Требования к последовательности  работ:

Составление проектно-сметной документации. 

Подготовительные работы: сбор и обобщение данных предыдущих исследований, составление макетов карт. 

Полевые работы (геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-минерагенические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение). 

Камеральные и лабораторные работы. 

Формирование цифровых архивов геологических материалов.

Составление литолого-стратиграфической схемы расчленения мезозойских отложений. Составление предварительных геологических карт. 

Формирование цифровых архивов геологических материалов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ предшествующих материалов геолого-геофизических и тематических работ.

 Геологическое работы на площади 3000 кв. км (из них свободной ото льда и морских вод – 1000 кв.км): пешеходные геологические маршруты, составление опорных лито-стратиграфических разрезов; специализированные структурно-стратиграфические, геолого-петрологические, геолого-минерагенические и геофизические исследования; комплексное опробование: геохимическое, минералогическое, бороздовое, шлиховое, экологическое; отбор образцов на определение абсолютного возраста, палеонтологическое изучение; 

Анализ всех полученных материалов и построение  комплекта предварительных карт, схем и разрезов. 

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Предварительная геологическая карта с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:200 000 изученной площали северо-западной части архипелага Шпицберген.

3.1.2. Схемы, разрезы и таблицы, отражающие уточненные возраст, тектоническую позицию, границы, площади развития и вещественную характеристику докембрийской серии Смеренбургфиорд (с реконструкцией состава первичных протолитов и условий регионального метаморфизма).

3.1.3. Предварительная геологическая карта с пунктами проявлений полезных ископаемых масштаба 1:200 000 Земли Серкап. 

3.1.4. Литолого-стратиграфическая схема расчленения мезозойских отложений Земли Серкап.

3.1.5. Предварительная геоморфологическая карта и предварительная карта четвертичных отложений масштабов 1:50 000 района бухты Петуния;.

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Квартальный, полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляются Заказчику в бумажном и электронном видах. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком – Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане в установленном порядке.

3.4. Сроки выполнения работ: 

Начало работ: II квартал 2012 г., 

окончание работ: IV квартал 2012 г.

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию 

на континентальном шельфе и 

Мировом океане («Моргео»)

_____________________В.В. Беденко

«____» ____________2012 г.

М.П.


	
	заказчик

И.о. начальника

Департамента по недропользованию
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КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №17
«Геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 морской части листов 

L-37-XV (Приморско-Ахтарск), L-37-XXI (Тимашевск)»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 г.  № 1763 «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год».

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от ____________г. №________«О размещении государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2012 год».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации. 
Подрядчик:  ____________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ

Получение комплексной систематизированной геолого-геофизической информации, необходимой для создания современной многоцелевой геологической основы и решения различных народнохозяйственных задач, планирования геологоразведочных работ. Определение основных закономерностей размещения углеводородного сырья и других полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта
Акватория Азовского моря, листы L-37-XV (Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск).
Общая площадь работ – 1027 км2, в том числе:

- лист L-37-XV (Приморско-Ахтарск) – 1 005 км2;

- лист L-37-XXI (Тимашевск) – 22 км2.

1.3. Основные оценочные параметры
Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту. 

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям технического (геологического) задания и следующим нормативно-методическим документам:

· Инструкции по организации и проведению геологической съемки шельфа масштаба 1 : 200 000 (ГСШ-200), М.: Роскомнедра, 1994 г.;

· Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание), 1999 г.;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второго издания). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

· Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 2001 г.;

· Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений, Недра, 1983 г.;

· Стратиграфическому (2006 г.) кодексу;

· Требованиям к составу, структуре и форматам предоставления в НРС «Роснедра» цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 второго издания (вторая редакция). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

· Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200 (версия 5.3.);

· ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»;

· Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 № К-01/75).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи

2.1.1. Создание комплекта карт современной геологической основы масштаба 1: 200 000  морской части листов L-37-XV, L-37-XXI в формате ГИС в составе:

- геологическая карта по срезу 1 км масштаба 1 : 200 000; 

- карта четвертичных образований масштаба 1 : 200 000;

- литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1 : 200 000;

- карта закономерностей размещения месторождений нефти и газа масштаба 1 : 500 000;

- тектоническая схема масштаба 1 : 500 000;

- схема глубинного строения масштаба 1 : 500 000;

- геоморфологическая схема масштаба 1 : 500 000;

- эколого-геологическая схема масштаба 1 : 500 000.

2.1.2. Уточнение состава, возраста, положения, формационной принадлежности, тектонической позиции и площади развития картируемых подразделений, в том числе:

- сейсмостратиграфического расчленения четвертичных образований с определением их фациального состава и генезиса;

- положения подошвы четвертичных образований;

- сейсмостратиграфического расчленения  разреза дочетвертичных образований;

- проявлений грязевого вулканизма на Азовском валу;

- структуры осадочного чехла;

- границ Северо-Азовского прогиба и Азовского вала;

- структурного плана и разрывной тектоники домелового фундамента.

2.1.3. Выявление закономерностей размещения углеводородного и других видов минерального сырья и критериев их прогнозирования, в том числе:

- газа в пределах Каневско-Березанского газонефтеносного района и Ейского прогнозируемого нефтегазоносного района Западно-Предкавказской газонефтеносной области;

- оценка перспектив территории на нефть, и газ, и другие полезные ископаемые.

2.1.4. Создание цифровых архивов данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС- технологий.

2.2. Требования к последовательности работ

Камеральные работы, подготовительный этап: сбор, анализ и систематизация геолого-геофизических материалов по изучаемой территории, оценка изученности территории. Составление картограмм геологической, геофизической и геохимической изученности. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Структурирование электронной ретроспективной фактографической и картографической информации, составление предварительных карт по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий.

ГСШ-200 – 1027 км2
Морские работы: ВЧ МОГТ, НЧ НСП, ВЧ НСП, ГЛБО, ВЧ-сейсмопрофилирование (многоканальное НСП), непрерывная газо-гидрохимическая съемка автоматизированным комплексом, картировочное бурение, площадное опробование донных отложений.

Лабораторно-аналитические работы.

Камеральные работы, составительский этап:

- переобработка ретроспективных и обработка полученных полевых материалов, комплексная интерпретация данных;

- составление карт фактического материала, актуализированных карт и схем геологического содержания по результатам полевых работ;

- пополнение цифровых массивов данных результатами полевых работ;
- составление комплекта карт современной геологической основы масштаба 1:200000 морской части листов L-37-XV, L-37-XXI;

- составление окончательного геологического отчета;

- апробация отчетных материалов на НРС Роснедра.

2.3. Основные методы решения геологических задач

ГСШ-200 – 1027 км2 (море).

Полевые морские работы:

- сейсмическое профилирование 2Д высокого разрешения (ВЧ МОГТ), диапазон частот излучения 40-200 Гц, преобладающие частоты спектра отраженных волн 80-140 Гц, глубинность исследований до 1000 м, разрешающая способность – 5 м (при глубинности до 500 м) – 10 м (в интервале глубин от 500 до 1000 м);

- низкочастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ НСП) с применением низкочастотного электроискрового (спаркер) гидроакустического источника с частотным диапазоном от 200 до 900 Гц, глубинностью исследований до 20-70 м, разрешающей способностью – 1,5-2 м;

- гидролокация бокового обзора (ГЛБО) с применением гидролокатора «Катран-М» с рабочим частотным диапазоном 110-120 кГц, частотой импульсов излучения –5-15 Гц и полосой обзора 50-250 м;

- высокочастотное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ НСП) с применением высокочастотного пьезоэлектрического (чирп-профилограф) гидроакустического источника с частотным диапазоном генерируемых сигналов от 2000 до 7000 Гц, глубинностью исследований 5-15 м, разрешающей способностью – 0,25 м;

- сейсмопрофилирование методом многоканальной ВЧ-сейсмоакустики МОВ и МПВ в частотном диапазоне 200-800 Гц (многоканальное НСП);

- газо-гидрохимическая съемка автоматизированной газо-гидрохимической установкой с непрерывным профилированием и с дискретностью получения данных по профилю не более 1 мин;

- картировочное бурение с отбором проб для литологических, минералогических, геохимических, микрофаунистических и других исследований; 

- площадное опробование донных осадков для литологических, минералогических, геохимических и других исследований;

Лабораторные работы: литологические, гранулометрические и минералогические исследования, микрофаунистический анализ, спектральный полуколичественный анализ и др.
Камеральные работы:

- подготовительный этап: анализ и оценка полноты и качества геологической, геофизической, геохимической изученности территории; подготовка и утверждение ПСД; 

- сбор, систематизация, анализ геолого-геофизических материалов по изучаемой территории;

- составительский этап: переобработка собранных ретроспективных геолого-геофизических материалов; обработка и интерпретация полученных материалов по результатам полевых работ; комплексная интерпретация данных; подготовка карт фактического материала; актуализация геофизической основы морской части листов L-37-XV, L-37-XXI; картосоставительские работы; структурирование в цифровом виде фактографических и картографических данных; подготовка отчетных материалов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Комплект карт современной геологической основы масштаба 1 : 200 000  морской части листов L-37-XV, L-37-XXI в формате ГИС в составе:

- геологическая карта по срезу 1 км масштаба 1 : 200 000; 

- карта четвертичных образований масштаба 1 : 200 000;

- литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1 : 200 000; 

- карта закономерностей размещения месторождений нефти и газа масштаба 1 : 500 000;

- тектоническая схема масштаба 1 : 500 000;

- схема глубинного строения масштаба 1 : 500 000;

- геоморфологическая схема масштаба 1 : 500 000;

- эколого-геологическая схема масштаба 1 : 500 000.

3.1.2. Корреляционные схемы, геологические разрезы, стратиграфические колонки, геоморфологическая схема с элементами палеорельефа, структурные карты и схемы по осадочному чехлу, схема тектонического районирования домелового фундамента, совмещенная со структурной схемой его поверхности, тектоническая схема с установленными границами Северо-Азовского прогиба и Азовского вала и другие материалы, отражающие возраст, формационную принадлежность и тектоническую позицию стратифицированных образований морской части листов L-37-XV, L-37-XXI.

3.1.3. Выявленные основные закономерности размещения углеводородов, оценка перспектив территории на нефть и газ, и другие полезные ископаемые. Оценка углеводородного потенциала недр акватории.

3.1.4. Цифровые архивы данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС- технологий.

3.2. Форма и содержание отчетной документации

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.»

3.3. Апробация отчетных материалов

Отчетные материалы апробируется на НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов

Подрядчик представляет на рассмотрение в Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Геологический отчет о результатах выполненных работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов УС Подрядчика и протоколом НРС Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ 

– II кв. 2012 г.,

Окончание работ 

– IV кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд» и в течение 10 дней Заказчику представляется справка о поступлении отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».
В ТОМ ЧИСЛЕ  НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ

Получение комплексной систематизированной геолого-геофизической информации необходимой для создания современной многоцелевой геологической основы и решения различных народнохозяйственных задач, планирования геологоразведочных работ. Определение основных закономерностей размещения углеводородного сырья и других полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта
Акватория Азовского моря, листы L-37-XV (Приморско-Ахтарск) и L-37-XXI (Тимашевск).
Общая площадь работ – 1027 км2, в том числе:

- лист L-37-XV (Приморско-Ахтарск) – 1005 км2;

- лист L-37-XXI (Тимашевск) – 22 км2.

1.3. Основные оценочные параметры
Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту. Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям технического (геологического) задания и следующим нормативно-методическим документам:

· Инструкции по организации и проведению геологической съемки шельфа масштаба 1 : 200 000 (ГСШ-200), М.: Роскомнедра, 1994 г.;

· Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание), 1999 г.;

· Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (второго издания). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

· Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 2001 г.;

· Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений, Недра, 1983 г.;

· Стратиграфическому (2006 г.) кодексу;

· Требованиям к составу, структуре и форматам предоставления в НРС «Роснедра» цифровых материалов по листам Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 второго издания (вторая редакция). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

· Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200 (версия 5.3.);

· ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»;

· Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий (Росгеолфонд, 1998 г.);

· Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 № К-01/75).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

2.1. Основные геологические задачи

2.1.1. Составление картограмм геолого-геофизической изученности территории работ. Составление предварительных (предполевых) карт морской части листов L-37-XV, L-37-XXI.
2.1.2. Изучение состава, возраста, положения, формационной принадлежности, тектонической позиции и площади развития картируемых подразделений, в том числе:

- сейсмостратиграфического расчленения четвертичных образований с определением их фациального состава и генезиса.

2.1.3. Создание цифрового  архива данных картографической и фактографической информации с использованием современных ГИС-технологий и пополнение её результатами полевых работ.

2.2. Требования к последовательности работ

Камеральные работы, подготовительный этап: сбор, анализ и систематизация геолого-геофизических материалов по изучаемой территории, оценка изученности территории. Составление картограмм геологической, геофизической и геохимической изученности. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Структурирование электронной ретроспективной фактографической и картографической информации, составление предварительных карт по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий.

Морские работы: НЧ НСП, ВЧ НСП, ГЛБО, ВЧ-сейсмопрофилирование (многоканальное НСП), непрерывная газо-гидрохимическая съемка автоматизированным комплексом.

Камеральные работы, составительский этап: переобработка ретроспективных и обработка полученных полевых материалов; составление карт фактического материала; пополнение цифровых массивов данных результатами полевых работ.

2.3. Основные методы решения геологических задач

ГСШ-200 – 364 км2 (море).

Полевые морские работы:

- низкочастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ НСП) с применением низкочастотного электроискрового (спаркер) гидроакустического источника с частотным диапазоном от 200 до 900 Гц, глубинностью исследований до 20-70 м, разрешающей способностью – 1,5-2 м;

- гидролокация бокового обзора (ГЛБО) с применением гидролокатора «Катран-М» с рабочим частотным диапазоном 110-120 кГц, частотой импульсов излучения –5-15 Гц и полосой обзора 50-250 м;

- высокочастотное сейсмоакустическое профилирование (ВЧ НСП) с применением высокочастотного пьезоэлектрического (чирп-профилограф) гидроакустического источника с частотным диапазоном генерируемых сигналов от 2000 до 7000 Гц, глубинностью исследований 5-15 м, разрешающей способностью – 0,25 м;

- сейсмопрофилирование методом многоканальной ВЧ-сейсмоакустики МОВ и МПВ в частотном диапазоне 200-800 Гц (многоканальное НСП);

- газо-гидрохимическая съемка автоматизированной газо-гидрохимической установкой с непрерывным профилированием и с дискретностью получения данных по профилю не более 1 мин.

Камеральные работы:

- подготовительный этап: анализ и оценка полноты и качества геологической, геофизической, геохимической изученности территории; подготовка и утверждение ПСД; сбор, систематизация, анализ геолого-геофизических материалов по изучаемой территории;

- составительский этап: переобработка собранных ретроспективных геолого-геофизических материалов и обработка полученных материалов по результатам полевых работ, подготовка карт фактического материала, структурирование в цифровом виде фактографических и картографических данных.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты

3.1.1. Картограммы геолого-геофизической изученности территории работ.

3.1.2. Предварительные корреляционные схемы, геологические разрезы и другие материалы, отражающие сейсмостратиграфическое расчленение, фациальный состав и генезис четвертичных образований морской части листов L-37-XV, L-37-XXI.

3.1.3. Цифровой архив данных картографической и фактографической информации.

3.2. Форма отчетной документации

Информационные геологические отчеты представляются Заказчику в цифровом и аналоговом виде.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Приемка отчетных материалов

Поэтапные информационные геологические отчеты о результатах работ рассматриваются и принимаются Заказчиком – Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ 

– II кв. 2012 г.,

Окончание работ 

– IV кв. 2012 г.

Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе и 
Мировом океане





В.В. Беденко

«Утверждаю»

И.о.начальникаДепартамента по недропользованию на 
      континентальном шельфе и 
Мировом океане

  __________В.В. Беденко
        «____» ___________2012 г.
КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №22
«Создание тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств и актуализированной по материалам опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин»

Основание для размещения государственного заказа: Перечень новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счёт средств федерального бюджета на 2012 год, утверждённый приказом Роснедра от _____2012 года № ____. Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ 2012 года № ___ «О проведении открытого конкурса на размещение в 2012 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр континентального шельфа  России, Арктики и Антарктики за счёт средств федерального бюджета».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
Подрядчик: ________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ: 

Геолого-геофизическое обоснование континентальной природы Центрально-Арктических поднятий и их связи со структурами Северной Евразии в тектонической карте Российской Арктики, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств.

1.2. Пространственные границы объекта:

Акватория Северного Ледовитого океана и прилегающих континентальных окраин севернее 60 градуса северной широты.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утверждённой проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы: 

· ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчёт о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009;

· Приказ Федерального агентства по недропользованию от 21.04.2005 №444 «О развитии системы сбора, учёта, систематизации, хранения и использования первичной цифровой информации в составе Государственного банка цифровой геологической информации (ГБЦГИ)»
· Конвенции ООН по морскому праву, 1982 г.;

· Научно-техническому руководству Комиссии по границам континентального шельфа. Пятая сессия Комиссии (CLCS). Нью-Йорк, 1999 г.;

· Рекомендациям Комиссии  по границам континентального шельфа (КГКШ) в отношении заявки, сделанной Российской Федерацией 20 декабря 2001 г. об информации по предложенной внешней границе её континентального шельфа за пределами 200 морских миль;

· Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75).

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Анализ современных международных тектонических карт и мелкомасштабных тектонических и геологических карт Приарктических государств для увязки с ними создаваемой тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000.

2.1.2. Обоснование типов земной коры основных тектонических структур Российской Арктики на основе переобработки и интерпретации материалов глубинных сейсмических исследований по опорным геолого-геофизическим профилям.

2.1.3. Уточнение внутреннего строения и границ основных тектонических структур Российской Арктики на основе комплексной интерпретации материалов потенциальных полей и сейсмических данных.

2.1.4. Актуализация карт мощности осадочного чехла, мощности земной коры и мощности консолидированной коры с использованием новых сейсмических данных и материалов параметрического и сверхглубокого бурения.

2.1.5. Корреляция основных тектонических событий в Циркумполярной Арктике на основе уточнения возрастных рубежей формирования крупных магматических провинций по результатам изотопно-геохронологических исследований каменного материала имеющихся российских и зарубежных коллекций.

2.1.6. Разработка модели формирования осадочного чехла Циркумполярной Арктики с составлением литогеодинамической карты и геолого-геофизических разрезов осадочных бассейнов.

2.1.7. Разработка модели формирования современной тектонической структуры Циркумполярной Арктики.

2.1.8. Актуализация макета тектонической карты Циркумполярной Арктики и его международная апробация на 34 сессии МГК и международных конференциях и семинарах.

2.2. Методы, объёмы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2. Последовательность решения геологических задач

Составление и утверждение ПСД. Сбор картографических материалов и анализ легенд современных международных тектонических карт и мелкомасштабных тектонических и геологических карт Приарктических государств. Переобработка и интерпретация материалов глубинных сейсмических исследований. Комплексная интерпретация материалов потенциальных полей и сейсмических данных, уточнение схемы тектонического районирования Российской Арктики. Актуализация карты мощности осадочного чехла. Уточнение возрастных рубежей формирования крупных магматических провинций Арктики на основе изотопно-геохронологических исследований. Составление макетов литогеодинамической карты и геолого-геофизических разрезов осадочных бассейнов Арктики. Разработка модели формирования современной тектонической структуры Циркумполярной Арктики. Актуализация макета тектонической карты Циркумполярной Арктики и его международная апробация на 34 сессии МГК и международных конференциях и семинарах.

2.3. Основные методы решения геологических задач

- анализ существующих тектонических моделей Циркумполярной Арктики, оценка их достоверности и соответствия материалам новейших геолого-геофизических исследований; 

- сбор, систематизация и анализ ключевой информации с использованием компьютерно-ориентированных средств и технологий;

- обработка и интерпретация материалов ГСЗ с проверкой построенных моделей решением прямой задачи методами лучевого и синтетического моделирования;

- частичная переобработка и увязка с данными ГСЗ материалов глубинного МОВ-ОГТ по опорным профилям;

- интерпретация потенциальных полей;

- картосоставительские работы, создание цифровых моделей картографических материалов;

- формирование сводных баз данных геологической информации из частных баз и их пополнение;

- комплексный анализ геоданных (геологический, формационный, палеогеографический, сейсмостратиграфический, минерагенический и др.); 

- обработка геофизических и изотопно-геохимических данных на основе современных методик и стандартных ГИС-технологий.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Обзор легенд и содержания современных международных тектонических карт и мелкомасштабных тектонических и геологических карт Приарктических государств. Рекомендации по совершенствованию легенды тектонической карты Российской Арктики масштаба 1:5 000 000, увязанной с тектоническими картами Приарктических государств.

3.1.2. Актуализированные с целью обоснования типов земной коры основных тектонических структур материалы сейсморазведки ГСЗ и МОВ-ОГТ предыдущих лет в виде временных и глубинных разрезов масштаба 1:1 000 000 – 1:2 500 000, отражающие положение и рельеф основных сейсмических границ в земной коре и верхней мантии, актуализированная схематическая карта типов земной коры Циркумполярной Арктики.

3.1.3. Актуализированные схемы масштаба 1:10 000 000 районирования и внутреннего строения основных тектонических структур Циркумполярной Арктики по результатам комплексной интерпретации материалов потенциальных полей и сейсмических данных.

3.1.4. Актуализированные карты мощности осадочного чехла, мощности земной коры и мощности консолидированной коры масштаба 1:10 000 000.

3.1.5. Схемы корреляции тектонических событий в Циркумполярной Арктике на основе уточнения возрастных рубежей формирования крупных магматических провинций и результаты изотопно-геохронологических исследований каменного материала имеющихся российских и зарубежных коллекций.

3.1.6. Макет цифровой литогеодинамической карты масштаба 1:10 000 000 и геолого-геофизические разрезы осадочных бассейнов.

3.1.7. Модель формирования современной тектонической структуры Циркумполярной Арктики, включающая серию палеотектонических схем и разрезов Арктического бассейна и его континентального обрамления.

3.1.8. Актуализированный макет цифровой тектонической карты Циркумполярной Арктики масштаба 1:5 000 000 и материалы по его международной апробации.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки предоставления отчётной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативно-методическими документами Минприроды России, МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53579-2009 и вместе с экспертным заключением, протоколом НТС Подрядчика представляется на рассмотрение и утверждение заказчику работ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Окончательный отчёт представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

Основные результаты работ обсуждаются на рабочих совещаниях (семинарах) с участием представителей геологических служб Приарктических государств.

3.4. Приемка отчетных материалов

Приёмка работ осуществляется Заказчиком – Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане.

3.5. Сроки проведения работ

Начало работ:

I кв. 2012 г.

Окончание работ:
IV кв. 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет после принятия Заказчиком в 2-х месячный срок в цифровом (электронном) и аналоговом виде направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд».

	Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном 

шельфе и Мировом океане 

____________________ В.В. Беденко

«____»________________ 2012 г.
	СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления геологических          основ науки и информатики 

Федерального агентства

по недропользованию

_________________ А.М. Лыгин

«____»________________ 2012 г.


	
	«ЗакаЗЧИК»
И.о. начальника

Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе 

и Мировом океане 

________________В.В. Беденко

«____» ___________2012 г.


КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №18

«Государственный мониторинг состояния

недр прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского 
бассейнов Российской Федерации»

Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 194 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 года № 1763 «О Перечнях новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год»». Приказ от _________________ 20   г. №_________________ (победители конкурса) «_______________________________________»,.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик: ____________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:
Обеспечение рационального и безопасного использования геологической среды прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации  на основе ведения государственного мониторинга состояния недр с оценкой состояния и прогноза развития опасных геологических процессов, возникающих под действием природных и техногенных факторов.

1.2. Пространственные границы:

Прибрежно-шельфовые зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации. 

Пространственные ограничения объекта: от береговой зоны до изобаты - в Азовском море 10 м, Каспийском море 20 м, в Черном море 50 м с включением участков дна развития вершинных частей подводных каньонов. 

Ширина береговой зоны определяется геологическими особенностями для размещения пунктов эндогеодинамического мониторинга и выполнения береговых маршрутов. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие состава и объемов выполненных работ следующим правовым, нормативным и методическим документам:

- Действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту;

- «Положению о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ мпр России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положению о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666);

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»;

- Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий (Росгеолфонд, 1998 г.);

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 № К-01/75).

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценить современное состояние и тенденции изменения геологической среды прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов  на основе ведения государственного мониторинга состояния недр. 

2.1.2. Составить комплект дежурных карт прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов  масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- о геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях;

- о развитии и активизации опасных экзогенных и эндогенных процессов;

- о фоновых геохимических характеристиках и зонах нарушения естественного геохимического фона под воздействием природных и антропогенных процессов (тяжелые металлы, нефтепродукты, хлорорганические пестициды и др.).

2.1.3. Осуществить ведение мониторинга опасных эндогенных геологических процессов по действующей сети наблюдательных пунктов.

2.1.4. Выполнить с использованием метода дифференциальной интерферометрии измерение смещений элементов земной коры Темрюк-Новороссийского-Адлерского участка.

2.1.5. Осуществить ведение банка данных и комплекта дежурных электронных карт и схем. 

2.1.6. Подготовить регламентные документы и материалы о состоянии геологической среды прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации.

2.2. Требования к последовательности работ:

Этап 1. II- IV квартал 2012 г
Подготовка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Выполнение предполевых (подготовительных) работ.

Производство полевых работ.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

Этап 2. I- IV квартал 2013 г.

Камеральная обработка материалов геофизических работ, донного и водного пробоотбора,  газогеохимических  исследований, анализ материалов по выявлению основных эндогенных и экзогенных геологических процессов.

Производство полевых работ.
Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов 2012-13 гг.

Этап 3. I квартал 2014 г. - IV квартал 2014 г.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

Производство полевых работ.
Составление карт в электронном виде, разрезов, схем в соответствии с существующими требованиями. 

Подготовка и сдача окончательного геологического отчета.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Подготовка, представление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на основании обоснования рациональных проектных решений, очередности и методики проведения работ.

Поставленные геологические задачи решаются путем проведения предполевых, полевых и камеральных работ.

Предполевые (подготовительные) работы включают сбор, обобщение и анализ существующих на данный момент материалов, содержащих сведения о геологических, структурно-тектонических, геохимических, геофизических условиях района работ.. Проводится дешифрирование аэро- и космоснимков. 

Полевые работы проводятся в течение трех сезонов 2012-2014 гг.

Полевые работы должны включать методы, позволяющие решить основные геологические задачи, в том числе: геофизические работы, донный пробоотбор, исследование воды, береговые работы. На борту судна в поверхностном и придонном горизонте воды проводится определение содержаний нефтяных углеводородов, метана и его гомологов.

Работы обеспечиваются плановой привязкой пунктов наблюдений на основе использования спутниковых систем навигации не хуже (20 м.

Проведение наблюдений за состоянием и тенденциями изменения геологической среды необходимо осуществить следующими методами:

- по Азовской, Таманской, Геленджикской и Сочинской прибрежно-шельфовым зонам Азово-Черноморского бассейна:

- гидролокация бокового обзора (ГЛБО) с одновременным промером глубин;

- непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП);

- подводное фототелепрофилирование;

- пробоотбор;

- береговые маршрутные геологические исследования (БМГИ);

- лабораторные исследования;

- анализ материалов спутникового дистанционного зондирования; 

- камеральная обработка всего комплекса данных;

- по Махачкалинской прибрежно-шельфовой зоне Каспийского бассейна:

- пробоотбор;

- лабораторные исследования;

- анализ материалов спутникового дистанционного зондирования;

- камеральная обработка всего комплекса данных.

Геофизические исследования методами ГЛБО с одновременным эхолотным промером глубин, НСАП и подводное фототелепрофилирование выполняются с целью изучения морского дна для определения величин изменчивости элементов мезо и микрорельефа; уточнения пространственных границ литологически однородных комплексов донных отложений с экстраполяцией (геологических данных по станциям пробоотбора) на весь участок изучения особенностей литодинамических процессов, грязевого вулканизма и развития подводных оползней.
Пробоотбор на станциях мониторинга выполняется с целью изучения изменения вещественного состава и физико-химических свойств донных осадков.

Комплекс исследований донных отложений на борту судна на мониторинговых станциях включает: выполнение измерений физико-химических свойств (Eh, pH) и других параметров с помощью мобильных экспресс-анализаторов, геологическую документацию и отбор проб для дальнейших химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории. 

Отбор придонных вод с использованием специальных средств пробоотбора выполняется при оперативном обследовании проявлений активизации подводного грязевого вулканизма с экспресс-определением на борту судна быстроменяющихся физико-химических показателей (Eh, pH, содержание кислорода, температура и др.).

Лабораторные стационарные (литолого-геохимические, химико-аналитические и др.) исследования проб донных отложений с определением гранулометрического и минералогического состава, содержаний металлов (Fe, Mn, Cu, Ni, Co, Zn, Pb, As, Cd, Hg) и нефтепродуктов, фенолов, СПАВ и ПАУ проводятся в целях обеспечения полноты оценки состояния недр.

Береговые маршрутные геологические исследования с использованием фотометрических и топометрических замеров проводятся на представительных участках береговой черты для ежегодной оценки ее изменения с целью фиксирования проявлений опасных геологических процессов, масштаба и динамики их развития.

Анализ материалов дистанционного зондирования для выяснения проявлений разломно-блоковой тектоники и оценки её влияния на активизацию опасных геологических процессов, грязевого вулканизма. 
Наблюдения за деформацией земной коры по методу дифференциальной интерферометрии выполняются с помощью автоматизированного аппаратурно-методического комплекса (ААМК) в пределах Сочинского участка.

Ведение мониторинга эндогеодинамической обстановки Азово-Черноморского бассейна, в том числе:

- ежедневные наблюдения за содержанием гелия на 6 пунктах (г. Анапа, п. Кабардинка, г. Геленджик - контрольный пункт, п. Возрождение, п. Чемитоквадже, г. Сочи);

- ежедневные наблюдения за содержанием радона на 2 пунктах (г. Геленджик, п. Возрождение);

- наблюдения за местной сейсмичностью на 8 пунктах (г. Темрюк, г. Анапа, г. Геленджик - контрольный пункт, п. Михайловский Перевал, с. Криница, г. Туапсе, п. Чемитоквадже, г. Сочи) и вводимых в строй 5 донных (морских) сейсмостанциях; 

- ежедневные наблюдения за естественным электромагнитным излучением Земли методами АМТЗ и ЭМИ (2 метода) в пункте с. Возрождение.

В период камеральной обработки проводятся аналитические исследования, обрабатываются их результаты и составляются картографические материалы с учетом результатов полевых работ и анализа опубликованных и фондовых материалов, ведение банка данных и создание дежурных карт и схем.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты
3.1.1. Ежегодный информационный бюллетень с оценкой современного состояния и прогнозом изменений состояния недр прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

3.1.2. Комплект дежурных карт прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов  морей масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- карта фактического материала;

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

- карта донных отложений и основных гидро-и литодинамических процессов;

- гидро- и геохимическая карты и разрезы;

- сейсмотектоническая карта;

- карта проявления эндогенной геодинамики на структурно-тектонической основе;

- карта опасных экзогенных геологических процессов;

- карта типизации и динамики береговой зоны;

-моноэлементные карты-схемы содержания элементов и соединений в донных осадках и придонных водах;

- карта оценки общей геоэкологической ситуации с проявлениями опасных геологических процессов (ОГП), обстановками осадконакопления и техногенной нагрузки.

3.1.3. Ежемесячный бюллетень с оценкой геодинамического состояния геологической среды и  эндогеодинамической обстановки в Геленджикской и Сочинской прибрежно-шельфовой зоне Черноморского бассейна.

3.1.4. Ежегодная аналитическая записка с характеристикой параметров смещения элементов земной коры Темрюк-Новороссийского-Адлерского участка по материалам дифференциальной интерферометрии. 

3.1.5. Банк данных о состоянии недр прибрежно-шельфовой зоне Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

3.1.6. Регламентные и оперативные материалы для информации органов государственной власти о выявленных опасных тенденциях в развитии экзогенных и эндогенных геологических процессов.

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд (мониторинг состояния геологической среды).

Информационные геологические отчеты, регламентные документы ГМСН, ежемесячные аналитические записки о геодинамической обстановке, ежегодные информационные бюллетени о состоянии геологической среды прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации на бумажных носителях и в электронном виде.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» на бумажных носителях и в электронном виде. 

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Окончательный геологический отчет представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ 

- II квартал 2012 г. 

Окончание работ 

- IV квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Регламентные документы ГМСН представляются в Региональный центр ГМСН по Южному федеральному округу (г. Ессентуки). 

Ежемесячные бюллетени о геодинамической обстановке представляются в Роснедра, Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу, Управление по недропользованию по Краснодарскому краю, ФГУП «ВСЕГИНГЕО», ФГУГП «Гидроспецгеология», ФГУГП «Кавказгеолсъемка», Региональный центр ГМСН по Южному федеральному округу.  

Ежегодные информационные бюллетени о состоянии геологической среды прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации представляется в Роснедра, Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу, Управление по недропользованию по Краснодарскому краю, ФГУП «ВСЕГИНГЕО», ФГУГП «Гидроспецгеология», ФГУГП «Кавказгеолсъемка», Региональный центр ГМСН по Южному федеральному округу. 

Окончательный геологический отчет направляется в ФГУНПП «Росгеолфонд», Морской филиал ФГУНПП «Росгеолфонд», Региональный центр ГМСН по Южному федеральному округу и фонды Подрядчика.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ: 
Обеспечение рационального и безопасного использования геологической среды прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации на основе ведения государственного мониторинга состояния недр с оценкой состояния и прогноза развития опасных геологических процессов, возникающих под действием природных и техногенных факторов.

1.2. Пространственные границы:

Прибрежно-шельфовые зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации. 

Пространственные ограничения объекта: от береговой зоны до изобаты - в Азовском море 10 м, Каспийском море 20 м, в Черном море 50 м с включением участков дна развития вершинных частей подводных каньонов. 

Ширина береговой зоны определяется геологическими особенностями для размещения пунктов эндогеодинамического мониторинга и выполнения береговых маршрутов. 

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие состава и объемов выполненных работ следующим правовым, нормативным и методическим документам:

- Действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту;

- «Положению о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ мпр России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положению о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666);

- ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»;

- Временным методическим указаниям по подготовке, оформлению и сдаче в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий (Росгеолфонд, 1998 г.);

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 № К-01/75).

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценить современное состояние и тенденции изменения геологической среды прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов  на основе ведения государственного мониторинга состояния недр. 

2.1.2. Составить комплект дежурных карт прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов  масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- о геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях;

- о развитии и активизации опасных экзогенных и эндогенных процессов;

- о фоновых геохимических характеристиках и зонах нарушения естественного геохимического фона под воздействием природных и антропогенных процессов (тяжелые металлы, нефтепродукты, хлорорганические пестициды и др.).

2.1.3. Осуществить ведение мониторинга опасных эндогенных геологических процессов по действующей сети наблюдательных пунктов.

2.1.4. Выполнить с использованием метода дифференциальной интерферометрии измерение смещений элементов земной коры Темрюк-Новороссийского-Адлерского участка.

2.1.5. Осуществить ведение банка данных и комплекта дежурных электронных карт и схем. 

2.1.6. Подготовить регламентные документы и материалы о состоянии геологической среды прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации.

2.2. Требования к последовательности работ:

Этап 1. II- IV квартал 2012 г
Подготовка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Выполнение предполевых (подготовительных) работ.

Производство полевых работ.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

Составление информационного геологического отчета о результатах работ за 2012 год.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Подготовка, представление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на основании обоснования рациональных проектных решений, очередности и методики проведения работ.

Поставленные геологические задачи решаются путем проведения предполевых, полевых и камеральных работ.

Предполевые (подготовительные) работы включают сбор, обобщение и анализ существующих на данный момент материалов, содержащих сведения о геологических, структурно-тектонических, геохимических, геофизических условиях района работ.. Проводится дешифрирование аэро- и космоснимков. 

Полевые работы проводятся в течение трех сезонов 2012-2014 гг.

Полевые работы должны включать методы, позволяющие решить основные геологические задачи, в том числе: геофизические работы, донный пробоотбор, исследование воды, береговые работы. На борту судна в поверхностном и придонном горизонте воды проводится определение содержаний нефтяных углеводородов, метана и его гомологов.

Работы обеспечиваются плановой привязкой пунктов наблюдений на основе использования спутниковых систем навигации не хуже (20 м.

Проведение наблюдений за состоянием и тенденциями изменения геологической среды необходимо осуществить следующими методами:

- по Азовской, Таманской, Геленджикской и Сочинской прибрежно-шельфовым зонам Азово-Черноморского бассейна:

- гидролокация бокового обзора (ГЛБО) с одновременным промером глубин;

- непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП);

- подводное фототелепрофилирование;

- пробоотбор;

- береговые маршрутные геологические исследования (БМГИ);

- лабораторные исследования;

- анализ материалов спутникового дистанционного зондирования; 

- камеральная обработка всего комплекса данных;

- по Махачкалинской прибрежно-шельфовой зоне Каспийского бассейна:

- пробоотбор;

- лабораторные исследования;

- анализ материалов спутникового дистанционного зондирования;

- камеральная обработка всего комплекса данных.

Геофизические исследования методами ГЛБО с одновременным эхолотным промером глубин, НСАП и подводное фототелепрофилирование выполняются с целью изучения морского дна для определения величин изменчивости элементов мезо и микрорельефа; уточнения пространственных границ литологически однородных комплексов донных отложений с экстраполяцией (геологических данных по станциям пробоотбора) на весь участок изучения особенностей литодинамических процессов, грязевого вулканизма и развития подводных оползней.
Пробоотбор на станциях мониторинга выполняется с целью изучения изменения вещественного состава и физико-химических свойств донных осадков.

Комплекс исследований донных отложений на борту судна на мониторинговых станциях включает: выполнение измерений физико-химических свойств (Eh, pH) и других параметров с помощью мобильных экспресс-анализаторов, геологическую документацию и отбор проб для дальнейших химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории. 

Отбор придонных вод с использованием специальных средств пробоотбора выполняется при оперативном обследовании проявлений активизации подводного грязевого вулканизма с экспресс-определением на борту судна быстроменяющихся физико-химических показателей (Eh, pH, содержание кислорода, температура и др.).

Лабораторные стационарные (литолого-геохимические, химико-аналитические и др.) исследования проб донных отложений с определением гранулометрического и минералогического состава, содержаний металлов (Fe, Mn, Cu, Ni, Co, Zn, Pb, As, Cd, Hg) и нефтепродуктов, фенолов, СПАВ и ПАУ проводятся в целях обеспечения полноты оценки состояния недр.

Береговые маршрутные геологические исследования с использованием фотометрических и топометрических замеров проводятся на представительных участках береговой черты для ежегодной оценки ее изменения с целью фиксирования проявлений опасных геологических процессов, масштаба и динамики их развития.

Анализ материалов дистанционного зондирования для выяснения проявлений разломно-блоковой тектоники и оценки её влияния на активизацию опасных геологических процессов, грязевого вулканизма. 
Наблюдения за деформацией земной коры по методу дифференциальной интерферометрии выполняются с помощью автоматизированного аппаратурно-методического комплекса (ААМК) в пределах Сочинского участка.

Ведение мониторинга эндогеодинамической обстановки Азово-Черноморского бассейна, в том числе:

- ежедневные наблюдения за содержанием гелия на 6 пунктах (г. Анапа, п. Кабардинка, г. Геленджик - контрольный пункт, п. Возрождение, п. Чемитоквадже, г. Сочи);

- ежедневные наблюдения за содержанием радона на 2 пунктах (г. Геленджик, п. Возрождение);

- наблюдения за местной сейсмичностью на 8 пунктах (г. Темрюк, г. Анапа, г. Геленджик - контрольный пункт, п. Михайловский Перевал, с. Криница, г. Туапсе, п. Чемитоквадже, г. Сочи) и вводимых в строй 5 донных (морских) сейсмостанциях; 

- ежедневные наблюдения за естественным электромагнитным излучением Земли методами АМТЗ и ЭМИ (2 метода) в пункте с. Возрождение.

В период камеральной обработки проводятся аналитические исследования, обрабатываются их результаты и составляются картографические материалы с учетом результатов полевых работ и анализа опубликованных и фондовых материалов, ведение банка данных и создание дежурных карт и схем.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты
3.1.1. Информационный бюллетень за 2012 год с оценкой современного состояния и прогнозом изменений состояния недр прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, 
3.1.2.  Комплект дежурных карт, отражающих состояние недр за 2012 год, прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов  морей масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- карта фактического материала;

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

- карта донных отложений и основных гидро-и литодинамических процессов;

- гидро- и геохимическая карты и разрезы;

- сейсмотектоническая карта;

- карта проявления эндогенной геодинамики на структурно-тектонической основе;

- карта опасных экзогенных геологических процессов;

- карта типизации и динамики береговой зоны;

-моноэлементные карты-схемы содержания элементов и соединений в донных осадках и придонных водах;

- карта оценки общей геоэкологической ситуации с проявлениями опасных геологических процессов (ОГП), обстановками осадконакопления и техногенной нагрузки.

3.1.3.  Ежемесячный бюллетень с оценкой геодинамического состояния геологической среды и  эндогеодинамической обстановки в Геленджикской и Сочинской прибрежно-шельфовых зон Черноморского бассейна.

3.1.4. Аналитическая записка с характеристикой параметров смещения элементов земной коры в 2012 году Темрюк-Новороссийского-Адлерского участка по материалам дифференциальной интерферометрии.

3.1.5. Банк данных о состоянии недр прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. 
3.1.6. Регламентные и оперативные материалы для информации органов государственной власти о выявленных опасных тенденциях в развитии экзогенных и эндогенных геологических процессов.

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд (мониторинг состояния геологической среды).

Информационный геологический годовой отчет, регламентные документы ГМСН, ежемесячные бюллетени о геодинамической обстановке, ежегодный информационный бюллетень о состоянии геологической среды прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации в 2012 году на бумажных носителях и в электронном виде.

3.3. Апробация отчетных материалов: 

Информационный геологический отчет о результатах работ за год рассматривается на Ученом Совете Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов: 

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ 

- II квартал 2012 г. 

Окончание работ 

- IV квартал 2012 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Регламентные документы ГМСН представляются в Региональный центр ГМСН по Южному федеральному округу (г. Ессентуки). 

Ежемесячные бюллетени о геодинамической обстановке представляются в Роснедра, Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу, Управление по недропользованию по Краснодарскому краю, ФГУП «ВСЕГИНГЕО», ФГУГП «Гидроспецгеология», ФГУГП «Кавказгеолсъемка», Региональный центр ГМСН по Южному федеральному округу.  

Ежегодные информационные бюллетени о состоянии геологической среды прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации представляется в Роснедра, Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу, Управление по недропользованию по Краснодарскому краю, ФГУП «ВСЕГИНГЕО», ФГУГП «Гидроспецгеология», ФГУГП «Кавказгеолсъемка», Региональный центр ГМСН по Южному федеральному округу.

Информационный геологический отчет о результатах работ за год представляется Заказчику.

Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе 

и Мировом океане 
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КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №19
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей в связи с интенсивным хозяйственным 
освоением территории»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 194 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 года № 1763 «О Перечнях новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год»».
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры 

1.1. Целевое назначение работ: 

Обеспечение рационального и безопасного использования геологической среды прибрежно-шельфовой зоны  Балтийского, Белого и Баренцева морей Российской Федерации   на основе ведения государственного мониторинга состояния недр с оценкой состояния и прогноза развития опасных геологических процессов, возникающих под действием природных и техногенных факторов. 

1.2. Пространственные границы:

Акватории Баренцева, Белого и Балтийского морей в пределах листов: R-36,37, Q-36,37, P-35,36, О-35, 36, N-34.

В Баренцевом море общая площадь контрольных полигонов составляет 100 км2 (Кольский залив и северный прибрежный шельф Кольского полуострова - район Териберка-Гремиха).

В Белом море контрольные полигоны по площади охватывают  150 км2  (Двинской залив, приустьевое взморье р. Северной Двины, Кандалакшский залив).

В Балтийском море общая площадь контрольных полигонов составляет 200 км2 (Восточная часть Финского залива и Российский сектор юго-восточной части Балтийского моря, примыкающий к Калининградской области).

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие состава и объемов выполненных работ следующим правовым, нормативным и методическим документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ МПР России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666).

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценить современное состояние и тенденции изменения геологической среды прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей на основе ведения государственного мониторинга состояния недр.

2.1.2. Составить комплект дежурных карт прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- о геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях;

- о развитии и активизации опасных экзогенных и эндогенных процессов;

- о фоновых геохимических характеристиках и зонах нарушения естественного геохимического фона под воздействием природных и антропогенных процессов (тяжелые металлы, нефтепродукты, хлорорганические пестициды и др.).

2.1.3. Осуществить ведение банка данных о состоянии недр прибрежно-шельфовой зоны прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей.

2.1.4. Подготовить регламентные документы и материалы о состоянии недр  прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей. 

2.2 Требования к последовательности работ:

Этап 1. II- IV квартал 2012 г
Подготовка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Выполнение предполевых (подготовительных) работ.

Производство полевых работ.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

Этап 2. I- IV квартал 2013 г.

Камеральная обработка материалов геофизических работ, донного и водного пробоотбора,  газогеохимических  исследований, анализ материалов по выявлению основных эндогенных и экзогенных геологических процессов.

Производство полевых работ.
Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов 2012-13 гг.

Этап 3. I квартал 2014 г. - IV квартал 2014 г.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

Производство полевых работ.
Составление карт в электронном виде, разрезов, схем в соответствии с существующими требованиями. 

Подготовка и сдача окончательного геологического отчета.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Подготовка, представление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на основании обоснования рациональных проектных решений, очередности и методики проведения работ.

Поставленные геологические задачи решаются путем проведения предполевых, полевых и камеральных работ.

Предполевые (подготовительные) работы включают сбор, обобщение и анализ существующих на данный момент материалов, содержащих сведения о геологических, структурно-тектонических, геохимических, геофизических условиях района работ.. Проводится дешифрирование аэро- и космоснимков. 

Полевые работы проводятся в течение трех сезонов 2012-2014 гг.

Полевые работы должны включать методы, позволяющие решить основные геологические задачи, в том числе: геофизические работы, донный пробоотбор, исследование воды, береговые работы. На борту судна в поверхностном и придонном горизонте воды проводится определение содержаний нефтяных углеводородов, метана и его гомологов.

Работы обеспечиваются плановой привязкой пунктов наблюдений на основе использования спутниковых систем навигации не хуже (20 м.

Проведение наблюдений за состоянием геологической среды по прибрежно-шельфовым (береговым) зонам Баренцева, Белого и Балтийского морей необходимо выполнить следующими методами:

- комплексные геолого-геофизические (геоморфологические, литологические, инженерно-геологические, гидрогеологические, геохимические) работы на прибрежном шельфе (в береговой зоне) в том числе: 

- непрерывное разночастотное сейсмоакустическое профилирования для базовой оценки геологического строения верхней части осадочного чехла, установления современных проявлений экзогенных процессов, выявления и прослеживания разрывных нарушений, которые могут быть отнесены к структурам современной активизации, приводящим к кратковременным изменениям в скоростях и направленности тектонических движений, а также для фиксации участков газопроявлений в пределах морского дна (1000 км. погонных);

- многолучевое эхолотирование для выявления геоморфологических аномалий, исследования морфодинамики субаквальной части береговой зоны, с установлением подающихся количественной и качественной оценке изменений морфографических, морфометрических и морфодинамических характеристик, а также фиксации подводных потенциально опасных техногенных объектов (200 км.погонных);

- гидролокация бокового обзора для установления изменчивости донного рельефа и распределения поверхностных осадков, прослеживания тенденций литодинамических процессов  (в том числе, направления и интенсивность потоков наносов, зоны подводного размыва, экстремальной аккумуляции и т.д.), фиксации подводных потенциально опасных техногенных объектов (1000 км.погонных); 

- гидрогеохимический пробоотбор, проведение экспресс-определений физико-химических показателей в придонных водах и донных отложениях с помощью мобильного комплекса анализаторов: Баренцево море – 30 станций; Белое море – 60 станций; Балтийское море –60 станций;

- гидрофизическое зондирование: Баренцево море – 30 станций; Белое море – 70 станций; Балтийское море – 140 станций;

- подводные гамма-спектрометрические исследования (определение in situ) при помощи буксируемого по дну гамма-спектрометра для определения фоновых показателей и установления радиоактивных аномалий (50 км.погонных);

- съемка подводных газопроявлений - 40 станций;

- подводные ландшафтные исследования с помощью фото- и телевизионной, в том числе панорамной, аппаратуры с выявлением динамических микроформ рельефа, литологических разностей донных образований, обследованием подводных обнажений и оценкой опасных техногенных объектов (30 станций);

- геологический пробоотбор и неглубокое бурение для изучения верхней части геологического разреза, заверки геофизических данных, устанавливающих изменения (нарушения) в составе и структуре осадочного покрова, а также получения материала для лабораторных исследований, включая комплексные эколого-геологические (геолого-геохимические) (600 точек, в т.ч. 100 базовых); 

- береговые эколого-геологические маршрутные обследования (включая крайнее прибрежное мелководье) для оценки направленности морфо- и литодинамических процессов, ранжирование береговой зоны по степени проявления геологических опасностей с выделением аккумулятивных, транзитных и абразионных участков, отбор проб для литолого-геохимических анализов (800 км. погонных, 500 проб); 

- профильное инструментальное нивелирование на ключевых участках для выявления геоморфологических аномалий, исследования морфодинамики субаэральной и субаквальной частей береговой зоны и определения тренда современных тектонических движений  (15 км.погонных);

- георадиолокация для установления строения и доступных для фиксации нарушений структуры верхней части осадочного чехла (12 км.погонных);

- привязка наблюдений на акватории и берегу обеспечивается при помощи космической системы высокоточного позиционирования, работы в акватории сопровождаются эхолотным промером;

- комплексные лабораторные и аналитические исследования, включающие: анализ химических элементов (рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, атомный эмиссионный анализ с индуктивно связанной плазмой, приближенно-количественный спектральный), фазовый химический анализ с целью геохимического районирования дна акваторий, выявления зон с нарушенным характером распределения химических элементов и определения подвижности ряда токсичных элементов в современных природных и антропогенных процессах, гранулометрический анализ, гамма-спектрометрический анализ, определение возраста (изотопное датирование, микропалеонтологические методы);

В период камеральной обработки проводятся аналитические исследования, обрабатываются их результаты и составляются картографические материалы с учетом результатов полевых работ и анализа опубликованных и фондовых материалов:

- анализа фондовых и опубликованных материалов, а также материалов дистанционного зондирования (заказ, получение и предварительная обработка космических снимков; привязка изображений; тематическое дешифрирование и интерпретация архивных и современных МДЗ) для уточнения разломно-блоковой тектоники и оценки её влияния  на активизацию опасных геологических процессов, для определения зон субмаринной разгрузки подземных вод, формирования аномальных зон загазованных осадков и выходов газофлюидов («пок-маков»),  для оценки направленности и интенсивности экзогенных потенциально опасных процессов, для оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий, для оценки техногенного влияния на геологическую среду прибрежно-шельфовой (береговой) зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей; 

- переинтерпретации сейсмоакустических, аэромагнитных, гидромагнитных и других данных с целью выявления эндогенной геодинамики, установления разрывных нарушений и аномалий в верхней части геологического разреза;

- ранжировании ключевых участков, на которых наблюдается взаимодействие наиболее активной опасной геодинамики и комплексного техногенеза, как основы дальнейшего формирования системы объектового мониторинга состояния недр (состояния геологической среды) береговых зон;

- оценки, контроля и прогноза геологических опасностей с оценкой геологического риска, уязвимости и ущерба для инфраструктуры береговой зоны.

В перечень карт геологической основы базового масштаба 1:500 000 (1:200 000) прибрежно-шельфовой (береговой) зоны, на основе имеющихся электронных карт, в пределах полигонов Двинского и Кандалакшского заливов Белого моря, Кольского залива и северного прибрежного шельфа Кольского полуострова (район Териберка-Гремиха) Баренцева моря, восточной части Финского залива, а также  Российского сектора юго-восточной части Балтийского моря, примыкающего к Калининградской области) входят:

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

В перечень специальных карт масштабов 1:25 000 - 1:500 000  прибрежно-шельфовой (береговой) зоны в пределах ключевых участков полигонов Двинского и Кандалакшского заливов Белого моря, Кольского залива Баренцева моря и северного прибрежного шельфа Кольского полуострова (район Териберка-Гремиха), восточной части Финского залива, а также Российского сектора юго-восточной части Балтийского моря, примыкающего к Калининградской области входят:


- карта проявления опасных экзогенных геологических процессов (оползни, осыпи, осовы, абразия, размыв, потоки взвешенных и влекомых наносов и т.д.);

· карта проявления эндогенной геодинамики (сейсмические проявления, современные разрывные нарушения, геоморфологические, геохимические, гидрохимические, газовые проявления) на структурно-тектонической основе;

·  карта-схема техногенного воздействия на геологическую среду,

·  карта типизации и динамики береговой зоны,

- геохимическая карта донных осадков с участками аномальных зон загазованных  осадков;

- гидрохимическая карта придонных вод с указанием участков потенциальной субмаринной разгрузки подземных вод восточной части Финского залива и Кандалакшского залива Белого моря.


На основе использования многозональных космических снимков сверхвысокого разрешения создаются экспериментальные детальные карты участков прибрежно-шельфовой (береговой) зоны восточной части Финского залива масштаба 1: 2000, в составе:

-   карта проявления опасных экзогенных геологических процессов;

· карта-схема техногенного воздействия на геологическую среду,

·  карта типизации и динамики береговой зоны,

· карта подводных ландшафтов.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Ежегодный информационный бюллетень с оценкой современного состояния и прогноз изменений геологической среды прибрежно-шельфовой  зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей.
3.1.2. Комплект дежурных карт прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- карта фактического материала;

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

- карта донных отложений и основных гидро-и литодинамических процессов;

- гидро- и геохимическая карты и разрезы;

- сейсмотектоническая карта;

- карта проявления эндогенной геодинамики на структурно-тектонической основе;

- карта опасных экзогенных геологических процессов;

- карта типизации и динамики береговой зоны;

-моноэлементные карты-схемы содержания элементов и соединений в донных осадках и придонных водах;

- карта оценки общей геоэкологической ситуации с проявлениями опасных геологических процессов (ОГП), обстановками осадконакопления и техногенной нагрузки.

3.1.3. Банк данных состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  Баренцева, Белого и Балтийского морей.

3.1.4. Регламентные и оперативные материалы для информации органов государственной власти о выявленных опасных тенденциях в развитии экзогенных и эндогенных геологических процессов. 
3.2. Формы отчетной документации

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативно-методическими документами МПР России, Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 и вместе с экспертным заключением, протоколом НТС Подрядчика представляется на рассмотрение и утверждение заказчику работ.

Окончательный геологический отчёт помимо электронных и бумажных копий текстовой и иллюстративной частей отчёта должны содержать базы и банки данных первичной, промежуточной и производной геолого-геофизической информации по введенным новым пунктам по состоянию на 01.12.2013 г.

Передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов

Окончательный отчет представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов
Приемка работ осуществляется Заказчиком – Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ - II квартал  2012 г. 

Окончание работ - IV квартал  2014 г.

3.5. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный отчет направляется Подрядчиком в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд», Морской филиал ФГУНПП «Росгеолфонд», Федеральный центр ГМСН.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры 

1.1. Целевое назначение работ: 

Обеспечение рационального и безопасного использования геологической среды прибрежно-шельфовой зоны  Балтийского, Белого и Баренцева морей Российской Федерации  на основе ведения государственного мониторинга состояния недр с оценкой состояния и прогноза развития опасных геологических процессов, возникающих под действием природных и техногенных факторов. 

1.2. Пространственные границы:

Акватории Баренцева, Белого и Балтийского морей в пределах листов: R-36,37, Q-36,37, P-35,36, О-35, 36, N-34.

В Баренцевом море общая площадь контрольных полигонов составляет 100 км2 (Кольский залив и северный прибрежный шельф Кольского полуострова - район Териберка-Гремиха).

В Белом море контрольные полигоны по площади охватывают  150 км2  (Двинской залив, приустьевое взморье р. Северной Двины, Кандалакшский залив).

В Балтийском море общая площадь контрольных полигонов составляет 200 км2 (Восточная часть Финского залива и Российский сектор юго-восточной части Балтийского моря, примыкающий к Калининградской области).

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие состава и объемов выполненных работ следующим правовым, нормативным и методическим документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ МПР России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666).

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценить современное состояние и тенденции изменения геологической среды прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей на основе ведения государственного мониторинга состояния недр.

2.1.2. Составить комплект дежурных карт прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- о геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях;

- о развитии и активизации опасных экзогенных и эндогенных процессов;

- о фоновых геохимических характеристиках и зонах нарушения естественного геохимического фона под воздействием природных и антропогенных процессов (тяжелые металлы, нефтепродукты, хлорорганические пестициды и др.).

2.1.3. Осуществить ведение банка данных о состоянии недр прибрежно-шельфовой зоны прибрежно-шельфовых зон  Баренцева, Белого и Балтийского морей.

2.1.4. Подготовить регламентные документы и материалы о состоянии недр  прибрежно-шельфовых зон  Баренцева, Белого и Балтийского морей. 

2.2 Требования к последовательности работ:

Этап 1. II- IV квартал 2012 г
Подготовка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Выполнение предполевых (подготовительных) работ.

Производство полевых работ.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Подготовка, представление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на основании обоснования рациональных проектных решений, очередности и методики проведения работ.

Поставленные геологические задачи решаются путем проведения предполевых, полевых и камеральных работ.

Предполевые (подготовительные) работы включают сбор, обобщение и анализ существующих на данный момент материалов, содержащих сведения о геологических, структурно-тектонических, геохимических, геофизических условиях района работ.. Проводится дешифрирование аэро- и космоснимков. 

Полевые работы проводятся в течение трех сезонов 2012-2014 гг.

Полевые работы должны включать методы, позволяющие решить основные геологические задачи, в том числе: геофизические работы, донный пробоотбор, исследование воды, береговые работы. На борту судна в поверхностном и придонном горизонте воды проводится определение содержаний нефтяных углеводородов, метана и его гомологов.

Работы обеспечиваются плановой привязкой пунктов наблюдений на основе использования спутниковых систем навигации не хуже (20 м.

Проведение наблюдений за состоянием геологической среды по прибрежно-шельфовым (береговым) зонам Баренцева, Белого и Балтийского морей необходимо выполнить следующими методами:

- комплексные геолого-геофизические (геоморфологические, литологические, инженерно-геологические, гидрогеологические, геохимические) работы на прибрежном шельфе (в береговой зоне) в том числе: 

- непрерывное разночастотное сейсмоакустическое профилирования для базовой оценки геологического строения верхней части осадочного чехла, установления современных проявлений экзогенных процессов, выявления и прослеживания разрывных нарушений, которые могут быть отнесены к структурам современной активизации, приводящим к кратковременным изменениям в скоростях и направленности тектонических движений, а также для фиксации участков газопроявлений в пределах морского дна (1000 км. погонных);

- многолучевое эхолотирование для выявления геоморфологических аномалий, исследования морфодинамики субаквальной части береговой зоны, с установлением подающихся количественной и качественной оценке изменений морфографических, морфометрических и морфодинамических характеристик, а также фиксации подводных потенциально опасных техногенных объектов (200 км.погонных);

- гидролокация бокового обзора для установления изменчивости донного рельефа и распределения поверхностных осадков, прослеживания тенденций литодинамических процессов  (в том числе, направления и интенсивность потоков наносов, зоны подводного размыва, экстремальной аккумуляции и т.д.), фиксации подводных потенциально опасных техногенных объектов (1000 км.погонных); 

- гидрогеохимический пробоотбор, проведение экспресс-определений физико-химических показателей в придонных водах и донных отложениях с помощью мобильного комплекса анализаторов: Баренцево море – 30 станций; Белое море – 60 станций; Балтийское море –60 станций;

- гидрофизическое зондирование: Баренцево море – 30 станций; Белое море – 70 станций; Балтийское море – 140 станций;

- подводные гамма-спектрометрические исследования (определение in situ) при помощи буксируемого по дну гамма-спектрометра для определения фоновых показателей и установления радиоактивных аномалий (50 км.погонных);

- съемка подводных газопроявлений - 40 станций;

- подводные ландшафтные исследования с помощью фото- и телевизионной, в том числе панорамной, аппаратуры с выявлением динамических микроформ рельефа, литологических разностей донных образований, обследованием подводных обнажений и оценкой опасных техногенных объектов (30 станций);

- геологический пробоотбор и неглубокое бурение для изучения верхней части геологического разреза, заверки геофизических данных, устанавливающих изменения (нарушения) в составе и структуре осадочного покрова, а также получения материала для лабораторных исследований, включая комплексные эколого-геологические (геолого-геохимические) (600 точек, в т.ч. 100 базовых); 

- береговые эколого-геологические маршрутные обследования (включая крайнее прибрежное мелководье) для оценки направленности морфо- и литодинамических процессов, ранжирование береговой зоны по степени проявления геологических опасностей с выделением аккумулятивных, транзитных и абразионных участков, отбор проб для литолого-геохимических анализов (800 км. погонных, 500 проб); 

- профильное инструментальное нивелирование на ключевых участках для выявления геоморфологических аномалий, исследования морфодинамики субаэральной и субаквальной частей береговой зоны и определения тренда современных тектонических движений  (15 км.погонных);

- георадиолокация для установления строения и доступных для фиксации нарушений структуры верхней части осадочного чехла (12 км.погонных);

- привязка наблюдений на акватории и берегу обеспечивается при помощи космической системы высокоточного позиционирования, работы в акватории сопровождаются эхолотным промером;

- комплексные лабораторные и аналитические исследования, включающие: анализ химических элементов (рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, атомный эмиссионный анализ с индуктивно связанной плазмой, приближенно-количественный спектральный), фазовый химический анализ с целью геохимического районирования дна акваторий, выявления зон с нарушенным характером распределения химических элементов и определения подвижности ряда токсичных элементов в современных природных и антропогенных процессах, гранулометрический анализ, гамма-спектрометрический анализ, определение возраста (изотопное датирование, микропалеонтологические методы);

В период камеральной обработки проводятся аналитические исследования, обрабатываются их результаты и составляются картографические материалы с учетом результатов полевых работ и анализа опубликованных и фондовых материалов:

- анализа фондовых и опубликованных материалов, а также материалов дистанционного зондирования (заказ, получение и предварительная обработка космических снимков; привязка изображений; тематическое дешифрирование и интерпретация архивных и современных МДЗ) для уточнения разломно-блоковой тектоники и оценки её влияния  на активизацию опасных геологических процессов, для определения зон субмаринной разгрузки подземных вод, формирования аномальных зон загазованных осадков и выходов газофлюидов («пок-маков»),  для оценки направленности и интенсивности экзогенных потенциально опасных процессов, для оценки инженерно-геологических и гидрогеологических условий, для оценки техногенного влияния на геологическую среду прибрежно-шельфовой (береговой) зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей; 

- переинтерпретации сейсмоакустических, аэромагнитных, гидромагнитных и других данных с целью выявления эндогенной геодинамики, установления разрывных нарушений и аномалий в верхней части геологического разреза;

- ранжировании ключевых участков, на которых наблюдается взаимодействие наиболее активной опасной геодинамики и комплексного техногенеза, как основы дальнейшего формирования системы объектового мониторинга состояния недр (состояния геологической среды) береговых зон;

- оценки, контроля и прогноза геологических опасностей с оценкой геологического риска, уязвимости и ущерба для инфраструктуры береговой зоны.

В перечень карт геологической основы базового масштаба 1:500 000 (1:200 000) прибрежно-шельфовой (береговой) зоны, на основе имеющихся электронных карт, в пределах полигонов Двинского и Кандалакшского заливов Белого моря, Кольского залива и северного прибрежного шельфа Кольского полуострова (район Териберка-Гремиха) Баренцева моря, восточной части Финского залива, а также  Российского сектора юго-восточной части Балтийского моря, примыкающего к Калининградской области) входят:

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

В перечень специальных карт масштабов 1:25 000 - 1:500 000  прибрежно-шельфовой (береговой) зоны в пределах ключевых участков полигонов Двинского и Кандалакшского заливов Белого моря, Кольского залива Баренцева моря и северного прибрежного шельфа Кольского полуострова (район Териберка-Гремиха), восточной части Финского залива, а также Российского сектора юго-восточной части Балтийского моря, примыкающего к Калининградской области входят:


- карта проявления опасных экзогенных геологических процессов (оползни, осыпи, осовы, абразия, размыв, потоки взвешенных и влекомых наносов и т.д.);

· карта проявления эндогенной геодинамики (сейсмические проявления, современные разрывные нарушения, геоморфологические, геохимические, гидрохимические, газовые проявления) на структурно-тектонической основе;

·  карта-схема техногенного воздействия на геологическую среду,

·  карта типизации и динамики береговой зоны,

- геохимическая карта донных осадков с участками аномальных зон загазованных  осадков;

- гидрохимическая карта придонных вод с указанием участков потенциальной субмаринной разгрузки подземных вод восточной части Финского залива и Кандалакшского залива Белого моря.


На основе использования многозональных космических снимков сверхвысокого разрешения создаются экспериментальные детальные карты участков прибрежно-шельфовой (береговой) зоны восточной части Финского залива масштаба 1: 2000, в составе:

-   карта проявления опасных экзогенных геологических процессов;

· карта-схема техногенного воздействия на геологическую среду,

·  карта типизации и динамики береговой зоны,

· карта подводных ландшафтов.
3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Информационный бюллетень за 2012 год с оценкой современного состояния и прогноз изменений геологической среды прибрежно-шельфовой  зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей, включая информацию о развитии опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов.

3.1.2. Комплект дежурных карт, отражающих состояние недр за 2012 год, прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- карта фактического материала;

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

- карта донных отложений и основных гидро-и литодинамических процессов;

- гидро- и геохимическая карты и разрезы;

- сейсмотектоническая карта;

- карта проявления эндогенной геодинамики на структурно-тектонической основе;

- карта опасных экзогенных геологических процессов;

- карта типизации и динамики береговой зоны;

-моноэлементные карты-схемы содержания элементов и соединений в донных осадках и придонных водах;

- карта оценки общей геоэкологической ситуации с проявлениями опасных геологических процессов (ОГП), обстановками осадконакопления и техногенной нагрузки.

3.1.3. Банк данных состояния недр прибрежно-шельфовых зон  Баренцева, Белого и Балтийского морей.

3.1.4. Регламентные и оперативные материалы для информации органов государственной власти о выявленных опасных тенденциях в развитии экзогенных и эндогенных геологических процессов. 
3.2. Формы отчетной документации

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативно-методическими документами МПР России, Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Апробация отчетных материалов

Окончательный отчет представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов на НТС Подрядчика.

3.4. Приемка отчетных материалов
Приемка работ осуществляется Заказчиком – Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ - II квартал  2012 г. 

Окончание работ - IV квартал  2012 г.

Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе 

и Мировом океане 





В.В.Беденко
«Утверждаю»

И.о.начальникаДепартамента по недропользованию на 
      континентальном шельфе и 
Мировом океане

  __________В.В. Беденко
        «____» ___________2012 г.
КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №20
«Государственный мониторинг состояния недр прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого в связи с интенсивным хозяйственным освоением территории»
Основание проведения работ: Приказ  Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2011 г.  № 194 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по недропользованию от 30.12.2011 года № 1763 «О Перечнях новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2012 год»».
Протокол от _____________ № ________(конкурсной комиссии), Приказ от _____________ №______ (победители конкурса) «_________________________________________»,
Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации 

Подрядчик ____________________________________________________
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение рационального и безопасного использования геологической среды прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого  на основе ведения государственного мониторинга состояния недр с оценкой состояния и прогноза развития опасных геологических процессов, возникающих под действием природных и техногенных факторов.

2. Пространственные границы:

Прибрежно-шельфовая территория залива Петра Великого до изобаты 200 м,  Приморский край Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие состава и объемов выполненных работ следующим правовым, нормативным и методическим документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ МПР России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666).

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценить современное состояние и тенденции изменения геологической среды прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого на основе ведения государственного мониторинга состояния недр, включая  характер развития опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов.

2.1.2. Составить комплект дежурных карт прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- о геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях;

- о развитии и активизации опасных экзогенных и эндогенных процессов;

- о фоновых геохимических характеристиках и зонах нарушения естественного геохимического фона под воздействием природных и антропогенных процессов (тяжелые металлы, нефтепродукты, хлорорганические пестициды и др.).

2.1.3. Осуществить ведение банка данных о состоянии недр прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого.

2.1.4. Подготовить регламентные документы и материалы о состоянии недр  прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого.

2.2 Требования к последовательности работ:

Этап 1. II- IV квартал 2012 г
Подготовка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Выполнение предполевых (подготовительных) работ.

Производство полевых работ.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

Этап 2. I- IV квартал 2013 г.

Камеральная обработка материалов геофизических работ, донного и водного пробоотбора,  газогеохимических  исследований, анализ материалов по выявлению основных эндогенных и экзогенных геологических процессов.

Производство полевых работ.
Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов 2012-13 гг.

Этап 3. I квартал 2014 г. - IV квартал 2014 г.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

Производство полевых работ.
Составление карт в электронном виде, разрезов, схем в соответствии с существующими требованиями. 

Подготовка и сдача окончательного геологического отчета.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Поставленные геологические задачи решаются путем проведения предполевых, полевых и камеральных работ.

Предполевые (подготовительные) работы включают сбор, обобщение и анализ существующих на данный момент материалов, содержащих сведения о геологических, структурно-тектонических, геохимических, геофизических условиях района работ.. Проводится дешифрирование аэро- и космоснимков. Построение батиметрической карты масштаба 1:1 000 000 по участку работ, как основы для проведения полевых работ.

Полевые работы проводятся в течение трех сезонов 2012-2014 гг.

Полевые работы должны включать методы, позволяющие решить основные геологические задачи, в том числе: геофизические работы, донный пробоотбор, исследование воды, береговые работы. На борту судна в поверхностном и придонном горизонте воды проводится определение содержаний нефтяных углеводородов, метана и его гомологов.

Работы обеспечиваются плановой привязкой пунктов наблюдений на основе использования спутниковых систем навигации не хуже (20 м.

Геофизические работы должны включать сейсмоакустическое профилирование и эхолотирование, локацию бокового обзора. Геофизические работы выполняются по профилям расположенным вкрест простирания берега. Предусматривается прохождение 2 секущих профилей.

Опробование донных осадков, водной толщи и ее зондирование выполняется по различной сети. Припортовые районы, объекты строительства, подводные выходы газа, тектонические нарушения и другие объекты обследуются по сети 5х5, либо 10х10 км. Районы без техногенной нагрузки, а также с отсутствием опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов опробуются по сети 10х20, либо 20х20 км. В этой связи в первый полевой сезон работы будут проведены по разреженной сети, ее сгущение будет сделано во второй  и  третий сезоны. Берега и подводный береговой склон являются самостоятельным объектом исследования. Опробование подводного берегового склона осуществляется с помощью малого пробоотборника; промер (на глубинах от 2 до 10-15 м) проводится эхолот-навигатором.

В период камеральной обработки проводятся аналитические исследования, обрабатываются их результаты и составляются картографические материалы с учетом результатов полевых работ и анализа опубликованных и фондовых материалов.

Карта фактического материала включает: расположение станций опробования донных отложений, воды, зондирования; профилей геофизических работ и участки береговых работ. Вторым срезом этих карт является рельеф донной поверхности, построенный по батиметрическим данным и составленный сотрудниками партии на основе морских карт более крупного масштаба.

В донных отложениях определяются: микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Pb, Cd, As, V, Hg), радионуклиды (137Cs, 40K, 226Ra, 232Th), нефтяные углеводороды. В придонной воде и взвесях: микроэлементы (Fe, Mn, Zn ,Cu, Ni, Co, Cr, Pb, Cd, As, Ag, Hg), в поверхностном и придонном горизонтах будет определена газовая составляющая. По всем компонентам будут построены моноэлементные схемы. Будут составлены легенды и карты проявлений опасных геологических процессов, как эндогенных, так и экзогенных; карта донных отложений, гидро- и литодинамических процессов; гидро- и геохимическая карты. Построены береговые разрезы и профили подводного берегового склона; составлены временные сейсмоакустические разрезы.

На карте проявления опасных геологических процессов показываются различные тектонические нарушения на дне акватории и берегах, устойчивость донных отложений, зоны их газонасыщенности, аномально высокие концентрации токсичных элементов и соединений, подводные выходы газа и т.п. Фиксируются основные экзодинамические процессы на шельфе и в береговой зоне.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Ежегодный информационный бюллетень с оценкой современного состояния и прогнозом изменений состояния недр прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого, включая информацию о развитии опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов.

3.1.2. Комплект дежурных карт прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- карта фактического материала;

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

- карта донных отложений и основных гидро-и литодинамических процессов;

- гидро- и геохимическая карты и разрезы;

- сейсмотектоническая карта;

- карта проявления эндогенной геодинамики на структурно-тектонической основе;

- карта опасных экзогенных геологических процессов;

- карта типизации и динамики береговой зоны;

-моноэлементные карты-схемы содержания элементов и соединений в донных осадках и придонных водах;

- карта оценки общей геоэкологической ситуации с проявлениями опасных геологических процессов (ОГП), обстановками осадконакопления и техногенной нагрузки.

3.1.3. Банк данных состояния недр прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого.

3.1.4. Регламентные и оперативные материалы для информации органов государственной власти о выявленных опасных тенденциях в развитии экзогенных и эндогенных геологических процессов.
3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет рассматривается на НТС Исполнителя, апробируется в федеральном центре ГМСН и отраслевом институте Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ - II квартал 2012 г.

Окончание работ - IV квартал  2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2012 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение рационального и безопасного использования геологической среды прибрежно-шельфовой зоны  залива Петра Великого  на основе ведения государственного мониторинга состояния недр с оценкой состояния и прогноза развития опасных геологических процессов, возникающих под действием природных и техногенных факторов.

1.2. Пространственные границы:

Прибрежно-шельфовая территория залива Петра Великого до изобаты 200 м,  Приморский край Российской Федерации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие состава и объемов выполненных работ следующим правовым, нормативным и методическим документам:

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (приказ МПР России от 21.05.2001 № 433, зарегистрирован в Минюсте России 24.07.2001 № 2818);

- «Положение о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказы Роснедра от 24.11.2005 № 1197 и от 01.08.2008 № 666).

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Оценить современное состояние и тенденции изменения геологической среды прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого на основе ведения государственного мониторинга состояния недр, включая  характер развития опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов.

2.1.2. Составить комплект карт прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- о геологических, гидрогеологических и инженерно-геологических условиях;

- о развитии и активизации опасных экзогенных и эндогенных процессов;

- о фоновых геохимических характеристиках и зонах нарушения естественного геохимического фона под воздействием природных и антропогенных процессов (тяжелые металлы, нефтепродукты, хлорорганические пестициды и др.).

2.1.3. Осуществить ведение банка данных о состоянии недр прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого.

2.1.4. Подготовить регламентные документы и материалы о состоянии недр прибрежно-шельфовых зон залива Петра Великого.

2.2 Требования к последовательности работ:

Этап 1. I- IV квартал 2012 г.

Подготовка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Выполнение предполевых работ.

Производство полевых работ на всем проектируемом участке по разреженной сети.

Проведение химико-аналитических исследований в стационарной лаборатории и камеральная обработка полевых материалов.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Поставленные геологические задачи решаются путем проведения предполевых, полевых и камеральных работ.

Предполевые (камеральные) работы включают сбор, обобщение и анализ существующих на данный момент материалов, содержащих сведения о геологических, структурно-тектонических, геохимических, геофизических условиях района работ, об интенсивности проявления ОГП. Проводится дешифрирование аэро- и космоснимков. Построение батиметрической карты масштаба 1:1 000 000 по участку работ, как основы для проведения полевых работ.

Полевые работы проводятся в течение сезона 2012 г.

Полевые работы должны включать методы, позволяющие решить основные геологические задачи, в том числе: геофизические работы, донный пробоотбор, исследование воды, береговые работы. На борту судна в поверхностном и придонном горизонте воды определение нефтяных углеводородов, метана и его гомологов.

Работы обеспечиваются  плановой привязкой пунктов наблюдений на основе использования спутниковых систем навигации не хуже (20 м.

Геофизические работы должны включать сейсмоакустическое профилирование и эхолотирование, локацию бокового обзора. Геофизические работы выполняются по профилям расположенным вкрест простирания берега. Предусматривается прохождение 2 секущих профилей.

Опробование донных осадков, водной толщи и зондирование водной толщи выполняется по сети близкой к 20×20 км. Особое внимание уделяется припортовым районам, участкам строительства, местам выхода газа, тектоническим разломам и другим опасным геологическим объектам, выделенным по результатам геофизических работ.

Берега и подводный береговой склон являются самостоятельным объектом исследования. Опробование подводного берегового склона осуществляется с помощью малого пробоотборника; промер (на глубинах от 2 до 10-15 м) проводится эхолот-навигатором.

Часть лабораторных анализов будет выполнена на борту судна.

В период камеральной обработки проводятся аналитические исследования, обрабатываются их результаты и составляются картографические материалы с учетом результатов полевых работ и анализа опубликованных и фондовых материалов.

Предварительная карта фактического материала включает: расположение станций опробования донных отложений, воды, зондирования; профилей геофизических работ и участки береговых работ. Вторым срезом этой карты является рельеф донной поверхности, построенный по батиметрическим данным и составленный сотрудниками партии на основе морских карт более крупного масштаба.

В донных отложениях определяются: микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Pb, Cd, As, V, Hg), радионуклиды (137Cs, 40K, 226Ra, 232Th), нефтяные углеводороды. В придонной воде и взвесях: микроэлементы (Fe, Mn, Zn ,Cu, Ni, Co, Cr, Pb, Cd, As, Ag, Hg), в поверхностном и придонном горизонтах будет определена газовая составляющая. По всем компонентам будут построены предварительные моноэлементные схемы. Будут составлены предварительные легенды и карты проявлений опасных геологических процессов, как эндогенных, так и экзогенных, карта донных отложений, гидро- и литодинамических процессов, гидрогеологическая карта, гидро-и геохимическая карты. Построены береговые разрезы и профили подводного берегового склона; составлены временные сейсмоакустические разрезы.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты.

3.1.1. Информационный бюллетень за 2012 год с оценкой современного состояния и прогнозом изменений состояния недр прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого, включая информацию о развитии опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов.

3.1.2. Комплект дежурных карт, отражающих состояние недр за 2012 год, прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого масштаба 1:1000000, включающий следующие карты:

- карта фактического материала;

- геологическая карта дочетвертичных образований, 

- геологическая карта четвертичных отложений, 

-литологическая карта поверхности морского дна, 

- геоморфологическая карта,

- карта инженерно-геологического районирования. 

- карта донных отложений и основных гидро-и литодинамических процессов;

- гидро- и геохимическая карты и разрезы;

- сейсмотектоническая карта;

- карта проявления эндогенной геодинамики на структурно-тектонической основе;

- карта опасных экзогенных геологических процессов;

- карта типизации и динамики береговой зоны;

-моноэлементные карты-схемы содержания элементов и соединений в донных осадках и придонных водах;

- карта оценки общей геоэкологической ситуации с проявлениями опасных геологических процессов (ОГП), обстановками осадконакопления и техногенной нагрузки.

3.1.3. Банк данных состояния недр прибрежно-шельфовой зоны залива Петра Великого.

3.1.4. Регламентные и оперативные материалы для информации органов государственной власти о выявленных опасных тенденциях в развитии экзогенных и эндогенных геологических процессов.

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ - II квартал  2012 г.

Окончание работ - IV квартал  2012 г.

Начальник геологического отдела

Департамента по недропользованию

на континентальном шельфе 

и Мировом океане 
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